PSJ PROJECT ul. Krakowska 2/5, 33-100 Tarnow

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wod.-kan., c.o., elektryczna, teletech-
nikg, wentylacjg mechaniczna, fotowoltaikg wraz z odcinkami zewnetrznymi instalacji w miejscowosci Tar-
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Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: 126301_1.0104.2/14; 126301_1.0104.13/13

NAZWA INWESTORA :  Miejski Zarzad Budynkéw sp. Z o0.0.
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DATA OPRACOWANIA 1 Kwiecien 2024 r.
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téw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym®.
Ujety w przedmiarze zakres robdt moze rézni¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na etapie wykonawstwa
rob6t budowlanych.
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Kwiecien 2024 r.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY ZIEMNE 1 5
1.1|Wykopy 1 3
1.2|Zasypywanie wykopdw 4 5
2|KONSTRUKCJA 6 26
2.1|Podkfady 6 7
2.2|Ptyta fundamentowa 8 8
2.3|Sciany zelbetowe 9 10
2.4|Stupy 11 11
2.5|Belki, nadproza, wience 12 13
2.6|Stropy i balkony 14 18
2.7|Schody wewnetrzne 19 19
2.8|Sciany oporowe 20 21
2.9/Komora pomp ciepta 22 24
2.10|Zbrojenie konstrukcji zelbetowej 25 25
2.11|Konstrukcja drewniana 26 26
3|IZOLACJE 27 33
4|POSADZKI 34 62
4.1|Warstwa - P1 34 37
4.2|Warstwa - P2, P3i P7 38 42
4.3|Warstwa - P4 43 47
4.4|Warstwa - P6 48 56
4.5|Warstwa - P8 57 62
5/|ROBOTY MUROWE | GK 63 67
6/WYKONCZENIE WEWNETRZNE 68 117
6.1|Wykonczenie posadzek 68 86
6.2|Wykonczenie $cian 87 98
6.3|Wykonczenie stropéw 99 104
6.4|Elementy montazowe 105 116
6.5|Windy 117 117
7|DACH 118 138
7.1|Pokrycie dachu - P5 118 124
7.2|Wykonczenie kominéw 125 131
7.3|Elementy montazowe na dachu 132 138
8|STOLARKA 139 165
8.1|Drzwi zewnetrzne 139 139
8.2|Drzwi wewnetrzne 140 150
8.3|Bramy garazowe 151 152
8.4|Okna 153 165
9|WYKONCZENIE ZEWNETRZNE 166 180
9.1|Elewacja 166 173
9.2|Elementy montazowe 174 177
9.3|Rusztowania 178 180
10|WYPOSAZENIE 181 181
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
11 Wykopy
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
50,0*20,0+55,0*25,0 m?2 2 375,000
RAZEM 2 375,000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-03 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 fos¢ do 1 km
wykop 1595,90%4,15 m3 6 622,985
rozkop 244,65*4,15%4,15/2 m3 2 106,742
RAZEM 8 729,727
3|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
1 v
Krotnosé = 18
poz.1*0,15+p0oz.2-poz.4 m3 6 979,235
RAZEM 6 979,235
1.2 Zasypywanie wykopow
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3 m zza- |m3
d.1./0317-01 geszczeniem ; kat. gruntu I-111
2
rozkop 244,65%4,15%4,15/2 m3 2 106,742
RAZEM 2 106,742
5|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow m3
d.1./0236-03
2
poz.4 m3 2 106,742
RAZEM 2 106,742
2 KONSTRUKCJA
2.1 Podklady
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-07
1
ptyta 1595,90%0,25*1,15 m3 458,821
komora 3,4*3,9*0,25*1,15 m3 3,812
RAZEM 462,633
7/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2./1101-01
1
ptyta 1595,90*0,10*1,15 ms3 183,529
komora 3,4*3,9*0,10*1,15 m3 1,525
RAZEM 185,054
2.2 Piyta fundamentowa
8|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3
d.2./0253-05 w8
2|analogia
ptyta 1595,90%0,45 m3 718,155
pogrubienie [95,20%(0,60-0,45) m3 14,280
do gr. 60cm
pogrubienie [56,68%(0,80-0,45) m3 19,838
do gr. 80cm
pogrubienie [41,06%(1,00-0,45) m3 22,583
do gr. 100cm
podwindzia |39,20*0,75 m3 29,400
RAZEM 804,256
2.3 Sciany zelbetowe
9|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 25 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 |m2
d.2./0255-01 +
3|KNR 2-02
0255-05
SC.0.1 24,35*3,13 m?2 76,216
SC.0.2 11,40*3,13 m?2 35,682
SC.0.3 2,80*3,13 m?2 8,764
SC.0.4 6,34*3,13 m?2 19,844
SC.0.5 1,08*3,13 m?2 3,380
SC.0.6 7,11*3,13 m?2 22,254
SC.0.7 17,83*3,13 m?2 55,808
SC.0.8 22,04*3,13 m?2 68,985
SC.0.9 10,89*3,13 m?2 34,086
SC.0.10 2,80*3,13 m?2 8,764
SC.0.11 11,40%3,13 m?2 35,682
SC.0.12 22,04*3,13 m?2 68,985
SC.0.13 16,10*3,13 m?2 50,393
SC.0.14 11,79*3,13 m?2 36,903




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
SC.0.15 2,80*3,13 m?2 8,764
SC.0.16 4,80*3,13 m?2 15,024
SC.0.17 5,69*2,82+6,02*3,13 m?2 34,888
SC.0.18 5,69*2,82+17,41*3,13 m?2 70,539
SC.0.19 5,6972,82+17,41*3,13 m?2 70,539
SC.0.20 16,10*3,13 m?2 50,393
SC.0.21 6,03*3,13 m?2 18,874
SC.0.22 2,80*3,13 m?2 8,764
SC.0.23 5,94*3,13 m?2 18,592
SC.0.24 8,10*3,13 m?2 25,353
SC.0.25 5,69*2,82+6,02*3,13 m?2 34,888

RAZEM 882,364
10/KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubo$ci 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25 |m?2

d.2.|0255-01 +

3|KNR 2-02
0255-05
SZ.W. A 2,85%13,69*4 m?2 156,066
SZW.1' 2,05%13,69*2 m?2 56,129
SZW.1" 2,05%13,69*2 m?2 56,129
SZW.2 2,85%16,56*4 m?2 188,784
SZW.2' 2,05*16,56*2 m?2 67,896
SZ.Ww.2" 2,05%16,56*2 m?2 67,896
RAZEM 592,900
2.4 Stupy
11|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25 m3
d.2.|0258-07
4|analogia
S.0.1 0,4070,40*2,95*28 m3 13,216
S.0.2 0,40*0,40*2,95*33 m3 15,576
S.0.3 0,4070,40*2,33*6 m3 2,237
S.04 0,40%0,40*2,68*6 m3 2,573
S.0.5 0,4070,615*2,95*3 m3 2,177
S.0.6 0,40*1,16*2,95*3 m3 4,106
S.0.7 0,25*0,30*2,95*3 m3 0,664
S.0.8 0,25*0,35*2,95*1 ms3 0,258
S.1.1/2.1/3. |0,25*0,35%(2,69+2,69+2,69+2,69)*2 m3 1,883
1/4.1
$1.2/2.2/3.2 0,25%0,35%(2,69+2,69+2,69)*1 m3 0,706
RAZEM 43,396
2.5 Belki, nadproza, wience
12|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C20/25 |m3
d.2.|0262-02
5
wience
W0.1/1.1/2. |0,25*0,25*2520,00 ms3 157,500
1/3.1/4.1
W.1.2/2.2/3. |0,25*0,39*192,00 m3 18,720
2
W.0.3/1.3/2. 0,25*0,37*44,00 m3 4,070
3/3.3/4.3
W.4.2 0,25*0,48*36,00 m3 4,320
belki
B.4.1 0,25*0,68*2,10*10 ms3 3,570
B.4.2 0,25*0,68*2,90*5 m3 2,465
B.4.3 0,25*0,68*2,30*2 m3 0,782
B.4.4 0,25*0,68*1,90*2 m3 0,646
B.4.5 0,25*0,68*1,30*1 m3 0,221
B.4.6 0,25*0,25*3,19*2 m3 0,399
B.4.7 0,25%0,25*2,87*1 m3 0,179
B.4.7a 0,25%0,25*2,87*1 m3 0,179
B.4.8 0,25*0,30*3,00*2 ms3 0,450
B.4.9 0,25*0,25*2,96*1 m3 0,185
B.4.9a 0,25*0,25*2,96*1 ms3 0,185
B.4.10 0,25*0,30*3,43*2 m3 0,515
B.4.11 0,25*0,25*1,90*2 ms3 0,238
B.4.12 0,25*0,25*2,85*2 m3 0,356
B.4.13 0,25*0,30*2,90*1 m3 0,218
B.4.14 0,25*0,25*2,95*1 m3 0,184
B.4.15 0,25*0,25*1,50*1 ms3 0,094
B.4.16 0,25%0,25*1,40*1 m3 0,088
B.4.17 0,25*0,40%4,80*4 m3 1,920
B.3.1/2.1/1.1 |0,25*0,82*2,10*34 m3 14,637
B.3.2/2.2/1.2 |0,25*0,68*2,10*66 m3 23,562
B.3.3/2.3/1.3 |0,25*0,82*2,90*21 m3 12,485
B.3.3a 0,25*0,68*2,90*3 m3 1,479
B.3.4/2.4/1.4 |0,25*0,82*2,30*8 m3 3,772
B.3.4a 0,25*0,68*2,30*1 ms3 0,391
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.3.5/2.5/1.5|0,25"0,68*1,90*9 m3 2,907
B.3.6/.26/1.6 |0,25*0,68*1,30*6 m3 1,326
B.3.7/2.7/1.7 |0,25"0,68"1,50*8 m3 2,040
B.3.8/2.8 0,25*0,25*1,80*2 m3 0,225
B.3.9 0,25*0,25*1,55*2 m3 0,194
B.3.10/2.10/ |0,25*0,25*2,85*3 m3 0,534
1.10
B.3.11 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.3.12 0,25*0,30*3,19*1 m3 0,239
B.3.13 0,25*0,30*3,00*1 m3 0,225
B.3.14 0,25*0,25*2,96*1 m3 0,185
B.3.15 0,25*0,25*1,90*2 m3 0,238
B.3.16 0,25*0,30*3,43*1 m3 0,257
B.3.17 0,25*0,30*2,90*1 m3 0,218
B.3.18 0,25*0,25*2,95*3 m3 0,553
B.3.19 0,25*0,30*3,50*2 m3 0,525
B.3.20 0,25*0,25*1,40%4 m3 0,350
B.3.21 0,25*0,35*2,90*1 m3 0,254
B.3.22/2.22/ |0,25"0,25*3,19%6 m3 1,196
1.22
B.3.23/2.23/ |0,25"0,30*3,43*6 m3 1,544
1.23
B.3.24/2.24/ |0,25"0,25*2,87*6 m3 1,076
1.24
B.3.25/2.25/ |0,25"0,25*3,00%6 m3 1,125
1.25
B.3.26/2.26/ |0,25"0,25*2,96*8 m3 1,480
1.26
B.3.27/2.27/ |0,25"0,25*2,85%6 m3 1,069
1.27
B.3.28/2.28/ |0,25"0,25*1,90%6 m3 0,713
1.28
B.3.29/2.29/ |0,25"0,30%2,90*3 m3 0,653
1.29
B.3.30/2.30/ |0,25"0,25*1,50*6 m3 0,563
1.30
B.3.31 0,25*0,25*3,04*1 m3 0,190
B.3.32/2.32/ |0,25*0,25*1,50*3 ms3 0,281
1.32
B.3.33 0,25*0,25*2,87*2 ms3 0,359
B.3.34 0,25*0,25*2,87*1 m3 0,179
B.3.35 0,25*0,25*2,54*1 m3 0,159
B.3.36 0,250,25*3,14*1 m3 0,196
B.2.9/1.9 0,25*0,25*1,55*4 m3 0,388
B.2.11/1.11 |0,25"0,25*2,87*2 m3 0,359
B.2.12/1.12 |0,25*0,25*3,19*2 m3 0,399
B.2.13/1.13 |0,25"0,25*3,00*2 m3 0,375
B.2.14/1.14 |0,25*0,25*2,96*2 ms3 0,370
B.2.15/1.15 |0,25"0,25*1,90*4 m3 0,475
B.2.16/1.16 |0,25"0,30*3,43*2 ms3 0,515
B.2.17/1.17 |0,25"0,30*2,90*2 m3 0,435
B.2.18/1.18 |0,25*0,25*2,95%6 ms3 1,106
B.2.19/1.19 |0,25"0,30*3,50*4 m3 1,050
B.2.20/1.20 |0,25*0,25*1,40*8 ms3 0,700
B.2.21/1.21 |0,25"0,30*2,90*2 m3 0,435
B.2.31/1.31 |0,25*0,25*3,04*2 ms3 0,380
B.2.33/1.33 |0,25"0,25*2,87*4 m3 0,718
B.2.34 0,25*0,25*2,87*1 ms3 0,179
B.2.35/1.35 |0,25"0,25*2,54*2 m3 0,318
B.1.5 0,25*0,25*1,90*3 ms3 0,356
B.1.34 0,40*0,50*6,09*1 m3 1,218
B.1.36 0,40*0,50%6,09*2 ms3 2,436
B.1.37 0,25*0,25*1,90*3 m3 0,356
B.1.38 0,25*0,25*1,30*5 ms3 0,406
Belka spocz-|0,25"0,4*3,15*14 m3 4,410
nikowa

RAZEM 292,426
13|/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 |m3

d.2./0262-02

5
belki
B.0.1 0,40*0,80*7,11*1 m3 2,275
B.0.2 0,40*0,80*12,88*1 ms3 4,122
B.0.3 0,40*0,80*11,88™1 m3 3,802
B.0.4 0,40*0,80%6,10*1 ms3 1,952
B.0.5 0,40*0,60*10,95*1 m3 2,628
B.0.6 0,40*0,75*10,95*1 ms3 3,285
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tu

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B.0.7 0,40%0,70*16,10*1 m3 4,508
B.0.8 0,40*0,60%16,00*2 m3 7,680
B.0.9 0,40%0,75*16,10*2 m3 9,660
B.0.10 0,40*0,80*10,95*2 m3 7,008
B.0.11 0,40%0,70*10,95*2 m3 6,132
B.0.12 0,40*0,60%18,65*2 m3 8,952
B.0.13 0,4070,80%11,88*1 m3 3,802
B.0.14 0,40*0,80%6,10*1 m3 1,952
B.0.15 0,4070,80%6,10*5 m3 9,760
B.0.16 0,40*0,80*11,88*1 m3 3,802
B.0.17 0,4070,60%6,10*1 m3 1,464
B.0.18 0,40*0,49*10,50*1 m3 2,058
B.0.19 0,4070,49%6,10*1 m3 1,196
B.0.20 0,40*0,70*11,57*1 m3 3,240
B.0.21 0,4070,60%10,50*1 m3 2,520
B.0.22 0,40*0,65*10,50*1 m3 2,730
B.0.23 0,4070,60*10,65*3 m3 7,668
B.0.24 0,40*0,65*5,95*1 m3 1,547
B.0.25 0,25*0,63*5,60*1 m3 0,882
B.0.26 0,25*0,63*5,65*1 m3 0,890
B.0.27 0,25*0,25*1,60*3 m3 0,300
B.0.28 0,25*0,25*2,00*8 m3 1,000
B.0.29 0,25*0,25*1,60*1 m3 0,100

RAZEM 106,915
2.6 Stropy i balkony
14/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25 |m?2
d.2.|0256-03 +
6/KNR 2-02
0256-04
analogia
nad kond 3 [367,08-20,26 m?2 346,820
RAZEM 346,820
15/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 18 cm w deskowaniu systemowym - beton C20/25 |m?2
d.2.|0256-03 +
6/KNR 2-02

0256-04

analogia

nad kond -1 |1498,68-81,04 m?2 1417,640
nad kond 0 |1439,13-81,04 m?2 1 358,090
nad kond 1 |1439,13-81,04 m?2 1 358,090
nad kond 2 |1439,13-81,04 m?2 1 358,090
nad kond 3 |274,11-20,26 m?2 253,850
nadwindzie |2,05*2,85*4 m?2 23,370

RAZEM 5 769,130
16/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 |m?2
d.2./0256-03 +
6|KNR 2-02
0256-04
analogia
nad kond 0 |46,41 m?2 46,410
nad kond 2 |28,83 mz2 28,830
nad kond 3 |28,83 m?2 28,830
RAZEM 104,070
17 Dostawa i montaz balkonéw prefabrykowanych o gr. 16-18cm (ze spadkiem) |m2
d.2.|kalk. wtasna |wraz z fakturg powierzchni balkonowej wykonang na etapie prefabrykacji, za-
6 impregnowana, specyfikacja zgodnie z projektem
kond 1 140,52 m?2 140,520
kond 2 146,12 m?2 146,120
kond 3 66,67 m?2 66,670
RAZEM 353,310
18 Dostawa i montaz tacznikéw balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem |m
d.2.|kalk. wtasna
6
kond 1 82,05 m 82,050
kond 2 85,25 m 85,250
kond 3 39,85 m 39,850
RAZEM 207,150
2.7 Schody wewnetrzne
19|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg grubosci 15 cm - |m2 rzu-
d.2./0219-05 + |beton C20/25 tu
7|KNR-W 2-02
0219-06
kond -1/0 57,67 m2 rzu- 57,670
tu
kond 0/1 57,67 m2 rzu- 57,670
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
kond 1/2 57,67 m2 rzu- 57,670
tu
kond 2/3 28,83 m2 rzu- 28,830
tu
RAZEM 201,840
2.8 Sciany oporowe
20|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany - beton C20/25 m3
d.2./0238-01
8|analogia
2,15*0,40*32,0 m3 27,520
RAZEM 27,520
21|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) - beton C20/25 ms3
d.2./0239-03
8|analogia
4,55%0,30*32,0 m3 43,680
RAZEM 43,680
2.9 Komora pomp ciepla
22|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym - beton C25/30 m3
d.2.|0253-05 W8
9|analogia
ptyta komory |3,40*3,90*0,35 m3 4,641
RAZEM 4,641
23|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 |m2
d.2./0255-01 + |W8
9|KNR 2-02
0255-05
Sciana ko-  |3,40*3,00"2 m?2 20,400
mory
Sciana ko-  [3,90*3,00*2 m?2 23,400
mory
RAZEM 43,800
24|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 15 cm w deskowaniu systemowym - beton C25/30 |m?2
d.2./0256-03 + |W8
9|/KNR 2-02
0256-04
analogia
komora pom-|3,90*3,40 m?2 13,260
py
RAZEM 13,260
2.10 Zbrojenie konstrukciji zelbetowej
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane
10
A (obliczenia pomocnicze) 223 655,230
poz.25A/1000 t 223,655
RAZEM 223,655
2.11 Konstrukcja drewniana
26|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz konstrukcji z drewna, zabezpieczonej antygrzybiczo i ppoz, |m3
d.2./0408-06 specyfikacja zgodnie z projektem
11|analogia
68,366 m3 68,366
RAZEM 68,366
3 IZOLACJE
27|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.3/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
241,45*3,25 m?2 784,713
RAZEM 784,713
28|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.27 m?2 784,713
RAZEM 784,713
29/KNR AT-27 |Wykonanie fasety - wstepne uszczelnienie obszaru fasety lub wykonanie wars-|m
d.3|0501-01 twy sczepnej
ptyta fund - 241,45 m 241,450
Sciana
miedzy seg- |16,10*2+18,65"2+10,80*2 m 91,100
mentami
RAZEM 332,550
30|KNR AT-27 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.3/0501-02
poz.29 m 332,550
RAZEM 332,550
31|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych XPS, gr. 15,0cm do $cian m?2
d.3|2612-01
analiz. ind.
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241,45*3,25 m?2 784,713
RAZEM 784,713
32|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m?2
d.3/0207-01
241,45*3,55 m?2 857,148
RAZEM 857,148
33|KNR 0-23 Montaz listwy zamykajacej izolacje z folii kubetkowej m
d.3/2613-09
analogia
241,45 m 241,450
RAZEM 241,450
4 POSADZKI
4.1 Warstwa - P1
34|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna - pierwsza warstwa m?2
d.4./0602-01
1
1382,52-5,59 m?2 1 376,930
RAZEM 1 376,930
35|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja polimerowo-bitumiczna- druga i nastepna warstwa m?2
d.4./0602-02
1
poz.34 m2 1.376,930
RAZEM 1 376,930
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.4./0607-01
1
poz.34*1,15 m2 1 583,470
RAZEM 1 583,470
37 Wykonanie posadzki powierzchniowo utwardzonej, gr. 8cm m?2
d.4.|kalk. wtasna
1
poz.34 m2 1.376,930
RAZEM 1 376,930
4.2 Warstwa - P2, P3i P7
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.4./0607-01
2
p0z.39*1,15 m?2 4 532,944
RAZEM 4 532,944
39|KNR 2-02 Styropian podtogowy - izolacje cieplne z ptyt styropianowych podtogowego gr. |m2
d.4./0609-03 6 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
kond 0 1147,82 m?2 1 147,820
kond 1 1144,31 m?2 1 144,310
kond 2 1144,31 m?2 1 144,310
kond 3 505,25 m?2 505,250
RAZEM 3 941,690
40|KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami  |m?2
d.4.|{1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
2
poz.39 m?2 3 941,690
RAZEM 3 941,690
41/KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami  |m?2
d.4./1116-03 zatarte - zmiana grubosci posadzki 0 10 mm
2 Krotnosé = 3,5
poz.40 m?2 3 941,690
RAZEM 3 941,690
42| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2
d.4./1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
2
poz.40 m?2 3 941,690
RAZEM 3 941,690
4.3 Warstwa - P4
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.4./0607-01
3
poz.44*1,15 m?2 1663,337
RAZEM 1 663,337
44|KNR 2-02 Styropian podtogowy - izolacje cieplne z ptyt styropianowych podtogowego gr. |m?2
d.4./0609-03 30 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poddasze 1374,34 m2 1 374,340
daszki nad |72,04 m?2 72,040
wejsciem
RAZEM 1 446,380
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45/KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami  |m?2
d.4./1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
3
poz.44 m2 1446,380
RAZEM 1 446,380
46| KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami  |m?2
d.4./1116-03 zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm
3 Krotnos¢ = 3,5
poz.45 m2 1446,380
RAZEM 1 446,380
47/KNR-W 2-02 |Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2
d.4./1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
3
poz.45 m2 1446,380
RAZEM 1 446,380
4.4 Warstwa - P6
48|KNR 2-02 Styropian podtogowy - izolacje cieplne z ptyt styropianowych podtogowego gr. |m2
d.4./0609-03 5 cm poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
4
kond 1 146,12 m?2 146,120
kond 2 146,12 m?2 146,120
kond 3 65,59 m2 65,590
RAZEM 357,830
49|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii PE m?2
d.4./0607-01
4
poz.48*1,15 m?2 411,505
RAZEM 411,505
50|KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami  |m2
d.4./1116-01 zatarte na ostro grubosci 25 mm
4
p0z.48 m?2 357,830
RAZEM 357,830
51|KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe ze spadkiem wraz z cokolikami  |m2
d.4./1116-03 zatarte - zmiana grubosci posadzki o0 10 mm
4 Krotnosé¢ = 1,5
poz.50 m?2 357,830
RAZEM 357,830
52| KNR-W 2-02 | Wylewka cementowa - posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2
d.4./1116-07 zbrojenie siatkg stalowg
4
poz.50 m?2 357,830
RAZEM 357,830
53 Wykonanie progéw w oknach balkonowych, specyfikacja zgodnie z projektem |m
d.4.|kalk. wtasna
4
1,6"40+2,4*15+1,8*10+1,6*3 m 122,800
RAZEM 122,800
54/ KNR AT-23 |Oktadziny balkonéw z ptytek gresowych m?2
d.4./0201-07
4|analogia
p0z.48 m?2 357,830
RAZEM 357,830
55{NNRNKB Cokoty z ptytek gresowych na balkonach m
d.4./202 2809-02
4
kond 1 258,00-172,75 m 85,250
kond 2 258,00-172,75 m 85,250
kond 3 117,30-79,35 m 37,950
RAZEM 208,450
56|KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - obrébki balko- |m?2
d.4.|0514-03 now
4
kond 1 172,75*0,5 m?2 86,375
kond 2 172,75*0,5 m?2 86,375
kond 3 79,350,5 m2 39,675
RAZEM 212,425
4.5 Warstwa - P8
57|KNR-W 2-02 |Hydroizolacja: preparat gruntujacy + papa podktadowa + papa antykorzenna |m2
d.4.|0604-03 +
5/KNR-W 2-02
0604-04
poz.58*1,15 m?2 52,463
RAZEM 52,463
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58|KNR 2-02 Izolacja z ptyt styrodurowych XPS, gr. 15 cm poziome na wierzchu konstrukcji |m2
d.4./0609-03 na sucho - jedna warstwa
5
45,62 m?2 45,620
RAZEM 45,620
59|KNR AT-09 |Geowtdknina m?2
d.4./0202-01
5
poz.58*1,15 m?2 52,463
RAZEM 52,463
60|KNR AT-09 |Drenaz zintegrowany z wtoknina filtracyjng m?2
d.4./0202-01
5
poz.58*1,15 m?2 52,463
RAZEM 52,463
61|KNR AT-09 |Kruszywo, gr. 10cm m?2
d.4./0203-03
5|analogia
poz.58 m?2 45,620
RAZEM 45,620
62| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.4./0511-03 mentowo-piaskowe;j
5
poz.58 m?2 45,620
RAZEM 45,620
5 ROBOTY MUROWE | GK
63|KNR 0-27 Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw  |m2
d.5/0163-02 ceramicznych
kond 0 248,22*2,62-(0,80*1,20*7+1,00%1,20*2+1,30*2,00*4+1,60*1,20*18+1,60*2,00* |m?2 501,216
4+1,60*2,05*10+1,80*2,00*3+2,40*2,00*6+2,40*2,05*2)
kond 1 238,53*2,62-(0,80*1,20*2+1,00%1,20*2+1,40*1,05*3+1,40*2,05*1+1,60*1,20* |m?2 477,239
19+1,60*2,05*15+1,80*2,05*3+2,40*2,05*8)
kond 2 238,53*2,62-(0,80*1,20*2+1,00%1,20*2+1,40*1,05*3+1,40*2,05*1+1,60*1,20* |m?2 477,239
19+1,60*2,05*15+1,80*2,05*3+2,40*2,05*8)
kond 3 113,01*2,62-(0,80%1,20*1+1,40*2,05*2+1,60*1,20*5+1,60*2,05*5+1,80*2,05* |m2 231,406
2+2,40*2,05*5)
RAZEM 1 687,100
64|KNR 0-27 Sciany wewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw |m2
d.5/0163-02 ceramicznych
kond -1 102,54*2,95 m?2 302,493
kond 0 453,01*2,69 m?2 1218,597
kond 1 473,69"2,69 m?2 1274,226
kond 2 473,69*2,69 m?2 1274,226
kond 3 203,58*2,69 m?2 547,630
RAZEM 4 617,172
65|KNR-W 2-02 [Scianki z bloczkéw gazobetonowych gr.12 cm m?2
d.5|0146-01
kond 0 177,60*2,69 m?2 477,744
kond 1 178,47*2,69 mz2 480,084
kond 2 178,47*2,69 m?2 480,084
kond 3 66,81*2,69 mz2 179,719
kominy 80,75*1,20 m2 96,900
RAZEM 1714,531
66|KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej me- |mz2
d.5/0104-04 talowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostron-
nym dwuwarstwowym (2x ptyta GKF) z wypetnieniem z wetny mineralnej, gr.
4,0cm - przedscianki dla prowadzenia instalacji, zabudowy wokot piondw
kond 0 35,49*2,69 m?2 95,468
kond 1 37,04*2,69 m?2 99,638
kond 2 37,04*2,69 m?2 99,638
kond 3 17,13*2,69 m?2 46,080
RAZEM 340,824
67 Woypetnienie dylatacji - oddzielenie poszczegdinych klatek i dylatacja szybéw |m?2
d.5|kalk. wtasna |windowych
dylatacja klatek
klatki 1-2 16,10%8,61 m?2 138,621
klatki 2-3 18,62"11,48 m?2 213,758
klatki 3-4 8,51*8,61 m?2 73,271
dylatacja szybéw windowych
klatka 1 8,10*12,74 m?2 103,194
klatka 2 8,1015,61 m?2 126,441
klatka 3 8,10*15,61 m?2 126,441
klatka 4 8,10"12,74 m?2 103,194
RAZEM 884,920
6 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
6.1 Wykonczenie posadzek
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68|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.6./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
1
p0z.72+p0z.74+p0z.76 m2 1 721,360
RAZEM 1721,360
69|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza w tazienkach m?2
d.6.|0602-05
1
poz.71 m?2 535,980
RAZEM 535,980
70/KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej w|m
d.6./0602-03 tazienkach
1
poz.73 m 914,340
RAZEM 914,340
71|KNR K-04  |Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie w tazienkach m?2
d.6.|0602-01
1
poz.72 m?2 535,980
RAZEM 535,980
72|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych w toaletach m?2
d.6./0201-07
1|analogia
kond 0 158,96 m?2 158,960
kond 1 154,53 m?2 154,530
kond 2 154,53 m?2 154,530
kond 3 67,96 m?2 67,960
RAZEM 535,980
73|NNRNKB Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.6.|202 2809-02
1
kond 0 266,90 m 266,900
kond 1 264,25 m 264,250
kond 2 264,25 m 264,250
kond 3 118,94 m 118,940
RAZEM 914,340
74/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych w aneksach kuchennych m?2
d.6./0201-07
1|analogia
kond 0 128,86 m?2 128,860
kond 1 139,70 m?2 139,700
kond 2 139,70 m?2 139,700
kond 3 65,63 m?2 65,630
RAZEM 473,890
75|NNRNKB Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.6.|202 2809-02
1
kond 0 224,13-94,64 m 129,490
kond 1 242,86-111,06 m 131,800
kond 2 242,86-111,06 m 131,800
kond 3 112,97-51,60 m 61,370
RAZEM 454,460
76|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych w pomieszczeniach wspdélnych, tech- [m2
d.6./0201-07 nicznych
1|analogia
pomieszczenia wspolne
kond -1 78,98 m?2 78,980
kond 0 160,24 m?2 160,240
kond 1 150,84 m?2 150,840
kond 2 150,84 m?2 150,840
kond 3 71,88 m?2 71,880
pomieszczenia techniczne
kond -1 62,11 m?2 62,110
kond 0 36,60 m2 36,600
RAZEM 711,490
77|NNRNKB Cokoty z ptytek gresowych j.w. m
d.6.|202 2809-02
1
pomieszczenia wspolne
kond -1 101,79 m 101,790
kond 0 180,81 m 180,810
kond 1 163,01 m 163,010
kond 2 163,01 m 163,010
kond 3 74,61 m 74,610
pomieszczenia techniczne
kond -1 67,32 m 67,320
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kond 0 41,72 m 41,720
RAZEM 792,270
78/ KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny - mieszkania m?2
d.6./1105-03
1
poz.82 m?2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
79|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.6./1105-01 ko - mieszkania
1
poz.82 m?2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
80|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm - miesz- |m2
d.6./1105-02 kania
1
poz.82 m?2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
81|/KNNR 2 Utozenie warstwy wygtuszajgcej o gr. 5 mm pod panele podtogowe - mieszka- |m2
d.6./0603-04 nia
1|analogia
poz.82 m?2 2 346,170
RAZEM 2 346,170
82|NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przy$ciennymi systemowymi - |m?2
d.6./202 1136-01 |mieszkania
1
kond 0 648,50 m?2 648,500
kond 1 699,00 m?2 699,000
kond 2 699,00 m?2 699,000
kond 3 299,67 m?2 299,670
RAZEM 2 346,170
83 Listwa tgczaca r6zne rodzaje wykonczenia posadzek m
d.6.|kalk. wtasna
1
kond 0 94,64 m 94,640
kond 1 111,06 m 111,060
kond 2 111,06 m 111,060
kond 3 51,60 m 51,600
RAZEM 368,360
84|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.6.|1121-01
1
poz.85 m2 261,800
RAZEM 261,800
85|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek gresowych m?2
d.6./1121-06
1
klatka schodowa 1
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m?2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 mz2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
klatka schodowa 2
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m?2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 mz2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
klatka schodowa 3
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m?2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
klatka schodowa 4
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1,30+8,87 m?2 18,840
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1,30+8,87 m?2 18,644
RAZEM 261,800
86| NNRNKB Cokoty z ptytek gresowych jw. - schody m
d.6.|202 2809-02
1
klatka schodowa 1
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
klatka schodowa 2
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
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kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
klatka schodowa 3
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 2/3 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
klatka schodowa 4
kond -1/0 (0,28*16+0,1772*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,300
kond 0/1 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
kond 1/2 (0,28*16+0,1688*18)*1+17,56-(2,65+0,28) m 22,148
RAZEM 310,680
6.2 Wykonczenie scian
87|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne na $cianach m?2
d.6./202 1134-02
2|analogia
garaz
kond -1 324,56*2,95 m?2 957,452
pomieszczenia techniczne
kond -1 67,62*2,95 m?2 199,479
kond 0 41,72*2,69 m?2 112,227
pomieszczenia wspolne
kond -1 101,79*2,95 m?2 300,281
kond 0 245,53*2,69 m?2 660,476
kond 1 227,73*2,69 m?2 612,594
kond 2 227,73*2,69 m?2 612,594
kond 3 106,97*2,69 m?2 287,749
mieszkania
kond 0 (1005,50-94,64*2)*2,69 m?2 2 195,632
kond 1 (1087,81-111,06*2)*2,69 m?2 2 328,706
kond 2 (1087,81-111,06*2)*2,69 m?2 2 328,706
kond 3 (451,03-51,60*2)*2,69 m?2 935,663
tazienki
kond 0 266,90*2,69 m?2 717,961
kond 1 264,25*2,69 m?2 710,833
kond 2 264,25*2,69 m?2 710,833
kond 3 118,94*2,69 m?2 319,949
RAZEM 13 991,135
88|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na scianach m?2
d.6./0819-01
2|analogia
poz.87 m?2 13 991,135
RAZEM 13 991,135
89|KNR K-04 |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - gruntowanie podtoza m?2
d.6.|0602-05
2
poz.91 m?2 2 733,852
RAZEM 2 733,852
90|KNR K-04  |Wykonanie izolacji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajgcej pionowej |m
d.6.|0602-04
2
tazienki
kond 0 104*2,69 m 279,760
kond 1 104*2,69 m 279,760
kond 2 104*2,69 m 279,760
kond 3 48*2,69 m 129,120
RAZEM 968,400
91|KNR K-04  |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m?2
d.6.|0602-02
2
poz.93 m?2 2 733,852
RAZEM 2 733,852
92|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6./0829-01
2
poz.93 m?2 2 733,852
RAZEM 2 733,852
93|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykig w tazienkach i aneksach ku-  |m2
d.6./0829-10 chennych
2
aneksy kuchenne
kond 0 (224,13-94,64)*0,60 m?2 77,694
kond 1 (242,86-111,06)*0,60 m?2 79,080
kond 2 (242,86-111,06)*0,60 m?2 79,080
kond 3 (112,97-51,60)*0,60 m?2 36,822
tazienki
kond 0 266,90*2,69 m?2 717,961
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kond 1 264,25*2,69 m?2 710,833
kond 2 264,25*2,69 m?2 710,833
kond 3 118,94*2,69 m?2 319,949
pom. gospodarcze
kond 0 1,0*1,6 m?2 1,600
RAZEM 2 733,852
94| NNRNKB Gruntowanie podtozy pod gtadzie m?2
d.6./202 1134-02
2|analogia
poz.95 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283
95/KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.6.|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
2
p0z.87-p0z.93 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283
96|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym gruntowa-  |m2
d.6./0201-05 niem
2
poz.95 m2 11 257,283
RAZEM 11 257,283
97|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym gruntowa-  |m2
d.6./0201-05 niem - wykonanie lamperii
2
pomieszczenia wspolne
kond -1 101,79*1,5 m?2 152,685
kond 0 245,53*1,5 m?2 368,295
kond 1 227,73*1,5 m?2 341,595
kond 2 227,73*1,5 m?2 341,595
kond 3 106,97*1,5 m?2 160,455
RAZEM 1 364,625
98|KNR K-04 |Malowanie antypytowe szybu windowego m?2
d.6.|0201-05
2
klatka 1 (2,45+1,65)*2*12,74+2,45*1,65*2 m?2 112,553
klatka 2 (2,45+1,65)*2*15,61+2,45*1,65*2 m?2 136,087
klatka 3 (2,45+1,65)*2*15,61+2,45*1,65*2 m?2 136,087
klatka 4 (2,45+1,65)*2"12,74+2,45%1,65*2 m?2 112,553
RAZEM 497,280
6.3 Wykonczenie stropow
99 KNR 0-23 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - dwukrotne grun-|m?2
d.6./2611-03 towanie emulsja
3
garaz
kond -1 1241,43-5,91 m?2 1235,520
RAZEM 1 235,520
100|KNR 0-23 Ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm - przyklejenie ptyt z m?2
d.6./2613-01 wetny mineralnej do stropu
3
poz.99 m2 1235,520
RAZEM 1 235,520
101|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod tynki cementowo-wapienne m?2
d.6./202 1134-01
3|analogia
poz.102 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403
102|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na stropach i podciggach m?2
d.6./0819-03
3|analogia
garaz
kond -1 1241,43-5,91 m?2 1235,520
pomieszczenia techniczne
kond -1 62,11 m?2 62,110
kond 0 36,60 m?2 36,600
pomieszczenia wspolne
kond -1 21,32+57,66*1,3 m?2 96,278
kond 0 160,24+57,66*1,3 m?2 235,198
kond 1 150,84+57,66*1,3 m?2 225,798
kond 2 150,84+28,83"1,3+28,83 m?2 217,149
kond 3 71,88+28,83 m?2 100,710
mieszkania
kond 0 777,36 m?2 777,360
kond 1 838,70 m?2 838,700
kond 2 838,70 m?2 838,700
kond 3 365,30 m?2 365,300
tazienki
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kond 0 158,96 m?2 158,960
kond 1 154,53 m?2 154,530
kond 2 154,53 m?2 154,530
kond 3 67,96 m?2 67,960
RAZEM 5 565,403
103|KNR K-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.6./0305-05 stropach na podtozu betonowym
3
poz.102 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403
104|KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym gruntowa-  |m2
d.6.|0201-05 niem
3
poz.103 m2 5 565,403
RAZEM 5 565,403
6.4 Elementy montazowe
105 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego hali garazowej, specyfikacja |kpl
d.6.|kalk. wtasna |zgodnie z projektem
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz balustrad wewnetrznych, specyfikacja zgodnie z projektem |m
d.6./1207-01
4
klatka 1 16,35+1,35 m 17,700
klatka 2 21,65+1,35 m 23,000
klatka 3 21,65+1,35 m 23,000
klatka 4 16,35+1,35 m 17,700
RAZEM 81,400
107 Dostawa i montaz furtek antypanicznych, specyfikacja zgodnie z projektem szt
d.6. |kalk. wtasna
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
108 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej wewnetrznej, specyfikacja zgodnie |m2
d.6.|kalk. wtasna |z projektem
4
1,50%1,50"4 m?2 9,000
RAZEM 9,000
109 Dostawa i montaz wycieraczki systemowej zewnetrznej, specyfikacja zgodnie z|m2
d.6.|kalk. wtasna |projektem
4
2,00*1,50*4 m?2 12,000
RAZEM 12,000
110 Dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych PCV, specyfikacja zgodnie z |m
d.6.|kalk. wtasna |projektem
4
1,7"64+2,5"6+0,9"13+1,774+1,1"6+1,91+1,5"24+1,5"7+1,9"1 m 199,200
RAZEM 199,200
111 Dostawa i montaz oznaczen audiowizualnych: numery mieszkan, pieter, ozna- |kpl
d.6.|kalk. wtasna |czenia kierunkowe, piktogramy, oznaczenia budynkéw itp., specyfikacja zgod-
4 nie z projektem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112 Dostawa i montaz skrzynek na listy, specyfikacja zgodnie z projektem szt
d.6. |kalk. wtasna
4
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113 Dostawa i montaz wyposazenia dla nps w tazienkach (m. in. pochwyty), 1kpl = |kpl
d.6.|kalk. wtasna |1 tazienka dla nps, specyfikacja zgodnie z projektem
4
ilos¢ tolalet |8 kpl 8,000
RAZEM 8,000
114 Dostawa i montaz wytazu strychowego ocieplonego z rozktadang drabing, spe- |szt
d.6.|kalk. wtasna |cyfikacja zgodnie z projektem
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
115 Dostawa i montaz odptywu liniowego wewnetrznego w garazu, specyfikacja m
d.6.|kalk. wtasna |zgodnie z projektem
4
66,42+27,82 m 94,240
RAZEM 94,240
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116 Dostawa i montaz naroznikéw przy windach, katownik 40x40x1,4mm, specyfi- |m
d.6.|kalk. wiasna |kacja zgodnie z projektem
4
1,5*2*4*4+1,5*2*2*1 m 54,000
RAZEM 54,000
6.5 Windy
117 Dostawa i montaz wind, specyfikacja zgodnie z projektem szt
d.6.|kalk. wtasna
5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7 DACH
71 Pokrycie dachu - P5
118|KNR 9-12 Wiatroizolacja m?2
d.7./0204-03
1
poz.120 m?2 1922,227
RAZEM 1922,227
119|KNR-W 2-02 | Otacenie potfaci dachowych kontrtatami z tarcicy nasyconej m?2
d.7./0410-04
1
poz.120 m?2 1922,227
RAZEM 1922,227
120|KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.7./0410-01
1
dach 1849,479 {1786,46/cos(15)} m?2 1849,479
daszkinad 72,748 {72,04/cos(8)} m?2 72,748
wejéciem
RAZEM 1922,227
121|KNR-W 2-02 | Wykonanie izolacji z maty rozdzielczej strukturalnej m?2
d.7./0504-01
1
poz.120 m?2 1922,227
RAZEM 1922,227
122|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha stalowg na rgbek stojacy m?2
d.7./0508-02
1
poz.120 m?2 1922,227
RAZEM 1922,227
123|KNR 2-22 Wykonanie okapow dachu m?2
d.7./0602-02
1
(239,28+16,1*2)*1,15 m?2 312,202
RAZEM 312,202
124 Wykonczenie okapow dachu, specyfikacja zgodnie z projektem m?2
d.7.|kalk. wtasna
1
poz.123 m?2 312,202
RAZEM 312,202
7.2 Wykornczenie kominow
125|KNR-W 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.7./0202-02 nych o srednicy 8 mm (zbrojenie czapek kominowych #8 siatka 10x10cm)
2
poz.126*0,1*60 kg 77,400
RAZEM 77,400
126| KNR-W 2-02 |Nakrywy komin6w o $redniej grubosci 10 cm (beton C20/25, przygotowanie m?2
d.7./0220-05 mieszanki betonowej skalkulowano w poz. ponizej)
2
12,90 m?2 12,900
RAZEM 12,900
127|KNR-W 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. C20/25 m3
d.7./0214-03
2
poz.126*0,1 m3 1,290
RAZEM 1,290
128|KNR-W 2-02 | Wykonanie hydroizolacji czap kominowych m2
d.7./0504-03
2
poz.126*1,15 m?2 14,835
RAZEM 14,835
129|KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrobek z blachy powlekane;j m2
d.7./0514-03
2
poz.126*1,15 m?2 14,835
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RAZEM 14,835
130|KNR 0-23 Elewacja BSO - kominy: przygotowanie podtoza + docieplenie $cian ptytami m?2
d.7.|2614-01 styropianowymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpie-
2 czenie naroznikéw) + przyklejenie siatki + tynk
80,75*1,20 m2 96,900
RAZEM 96,900
131 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych kominéw kpl
d.7.|kalk. wtasna
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Elementy montazowe na dachu
132 Dostawa i montaz akcesorii na dachu: $ciezki, dojsé technicznych do urzadzen |kpl
d.7.|kalk. wtasna |na dachu itp., specyfikacja zgodnie z projektem
3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133|KNNR-W 2 |Dostawa i montaz wytazu dachowego o wymiarach 60x85 cm, specyfikacja m?2
d.7.|\W1001-02 |zgodnie z projektem
3
0,60*0,85*3 m?2 1,530
RAZEM 1,530
134|KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB pod obrébke blacharska m?2
d.7./0410-01
3|analiz. ind.
poz.136*0,3 m2 94,719
RAZEM 94,719
135|KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm m?2
d.7./0514-03
3
pod rynny poz.136*0,5 m2 157,865
dach w miej- |7,59%0,5 m?2 3,795
scach gdzie
nie ma ry-
nien
kalenice 112,7*0,5 m?2 56,350
kalenice - 28,45*0,5 m?2 14,225
zadaszenie
nad parte-
rem
kominy 80,75*0,5 m?2 40,375
RAZEM 272,610
136|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien z blachy stalowej ocynkowanej m
d.7./0519-04
3|analogia
dach 276,31 m 276,310
daszkinad [39,42 m 39,420
wejsciem
RAZEM 315,730
137|KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.7./0529-01
3|analogia
dach 9*12,32+14*9,43 m 242,900
daszkinad |3"3,17 m 9,510
wejsciem
RAZEM 252,410
138|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach uniwersalne - montaz z gotowych elementéw szt.
d.7./0522-05
3
dach 9+14 szt. 23,000
daszkinad |3 szt. 3,000
wejsciem
RAZEM 26,000
8 STOLARKA
8.1 Drzwi zewnetrzne
139|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych Dz1 o wym. 140x205 cm, |m?2
d.8./1040-02 specyfikacja zgodnie z projektem
1
1,4*2,05*4 m?2 11,480
RAZEM 11,480
8.2 Drzwi wewnetrzne
140|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi do mieszkan stalowych D1 o wym. 100x205 cm, spe- |m2
d.8.{1203-01 cyfikacja zgodnie z projektem
2
1,0*2,05*88 m?2 180,400
RAZEM 180,400

17 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702 Uzytkownik: Komputer




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
141|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych D2 o wym. 90x205 cm, specyfikacja m2
d.8./1040-02 zgodnie z projektem
2
0,92,05"6 m?2 11,070
RAZEM 11,070
142|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D3 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z  |m2
d.8./1003-11 projektem
2
0,9*2,05"80 m?2 147,600
RAZEM 147,600
143|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D4 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./{1003-11 projektem
2
1,0"2,05*8 m?2 16,400
RAZEM 16,400
144|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D5 o wym. 90x205 cm, specyfikacja zgodnie z  |m2
d.8./1003-11 projektem
2
0,9*2,05*41 m?2 75,645
RAZEM 75,645
145|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi MDF D6 o wym. 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./1003-11 projektem
2
1,0"2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
146 KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi przeszklonych aluminiowych D7 o wym. 140x205 cm, |m2
d.8./1040-02 specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,4*2,05*17 m?2 48,790
RAZEM 48,790
147|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi przeszklonych stalowych D8 EI60 o wym. 140x205 m?2
d.8./1203-01 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,4*2,05*8 m?2 22,960
RAZEM 22,960
148|KNR 2-02 Dostawa i montaz drzwi stalowych D9 EI60 o wym. 110x210 cm, specyfikacja |m2
d.8./1203-01 zgodnie z projektem
2
1,1"2,1"6 m?2 13,860
RAZEM 13,860
149|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych do szafy $wiattowodu D10 o wym. m?2
d.8./1040-02 100x205 cm, specyfikacja zgodnie z projektem
2
1,0"2,05*3 m?2 6,150
RAZEM 6,150
150 Dostawa i montaz zabuddw szachtéw instalacyjnych kpl
d.8.|kalk. wtasna
2
kond 0 1,5"2,69%4 kpl 16,140
kond 1 1,5*2,69%4 kpl 16,140
kond 2 1,5"2,69%4 kpl 16,140
kond 3 1,5*2,69*2 kpl 8,070
RAZEM 56,490
8.3 Bramy garazowe
151|KNR 2-02 Dostawa i montaz bramy garazowej stalowej-panelowej B o wym. 510x235 cm, |m2
d.8.{1205-01 specyfikacja zgodnie z projektem
3
5,1*2,35*2 m?2 23,970
RAZEM 23,970
152 Dostawa pilotow do bram, specyfikacja zgodnie z projektem szt
d.8.|kalk. wtasna
3
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
8.4 Okna
153|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O1 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,6*2,05*40 m?2 131,200
RAZEM 131,200
154|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O2 o wym. 160x120 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,6"1,2*64 m?2 122,880
RAZEM 122,880
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155|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O3 o wym. 240x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
2,4*2,05*15 m2 73,800
RAZEM 73,800
156|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O4 o wym. 180x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,8*2,05*10 m2 36,900
RAZEM 36,900
157|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O5 o wym. 240x200 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
2,4*2,0*6 m2 28,800
RAZEM 28,800
158|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O6 o wym. 80x120 cm, specyfikacja zgodnie z  |m2
d.8./0701-05 projektem
4
0,8*1,2*13 m?2 12,480
RAZEM 12,480
159|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O7 o wym. 160x200 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,6"2,04 m?2 12,800
RAZEM 12,800
160|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O8 o wym. 100x120 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,0*1,2*6 m?2 7,200
RAZEM 7,200
161|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O9 o wym. 180x120 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,8"1.241 m2 2,160
RAZEM 2,160
162|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O10 o wym. 140x120 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,4*1,2°24 m2 40,320
RAZEM 40,320
163|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O11 o wym. 140x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,4*2,05*7 m2 20,090
RAZEM 20,090
164|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O12 o wym. 180x200 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,820 m2 3,600
RAZEM 3,600
165|KSNR 7 Dostawa i montaz okna PCV O13 o wym. 160x205 cm, specyfikacja zgodnie z |m2
d.8./0701-05 projektem
4
1,62,05*3 m2 9,840
RAZEM 9,840
9 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
9.1 Elewacja
166|KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie $cian ptytami styropiano- |m2
d.9.|2614-01 wymi gr. 18,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naro-
1 zy) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
kond 0 253,74*2,87 m?2 728,234
kond 1 (239,28-6,19)*2,87 m?2 668,968
kond 2 (239,28-6,19)*2,87+(239,27-81,81)*(3,33-2,87) m?2 741,400
RAZEM 2 138,602
167 Elewacja wentylowana: deska elewacyjna (imitacja drewna) wraz z izolacjg ter- |m2
d.9.|kalk. wikasna |miczng, podkonstrukcja, przygotowaniem podfoza
1
kond 1 6,19*2,87 m?2 17,765
kond 2 6,19*2,87 m?2 17,765
kond 3 114,01*3,33 m2 379,653
RAZEM 415,183
168|KNR 0-23 Elewacja BSO: przygotowanie podtoza + docieplenie $cian ptytami styropiano- |m2
d.9.|2614-01 wymi gr. 5,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + zabezpieczenie naro-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
kond 1 146,12 m?2 146,120
kond 2 146,12 m?2 146,120
kond 3 65,59 m?2 65,590
czota i boki balkonéw
kond 1 172,75*0,26 m?2 44,915
kond 2 172,75*0,26 m?2 44,915
kond 3 79,3570,26 m?2 20,631
RAZEM 468,291
169|KNR 0-23 Elewacja BSO - podcien przejazdu: przygotowanie podtoza + docieplenie $cian|m?2
d.9.|2614-01 ptytami styropianowymi gr. 30,0 cm (klejenie + mocowanie mechaniczne + za-
1 bezpieczenie narozy) + przyklejenie siatki + tynk silikonowy
kond 0 - P7 |45,62 m?2 45,620
RAZEM 45,620
170|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wykonywane recznie - warstwa posrednia - murki oporowe  |m?2
d.9./0125-01
1
poz.171 m?2 161,600
RAZEM 161,600
171|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wykonane recznie - murki oporowe m?2
d.9./0125-02
1
161,60 m?2 161,600
RAZEM 161,600
172|KNR-W 2-02 | Wykonanie podkonstrukcji z ptyty OSB, wodoodpornych, gr. 25mm - murki m?2
d.9.|0410-01 oporowe
1|analiz. ind.
32,0*0,3 m?2 9,600
RAZEM 9,600
173|KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,7mm - murki oporowe |m?2
d.9./0514-03
1
32,0*0,5 m?2 16,000
RAZEM 16,000
9.2 Elementy montazowe
174|KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz balustrad balkonéw, specyfikacja zgodnie z projektem m
d.9./1207-01
2
balustrada balkonéw o wym. 1,6x3,2m
61%(3,2+(1,6*2)) m 390,400
balustrada balkonéw o wym. 1,6x2,75m
3*(2,75+1,6) m 13,050
RAZEM 403,450
175|KNNR 7 Dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem do 3 klatki, specyfikacja zgodnie |m2
d.9.|0506-01 z projektem
2|analogia
2,7 m?2 2,700
RAZEM 2,700
176|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy cementowej - podokienniki m?2
d.9./0923-04
2
poz.177 m?2 52,425
RAZEM 52,425
177|KNR-W 2-02 | Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej m?2
d.9./0514-03
2
(1,7°64+2,5°6+0,9*13+1,7*4+1,1*6+1,9*1+1,5*24+1,5*7+1,9*1+1,5*7)*0,25 m?2 52,425
RAZEM 52,425
9.3 Rusztowania
178|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 15 m - montaz, demontaz, wynajem |m?2
d.9./1604-02
3
poz.166+p0z.167 m2 2 553,785
RAZEM 2 553,785
179|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.9./1613-02 kosci do 15 m
3
poz.178 m?2 2 553,785
RAZEM 2 553,785
180|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.9.|202 1622a-
3|01
poz.178 m?2 2 553,785
RAZEM 2 553,785
10 WYPOSAZENIE
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
181 Dostawa i montaz kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym (ku-  |szt
d.10|kalk. wtasna |chenka elektryczna z elektrycznym piekarnikiem, szeroko$¢ 60cm, klasa ener-
getyczna min. A, kolor srebrny/inox.), specyfikacja zgodnie z projektem

kond 0 7+7+6+4 szt 24,000

kond 1 7+7+7+5 szt 26,000

kond 2 7+7+745 szt 26,000

kond 3 5+7 szt 12,000

RAZEM 88,000
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