



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska



WODOCIĄGI DĘBICKIE  
sp. z o.o.

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Nr referencyjny IS.261.3.2021

Dębica, 25.03.2021 r.

## MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĘBICY – ETAP II

### ZESTAWIENIE OFERT

otwartych w dniu 25-03-2021 r. po godz. 11<sup>45</sup>

Nr	Nazwa Wykonawcy	Adres	Część zamówienia	Wartość oferty netto [zł]	VAT [zł]	Wartość oferty brutto [zł]	Okres gwarancji i rękojmi
1	Promont Michał Mazanek Instalacje Przemysłowe, Sanitarne i Wentylacyjne	ul. Ligęzów 32, 39-200 Dębica	Część 2	1 214 750,00	279 392,50	1 494 142,50	36 miesięcy
2	INTEGRAL Sp. z o.o.	ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów	Część 2	1 571 316,14	361 402,71	1 932 718,85	60 miesięcy
3	Inżynieria Rzeszów S.A.	ul. Podkarpacka 59a, 35-082 Rzeszów	Część 1	3 657 400,00	841 202,00	4 498 602,00	60 miesięcy
			Części 2	1 855 800,00	426 834,00	2 282 634,00	60 miesięcy

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi: 3 800 000 zł netto, 4 674 000 zł brutto, w tym na:

- części 1 - 3 000 000 zł netto 3 690 000 zł brutto,
- części 2 - 800 000 zł netto 984 000 zł brutto.

PREZES ZARZĄDU  
Jacek Gil