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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany ,,Przebudowa drogi

powiatowej nr 1823W w zakresie przebudowy skrzyzowania ulicy Suwalnej z ulicg Olszankowg wraz

z przebudowg towarzyszacej infrastruktury na terenie miasta Legionowo"” — wedlug warunkéw

uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien na podstawie Umowy z Inwestorem.

Zakres

robot obejmuje:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowe;j;
Budowa ciggu pieszego;

Budowa $ciezki rowerowej,

Budowg¢ zatoki autobusowej,

Budowa sygnalizacji,

Przebudowa sieci teletechnicznej,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W obrgbie projektowanej inwestycji stwierdzono istniejagce uzbrojenie techniczne

w postaci: ziemnych linii elektroenergetycznych, sieci wodociagowej oraz sieci gazowej.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOW.,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot budowlanych, ktére moga

stwarzac zagrozenie moggq by¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Wykonywanie wykopdw 1 nasypow,

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, wozkow widlowych,

Roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,

Roboty przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych,
Roboty prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych,

Roboty prowadzone pod ruchem,

Prace prowadzone przy uzyciu cigzkiego sprze¢tu i niebezpiecznych urzadzen,



h) Prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym

projektem czasowej organizacji ruchu).

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

- przygniecenia przez elementy betonowe i inne 0 znacznej wadze,

- upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdéw i1 narzedzi z wysokosci),

- zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czg$ciami maszyn , narzedzi i materiatow
(skaleczenia, zacigcia, sttuczenia o wystajace czgsci maszyn i urzadzen),

- $rodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajace samochody),

- porazenia pragdem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewodow),

- oparzenia termiczne,

- nadmierny hatas (przy zageszczaniu nawierzchni z kostki betonowej i ziemnych),

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek 1 wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu chodnikow, jezdni itp.),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow,

- pozar, wybuch (powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkoleh w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy
1 na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone
jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogolnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika
na piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe

(w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych wystepuja



szczegblnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone
egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych
realizowane Dbyly wedlug programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci
do poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na okre§lonym

stanowisku czy grupie stanowisk.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZ., ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Wyadzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozenia.

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:
- pomieszczenie kierownika budowy,
- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
- pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,

- barak magazynowy,

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy
z apteczka 1 odpowiednio oznakowany.

Do zaplecza budowy bedzie podtaczona energia elektryczna oraz woda. Do zaplecza
bedzie podlaczona kanalizacja na czas trwania budowy.
Plac budowy bedzie ogrodzony z bramg wjazdowo-wyjazdowag , ustawiona begdzie tablica
informacyjna, a cato$¢ terenu bedzie oswietlona.
Ochrona placu budowy realizowana bgdzie poprzez firme¢ ochroniarskg po godzinach pracy.
Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu

na czas budowy.



Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na placu budowy:

- w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
-  miejsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.
- zostanie wprowadzony rejestr wywozow,
Zapewnienie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobieg. niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych si¢
w sgsiedztwie robot,

- zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokoét budowy przed
mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

- mozliwie szybka ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstgpnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn 1 urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewn¢trznych i wewngtrznych stanu bezpieczenstwa na budowie

— W biurze kierownika budowy,

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higienqg pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio kierownik robot oraz mistr; budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow. Opracowal:
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OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

do projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W w zakresie przebudowy
skrzyzowania ulicy Suwalnej z ulicg Olszankow3a, wraz z przebudowa towarzyszace
infrastruktury na terenie miasta Legionowo”

I. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W w zakresie przebudowy skrzyzowania ulicy Suwalnej i
ulicy Olszankowej wraz z przebudowa towarzyszacej infrastruktura na terenie miasta Legionowo”.
Opracowanie zlokalizowane jest na dziatkach Obreb 68: 10/42, 16/3, 11/11; Obreb 69: 2/2, 3/6, 3/7,
1/3, 3/8; Obreb 70: 1/2, 13/7, 13/8, 13/6, 1/8, 1/7, 13/1, 1/6, 1/5, 13/5 w Legionowie. Lokalizacj¢
przedstawiono na rys. DR_00 — Plan lokalizacyjno-orientacyjny.

. Podstawg niniejszego projektu jest zlecenie Inwestora dokumentacji projektowej —
Zarzad Powiatu Legionowskiego, ul. Sikorskiego 11. 05-119 Legionowo firmie DROMACC
Maciej Biatoszewski, ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostroteka.

2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W w zakresie skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy
Olszankowej
- Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
- Budowa $ciezki rowerowej o szeroko$ci 2,00m, (w $wietle)
- Budowa chodnika o szerokosci zmiennej 1,50m — 4,00m, (w $wietle)
- Budowa zatoki autobusowej o szerokosci 3,00m,
- Budowa odwodnienia w zakresie skrzynek rozsaczajacych,
- Budowa sygnalizacji swietlnej,
- przebudowa sieci teletechnicznej,
- przygotowanie terenow zielonych,

- wprowadzenie elementéw organizacji ruchu.



3. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane jest na zamoéwienie Zarzadu Powiatu
Legionowskiego w celu przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W w zakresie
przebudowy skrzyzowania ulicy Suwalnej 1 ulicy Olszankowej wraz z przebudowa
towarzyszacej infrastruktury na terenie miasta Legionowo polegajaca na wykonaniu
przebudowy skrzyzowania, budowy sygnalizacji $wietlnej, budowy odwodnienia oraz
przebudowy sieci teletechnicznej na dziatkach:

Obreb 68: 10/42, 16/3, 11/11;
Obreb 69: 2/2, 3/6, 3/7, 1/3, 3/8;
Obreb 70: 1/2, 13/7, 13/8, 13/6, 1/8, 1/7, 13/1, 1/6, 1/5, 13/5

4. Etapowanie robot
Inwestycja przewiduje etapowanie robot:

Etap | — roboty przygotowawcze, pomiarowe

Etap Il — korytowanie;

Etap 111 — budowa inf. tech. tj. odwodnienia, budowa gygnalizacji;

Etap IV — wykonanie warstw konstrukcyjnych, nawierzchni;

Etap V — porzadkowanie placu budowy;

Etap VI — ustawienie projektowanego oznakowania pionowego oraz wymalowanie

oznakowania poziomego;



. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety inwestycjg to istnicjgcy pas drogowy ulicy Suwalnej (pas drogowy drogi

powiatowej 1823W) oraz ulicy Olszankowej na terenie miasta Legionowo.

Ulica Suwalna to droga klasy Z ,,zborcza”, natomiast ulica Olszankowa to droga klasy L ,,lokalna”.

Drogi 0 nawierzchni bitumicznej o szerokos$ci ok. 7,00m.

Ulice posiadajg chodniki, zatoki autobusowe oraz $ciezki rowerowe.
Istniejgce uzbrojenia technicznego:

- sieci sanitarne (wodociggowa, sanitarna)

- sieci telekomunikacyjne,

- sieci o$wietleniowe,

- sieci niskiego napiecia,

- sieci §redniego napigcia,

- sieci gazowe,

- sieci cieplownicze

¢ Orientacyjng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku DR_1,

1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Plan sytuacyjny.
2.1. Branza drogowa

Projektowang lokalizacj¢, parametry techniczne i wymiary projektowanych nawierzchni

przedstawiono na rysunku nr DR_2 — Plan zagospodarowania terenu.

Parametry skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowa (KR3):
- nawierzchnie skrzyzowania projektuje si¢ z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm
- szeroko$¢ pasa ruchu szerokosci zmiennej 4,00m- 7,50m,

- pochylenie podtuzne dostosowano do uksztattowania terenu,



Parametry chodnika:
- chodnik szerokosci zmiennej 1,50 - 4,00 m; (w $wietle)
- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej grub. 8 cm.

- pochylenie podtuzne chodnika dostosowano do uksztalttowania terenu,

Parametry wysp kanalizujacych ruch:
- chodnik szerokosci 2,00m;
- nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z kostki betonowej grub. 8 cm.

- pochylenie podtuzne chodnika dostosowano do uksztalttowania terenu,

Parametry Sciezki rowerowej:
- $ciezka rowerowa zaprojektowana zostata z betonu asfaltowego AC8S grub. 5¢cm;
- szeroko$¢ Sciezki 2,00m (w $wietle)

- pochylenie podtuzne $ciezki dostosowano do jej uksztattowania.

Parametry zatok autobusowych:

- nawierzchnie zjazdu projektuje sie z kostki granitowej grub. 8cm
- szeroko$¢ zatoki 3,00m,

- szerokos$¢ peronow 20,00m,

- pochylenie podtuzne dostosowano do uksztalttowania terenu,

Projekt zaktada przebudowe skrzyzowania drogi powiatowej nr 1823W ulicy Suwalnej z ulica
Olszankowa. Przebudowa polega na zaprojektowaniu lewoskretow z ulicy Suwalnej na ulice
Olszankowg. Pasy ruchu na ulicy Suwalnej oddzielone zostaly od siebie wyspami dzielagcymi o
szerokos$ci 2,00m. Wyspy dzielace zaprojektowane zostaty z kostki brukowej o grubosci 8m.

Dodatkowo projekt zakltada wprowadzenie sygnalizacji s$wietlnej na projektowanym
skrzyzowaniu.

Projektowana nawierzchnia jezdni ulicy Suwalnej oraz ulicy Olszankowej (KR3) to warstwa
Scieralna z betonu asfaltowego A11S grubosci Scm. Odwodnienie projektowanego skrzyzowania w
kierunku wpustow ulicznych. Nastepnie woda opadowa zostanie odprowadzona do projektowanych
skrzynek rozsaczajacych.

Obramowanie jezdni kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm.

Projekt zaktada takze budowe chodnikow o szerokosci zmiennej od 1,50m — 2,00m.
Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostki 0 grubosci 8cm. Obramowanie chodnika obrzezem

betonowym o wymiarach 8x30cm.



Odwodnienie w strong projektowanej jezdni oraz wpustow ulicznych.

Opracowanie obejmuje takze budowe $ciezki rowerowej o szerokosci 2,00m. Nawierzchnia
Sciezki rowerowej z betonu asfaltowego AC8S grub. 5em.

Sciezka rowerowa obramowania zostata obrzezem betonowym 8x30cm.

Projektowane elementy posiadaja ciaglos¢ poprzez przejscia dla pieszych oraz przejazd dla
rowerzystow w ulicy Olszankowej. Przejazdy rozmalowano kolorem czerwonym.

Przed przej$ciami dla pieszych zaprojektowano plytki wypustkowe o wym. 35x35cm.

Inwestycja zaktada budowg zatoki autobusowej. Szerokos¢ zatoki 3,00m, o nawierzchni z
kostki granitowej.

Obramowanie zatok kraweznikiem kamiennym o wym. 15x30cm.

Projekt zaklada takze regulacje wysokosciowa istniejacych nawierzchni zlokalizowanych
wzdhuz inwestycji w zwigzku z dotaczeniem do projektowanych elementow.

W zwigzku z przebudoweg skrzyzowania zaistniata konieczno$¢ wycinki drzew. Drzewa

koliduja z projektowanymi elementami pasa drogowego.

Teren inwestycji objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Zyrardowa oraz w mys$l art. 50 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym méwiacym o tym iz
roboty budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniajg jego formy architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsigwzig¢ wymagajacych
przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu
przepisOw 0 ochronie $rodowiska, albo niewymagajace pozwolenia na budowe nie wymagaja

wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego.

2.2. Branza sanitarna.

Dla projektowanej inwestycji zaprojektowano nastgpujace zagospodarowanie wod opadowych:
,brudne” wody opadowe z terenu po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym, odprowadzane
beda do projektowanych skrzynek rozsaczajacych.

Wody opadowe i roztopowe z terenu jezdni, chodnikow i zjazdow odbierane beda przez projektowane
wpusty uliczne. Wody grawitacyjnie beda sptywa¢ do separatora koalescencyjnego substancji
ropopochodnych z osadnikiem nastepnie poprzez skrzynki rozsaczajace do gruntu.

Przewody kanalizacji w terenie zostang wykonane z rur PVC grubo$ciennych klasy SN8.

Na kanalizacji zostang wykonane studnie z kregow betonowych Dn1200 z wtazami zeliwnymi typu

cigzkiego. Na studniach z kregéw betonowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.



Wykonane zostang réwniez studnie [1011000 z wltazami zeliwnymi typu ci¢zkiego. Studnie przed
zasypaniem nalezy zaizolowac Bitizolem R plus dwa razy Abizolem. Na wlocie przewodow do studni
nalezy zamontowac szczelne tuleje.

Roboty ziemne i montazowe

Odprowadzenie wody poprzez wpusty uliczne z kratami zeliwnymi typu ci¢zkiego.

Montaz eksploatacja skrzynek rozsaczajacych wedtug wytycznych producenta.

Wykopy pod poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé o takiej szeroko$ci, aby po obu stronach rury
pozostato przynajmniej 20cm przestrzeni roboczej. Dno wykopu oczysci¢ z korzeni, kamieni i innych
twardych przedmiotow. W przypadku przeglebienia wykopu Iub stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntow nieno$nych nalezy ubytki uzupeli¢, a grunty wymieni¢ na piasek
stabilizowany cementem. Przewody uktada¢ na 10 cm warstwie piasku.

Po utozeniu przewodoéw i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu nalezy wykonaé probe szczelnosci. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Po wykonaniu préby szczelnosci przewod nalezy obsypa¢ warstwa piasku. Warstwy wypetnienia z
kazdej strony rury nalezy mocno utwardzi¢ rgcznie lub przy uzyciu mechanicznej zageszczarki
wibrujacej — warstwami co 15-25 c¢cm. Mechaniczne zaggszczanie nad powierzchnig rury mozna
rozpoczaé¢ dopiero wtedy, gdy rura przykryta 30 cm warstwg piasku.

Przewody, ktorych przykrycie jest mniejsze niz 1,20 nalezy ociepli¢ 20cm warstwa keramzytu.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami protokotu ZUD.

Skrzynki rozsaczajace — ZESTAW |

Powierzchnia sptywu wody z terendw zielonych 1 niezagospodarowanych - nie wystepuje
Powierzchnia sptywu wody z nawierzchni utwardzonych - 2355 m2 — A1=0,24 ha
Wspotczynnik sptywu ze zlewni utwardzonej — y1= 0.9

Deszcz miarodajny J = 150 dm3/s ha.

Wzbr do wyznaczenia ilo$ci wod opadowych.

Q=AxJx vy

Q= 0,24x150x0,9=32,4/s z utwardzonych

Laczny sptyw $ciekow deszczowych z omawianej zlewni wynosi 32,4 I/s.
Maksymalny dobowy doptyw $ciekdw deszczowych do skrzynek wyniesie

Wz6r do wyznaczenia ilosci wod opadowych.

Qd =(Qxminxsek)/10000

Qd =(32,9 x 15 x 60) : 10000 = 3,0 m3

Przy zalozeniu, Ze wystapi deszcz nawalny — 10 letni, zgodnie ze skalg Chomicza



Qost = (3,0 x5,6) = 16,8 m3

Jedna skrzynka rozsaczajaca ma objetosci 0,27 m3, co daje 63 skrzynki rozsaczajace. Przyjeto 66
skrzynek utozonych w trzech rzedach, jak na planie zagospodarowania terenu o tgcznej objetoSci
czynnej V=17,82 m3.

UWAGA. W retencji skrzynek rozsaczajacych nie uwzgledniono retencji kanatéw deszczowych i
przy kanalikow doprowadzajagcych wode do skrzynek. Ilos¢ wody pozostajacej w kanale

doprowadzajacym nalezy traktowac jako rezerwe bezpieczenstwa.

Skrzynki rozsaczajace — ZESTAW ||

Powierzchnia sptywu wody z terendow zielonych i niezagospodarowanych - nie wystepuje

Powierzchnia sptywu wody z nawierzchni utwardzonych - 1825 m2 — A1=0,19 ha

Wspotezynnik sptywu ze zlewni utwardzonej — y1= 0.9

Deszcz miarodajny J = 150 dm3/s ha.

Wz6r do wyznaczenia ilo$ci wod opadowych.

Q=AxJx y

Q= 0,19x150x0,9=25,7 I/s z utwardzonych

Laczny sptyw $ciekow deszczowych z omawianej zlewni wynosi 25,7 |/s.

Maksymalny dobowy doptyw §ciekow deszczowych do skrzynek wyniesie

Wz6r do wyznaczenia ilosci wod opadowych.

Qd =(Qxminxsek)/10000

Qd = (25,7 x 15 x 60) : 10000 = 2,3 m3

Przy zatozeniu, ze wystapi deszcz nawalny — 10 letni, zgodnie ze skala Chomicza

Qost = (2,3 x5,6) =13,0 m3

Jedna skrzynka rozsaczajgca ma objetosci 0,27 m3, co daje 48 skrzynki rozsaczajace. Przyjeto 54
skrzynki utozonych w trzech rzedach, jak na planie zagospodarowania terenu o tgcznej objetosci
czynnej V=14,6 m3.

UWAGA. W retencji skrzynek rozsaczajacych nie uwzgledniono retencji kanatéw deszczowych i
przy kanalikow doprowadzajacych wode do skrzynek. Ilo§¢ wody pozostajacej w kanale
doprowadzajacym nalezy traktowac jako rezerwe bezpieczenstwa.



Parametry skrzynek:

Zestaw nr 1

dziatka nr ew. 10/42, obreb 68, gmina

lokalizacja Legionowo,
powiat legionowski
kilometraz drogi ul. pkt 1 0+108,94
Suwalnej pkt 2 0+117,74
dtugos¢ [m] 8,80
llos¢ skrzynek [szt.] 66
pojemno$é¢ jednej skrzynki [m?3] 0,27
pojemnos¢ ztoza [m?3] 17,82
rzedna dna [m n.p.m.] 77,55
wspétrzedne geodezyjne pkt 1 X - 5809780.5514; Y - 7495014.8338
(PL-ETRF2000) pkt 2 X -5809788.4462; Y - 7495018.7265
Zestaw nr 2
lokalizacja dziatka nr ew. 3/7,.obreb. 69, gml'na Legionowo,
powiat legionowski

kilometraz drogi ul. pkt 3 0+061,87
Olszankowej pkt 4 0+069,06
dtugosc [m] 7,20
[lo$¢ skrzynek [szt.] 54
pojemno$é jednej skrzynki [m®] 0,27
pojemnosé ztoza [m?] 14,60
rzedna dna [m n.p.m.] 77,25
wspotrzedne geodezyjne pkt 3 X -5809722.2891; Y - 7495034.9190
(PL-ETRF2000) pkt 4 X -5809719.7781; Y - 7495041.6669




2.3 Branza elektroenergetyczna

Rodzaj sygnalizacji

W oparciu o docelowy uktad geometryczny projektuje si¢ zastosowanie sygnalizacji $wietlnej
wzbudzanej z wyswietlaniem w stanie niewzbudzonym §wiatta czerwonego na wszystkich wlotach

skrzyzowania. Na skrzyzowaniu projektuje si¢ sygnalizacj¢ wielofazows.
Lokalizacja sygnalizatorow

Sygnalizatory kotowe umieszczono po prawej stronie jezdni w kazdym Kkierunkach jazdy.

Sygnalizatory piesze umieszczono na przej$ciu przed jezdnie.
Detekcja

Grupy kotowe sa wzbudzane poprzez petle indukcyjne. Grupy piesze sa wzbudzane poprzez przyciski.

Po wywotaniu grupa piesza wyswietlana jest na czas minimalny i jest akomodowana.

Zasilanie sygnalizacji

Zasilanie sygnalizacji projektuje si¢ z projektowanego ztacza kablowo-pomiarowego (wedtug
opracowania PGE Dystrybucja S.A. Zasilanie wykona¢ kablem YKY 3x6mm2.

Sterownik sygnalizacji swietlnej

Obudowa:
e standardowy korpus z/bez czgéci narzedziowej: rozmiar 1, 2, 2 zgodnie z normg DIN 43629
czese 1, IP54
e cze$¢ narzedziowa jak przy TAB 2000, 1P54
Elektronika sterownicza:
e maks. liczba grup sygnatow: 64
e maks. liczba wyjs¢ lamp: 192
e liczba wyjs¢ lamp na tablicy sterujacej: 24
e maks. liczba wejs¢/wyjsé: 144 (do 288 przy specjalnej konstrukcji)
o liczba wejs¢/wyjs$¢ na karcie 1/0: 16 wejs¢, 8 wyjs¢
e Kkontrola zwigzana z ruchem: program statoczasowy, kontrola zegarowa, grupy sygnatéw oraz

zorientowane fazowo, zalezne od ruchu starowanie, kontrola skoordynowanej aktywacji



punktow LISA+, albo elementy sterownicze programowalne dowolnie w Javie, takie jak: VS-
Plus, PDMe/TL, MOTIONe, Trelan Trends, BALANCE

centralna obstuga / interfejs: OCIT, V1.1 V2.0, jak rowniez Profile 2 i Profile 3, SB12, SB15,
SB16, VnetS, SSI, DVI 35, CANTO

obstuga: panel sterowania, mozliwy do zintegrowania reczny panel sterowania, serwer web
zegar systemowy: 0,5s,1s

sekwencja sygnatow: dowolnie programowalna, standard jak przy wytycznych dotyczacych
systemow sygnalizacji ruchu (RILSA)

transport publiczny: komunikaty R09 wedtug standardu VOV 04.05.1 standard

ochrona sygnatu: projekt w technologii odpornej na btedy; monitoring pradowy i napigciowy
wszystkich wyj$¢ lampowych zgodnie z normg DIN VDE 0832 czg¢s¢ 100 i wytycznymi
dotyczacymi systemow sygnalizacji ruchu (RiLSA)

Parametry elektryczne:

maks. pobor mocy bez lamp: typowo 50 VA, maks. 300 W

zasilanie: 230 V (-15 ... +10%)

czestotliwosc sieci: 50 Hz (-5 ... +5%)

dopuszczalne napigcie lamp: 10 V /40 V (zgodne z OCIT-LED) / 230 V

moc lamp na wyjscie sygnatu: 12 do 460 W przy 230 Vi 10 V, 3 do 40 W w przypadku
sygnalizatorow 40 V LED

maks. moc lamp na wyjscie sygnatu: 460 W lub 2 A

maks. moc lamp na jednostke sterujaca: 3000 W lub 13 A

Pozostate parametry:

wbudowane dwa procesory, z ktorych jeden dziata jako niezalezny procesor nadzorujacy,
Dodatkowe zabezpieczenie programowe (w formie watch-dog), nadzorujace poprawne
wykonywanie programow,

wbudowana mozliwo$¢ pomiaru mocy kazdej lampy,

Instalacja sygnalizacji

Zaprojektowano instalacje sygnalizacji typu gwiazdzistego, kablami YKSY 14x1,5 mmz2,

YKSY 7x1,5 mm2 - 1kV. Kable te rozszywane bg¢da na listwach zaciskowych w stupkach masztow,

zgodnie z rysunkiem nr 2. Zasilanie nowoprojektowanych przyciskow wykona¢ kablami
YKSY 14x1,5 mm2.

Przew6d ochronny — linka LYg 10mm?2



Przewody taczace listwy zaciskowe z kolumnami sygnalizatoréw typu: YDY3x1,5 mm2 750V i
YDY5x1,5 mm2 750V.Kable prowadzone w kanalizacji kablowej wykonanej z rur o $rednicy 110
mm. Jeden otwor przeznaczony dla kabli niskonapieciowych 24 V: kable sterujgce, w drugim otworze

nalezy umiesci¢ kable prowadzace sygnaty 42 V.

Przej$cia pod jezdniami nalezy wykonaé¢ przeciskiem. Pod jezdniami uktada¢ rury typu SRS, w

chodnikach i trawnikach rury typu DVR.

W chodnikach rury nalezy uktada¢ na glebokosci 0,60 m (mierzonej od gérnej powierzchni rury do
powierzchni terenu), w gruncie nieutwardzonym 0,70 m, pod jezdniami na glebokosci min. 1,20 m.
Dno wykopu nalezy wyréwnaé sypigc warstwe piasku 0,10 m, utozy¢ rury lgczac je ztgczeniami,
uszczelni¢ potaczenia. Polaczenia rur wykonaé typowymi ztgczkami zalecanymi przez producenta rur,

zabezpieczajac przed przedostaniem si¢ do nich wody i zamuleniem.

Rury nalezy zasypywaé warstwami piasku po 0,20m uzyskujac dla kazdej warstwy odpowiedni -

wilasciwy wskaznik zageszczenia gruntu.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢
jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego srednica.

Podejscia do masztéw nalezy wykona¢ rurami elastycznymi $r. 110mm.

Projektuje si¢ studzienki kablowe betonowe o0 wymiarach wewnetrznych 1000x500 mm
i glebokosci 750 mm oraz 500x500 mm i glebokosci 670 mm. Studnie muszg posiada¢ co najmniej 5
letnig gwarancj¢ na korpus. Pokrywy studzienek, ktore zlokalizowane b¢da w nawierzchni z plytek

betonowych nalezy wykonac¢ jako betonowe, pelne, monolityczne.

Maszty sygnalizacyjne maja zapewni¢ zamocowanie dwupunktowe Sygnalizatorow 3x¢$p300 i

2x$200.

Maszty zamontowac¢ na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach min 50x 50 x 50 cm.
Instalacje wprowadza¢ do nich od spodu, poprzez kolanka kanalizacji sygnalizacji.

Maszty i elementy metalowe zabezpieczone przed korozja poprzez cynkowane powierzchniowo.

Listwy na wysokosci 1,20 do1,50 od terenu i ostonigte ostonami.

2.4 Branza telekomunikacyjna

W zwigzku z przebudowa skrzyzowania ulic Olszankowej i Suwalnej w Legionowie nalezy
przebudowac¢ kolidujace odcinki kanalizacji kablowej tacznie z infrastrukturg znajdujaca si¢ wewnatrz
istniejacej kanalizacji (kable miedziane i $wiattowodowe). Wybudowa¢ kanalizacje kablowa zgodnie z

rysunkami zatagczonymi do przedmiotowego opracowania sktadajacg si¢ z telekomunikacyjnych studni



kablowych oraz odcinkéw rur taczacych te studnie. Na calym odcinku projektowang kanalizacjg
kablowa wybudowa¢ zgodnie z profilami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym uzywajac rur
HDPE ¢110. Rury nalezy zakancza¢ w studniach i po wybudowaniu oraz umieszczeniu w nich
projektowanych i istniejgcych kabli uszczelni¢ rury obustronnie przed zamulaniem sie. Glebokos¢
utozenia rur powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej
powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,7m. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej
ziemi. Na calej dlugosci projektowanej kanalizacji kablowej nalezy oznaczy¢ tasma ostrzegawcza
koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Tasme¢
ostrzegawczg nalezy uktada¢ 25c¢cm nad utozonymi rurami HDPE. Po wybudowaniu projektowanej
kanalizacji kablowej i odtworzeniu wszystkich kabli telekomunikacyjnych stare odcinki kanalizacji
kablowej nalezy zdemontowa¢. Budowa studni kablowych Na trasie projektowanej kanalizacji
kablowej nalezy wybudowa¢ studnie telekomunikacyjne zgodnie z rysunkami zatgczonymi w czgsci
rysunkowej. Projektowane studnie wraz z ramg i pokrywa powinny by¢ odporne na nacisk 15kN.
Wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwor odwadniajacy. Przed posadowieniem studni w
wykopie nalezy wykona¢ zageszczong podsypke piaskowa o grubosci 10cm. Wszystkie plaszczyzny
studni, ktére beda mialy kontakt z gruntem nalezy abizolowaé. Na potaczeniach elementow
zelbetowych studni zastosowaé zaprawy szybkowiazace o duzej wytrzymato$ci i odpornos$ci na
przenikanie wod opadowych. Ilo$¢ zaprawy nalezy tak dobra¢, zeby wystgpito wycisnigcie jej
nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu wszystkie polaczenia nalezy
abizolowac. Cze$ci metalowe ramy i pokrywy studni nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjng
ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarowaé smarem technicznym. Wybudowang studni¢
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane zabezpieczajace przed ingerencja oséb
trzecich przystosowane do zamykania na rygle systemowe. Przestrzenie studnia-rurocigg wypetni¢
zaprawg stosowang do montazu studni. Po wybudowaniu projektowanych studni kablowych

likwidowane studnie nalezy rozebrac



2.5. Projektowana zielen.
Projekt przewiduje urzadzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania trawnikoéw na terenie
ptaskim przy uzyciu mieszanek traw szybko rosngcych.
Opracowanie przewiduje wycinki istniejacego drzewostanu.
2.5.1 Ochrona drzew, krzewow i roslin
W przypadku gdy mamy do czynienia z zaawansowanym wiekiem 1 warto$ciowym
drzewostanem oraz przyjmujac, ze =zasieg systemu korzeniowego wykracza z reguly okoto
1-1,5m (lub 20% jego srednicy korony) poza obrys korony drzewa, a projektowane zblizenie
do drzew jest mniejsze niz 2,5 - 2,0m, wtedy to, odleglos$¢ a jest niewystarczajaca do wykonania prac
ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew. Ponad to ustala sig:
o zakaz manewrowania sprzetem ci¢zkim w poblizu drzew.
o w obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych.
o w obregbie korzeni zaniecha¢ zagegszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczyé
do minimum).
o przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktorych prowadzone beda
ewentualne prace.
o W przypadku uszkodzen korzeni lub gal¢zi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkod.
W przypadku gdy projektowany przebieg trasy np. sieci znajduje si¢ wigkszej odlegtosci niz
25 - 2,0m, a sgsiadujace z inwestycja drzewa sa miode i ich systemy korzeniowe
o niewielkim zasiggu, istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych
wykopow. Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem

maksymalnej liczby korzeni.

A ponadto:

o nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

o w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac¢ w jak najkrotszym czasie.

o w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopow nalezy obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robot w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢
juta lub matami w celu ochrony przed niska temperatura.

w obrgbie koron 1 korzeni nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatow ziemnych



Nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia na terenie inwestycji w momencie rozpoczecia
robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujace rosliny winny by¢ jednak
usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy réowniez dokonaé przyciecia galezi istniejacych
drzew i krzewow zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajac minimalna drogowa

skrajni¢ pionowa i pozioma.

2.5.2 Ochrona ptakéw
Wycinka istniejagcego drzewostanu musi odbywac si¢ poza sezonem lggowym ptakéw, tj. poza

okresem od 1 marca do 15 pazdziernika.

V. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres
oddziatywania inwestycji pokrywa si¢ z granicag opracowania oznaczong na rysunku nr 2 —

projekt zagospodarowania terenu

V. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

w zwigzku z powyzszym na projektowang inwestycje nie ma wplywu eksploatacja gérnicza.

VI. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTINIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA

Na planowane przedsigwzigcie nie  bylo  potrzeby uzyskania  Decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie spowoduje zmian
w srodowisku naturalnym oraz nie wptynie na warto$¢ przyrodnicza terenu.

Zmiany w S$rodowisku wynikajace z prowadzenia prac budowlanych beda miaty
charakter bezposredni, krotkotrwaty 1 odwracalny. Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrong
srodowiska i zdrowia ludzi, poprzez racjonalne ksztaltowanie srodowiska i gospodarowanie jego
zasobami, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju.

Realizacja przedsiewzigcia nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkow

srodowiska zarowno w trakcie jego realizacji oraz pozniejszej eksploatacji.



Projektowana inwestycja nie zostala wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)
w sprawie okres$lania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
w zwigzku z tym nie wymaga zatgczenia do wniosku decyzji srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia i nie jest inwestycja oddzialywujaca szkodliwie
na srodowisko.

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstale z rozbiodrki (gruz, grunt z wykopdéw, humus, pnie i gat¢zie drzew) nie sg
odpadami niebezpiecznymi. Elementy nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca
przekaze Inwestorowi i zlozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady
Wykonawca zagospodaruje we wlasnym zakresie.

Droga ma < 1,0km.

VIlI. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994r —Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.) o$wiadczam,
ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki objete inwestycja, tj.:
Obreb 68: 10/42, 16/3, 11/11,
Obreb 69: 2/2, 3/6, 3/7, 1/3, 3/8;
Obreb 70: 1/2, 13/7, 13/8, 13/6, 1/8, 1/7, 13/1, 1/6, 1/5, 13/5

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktory stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zmiang
z tym obiektem ograniczania w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrgbnych
w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawo budowlane nalezy zaliczy¢ przepisy techniczno budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace miedzy innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska
z dnia 15.10.2013r. ( Dz. U. 2014 Nr 0 poz. 112 tj.) , zagospodarowania przestrzennego, jak
1 przepisy prawa miejscowego, ktore w mys$l art. 87 7 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrodlem

powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.



VIII. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI
| CHARAKTERU OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Kolizje i uzgodnienia

Projekt zagospodarowania terenu dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 1823W w
zakresie przebudowy skrzyzowania ulicy Suwalnej i ulicy Olszankowej wraz z przebudowa
towarzyszacej infrastruktury na tereniec miasta Legionowo" byt uzgadniany w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Legionowie w dniu 29.10.2020r.

Ze wzgledu na wystgpujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je rgcznie.
Regulacje wysokosciowa elementow naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm, przepisoOw i warunkow okreslonych
przez wiascicieli 1 zarzadzajacych tymi sieciami.
Dodatkowo roboty ziemne wykonywane w bezposredniej bliskosci istniejgcej infrastruktury
technicznej nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.

Sposdb zabezpieczenia istniejace]j infrastruktury technicznej uzgodniono z zarzadcami
w/w sieci na naradzie koordynacyjnej.
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ takze na istniejace punkty osnowy geodezyjnej, ktore
podlegaja ochronie prawnej.
Opracowanie obejmuje takze przebudowe kolizji sieci teletechnicznej z uktadem drogowym.
Opis kolizji umieszczono w opisie technicznym jak réwniez na projekcie zagospodarowania

terenu (rysunek nr 2) oraz na rysunku T-1 projektowana sie¢ teletechniczna.

Opracowat:
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