OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspélny Stownik Zamowien :
45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy drog

1. ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych z wymiang podbudowy drog
administrowanych przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku na terenie dziatania
Rejonu Drog Wojewodzkich w Starogardzie Gdanskim, tj. powiatow starogardzkiego i
tczewskiego.

Jednostkg obmiaru wykonanego remontu czgstkowego z wymiang podbudowy jest 1 m2
powierzchni wykonanego remontu w technologii zgodnej z zalaczonymi SST.

2. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.

od daty zawarcia umowy - sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiajacego do dnia
30 pazdziernika 2023 r

3. LOKALIZACJA ROBOT.
Wedhug zgloszenia Zamawiajacego w formie pisemnego ZLECENIA .

Zlecenie bedzie zawierato:
a) lokalizacj¢ robot z podaniem nr drogi, odcinka drogi - miejscowosci, ewentualnie
kilometraz;
b) wymagany termin wykonania;
c) termin przekazania placu budowy (przekazanie nastapi w ciggu 3 dni od daty
przekazania zlecenia).

Miejsca wyznaczane do remontu zlokalizowane bedg na drogach administrowanych przez -
Rejon Drog Wojewddzkich w Starogardzie Gdanskim
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Lp drogi Nazwa drogi Kilometraz odcinka Uwagi
od do
1 2 3 4 5 6 7
Leba-Lebork-Sierakowice-
14 | 214 | Puzdrowo-Koscierzyna*- 117,449 161,479 44,030 RDW Starogard Gdanski
Warlubie
Stacja kolejowa Brodzkie o
18 | 219 Miyny-Droga 234 0,000 0,055 0,055 RDW Starogard Gdanski
19 | 220 Stacja kolejowa 0,000 0,287 0,287 RDW Starogard Gdanski
Morzeszczyn-Droga 234
25,976 42,680 16,704 RDW Starogard Gdanski
21 292 Gdansk-Godziszewo- droga krajowa nr
Starogard Gdanski*Skorcz 22/Starogard Gd.-1604 m
42,680 65,828 23,148 RDW Starogard Gdanski
Sopieszyno-Lebno- 80,600 94,893 14,293 RDW Starogard Gdanski
Przodkowo-Kartuzy*Nowa 3 o——
22 | 224 Karczma-Skarszewy- roga wojewodzia nr
Godziszewo*-Tczew-droga 222/Godziszewo-202 m
krajowa nr 91 94,893 | 110,454 15,561 RDW Starogard Gdanski
23 | 225 | Staciakolejowa Pelplin-ul. 0,000 0,182 0,182 RDW Starogard Gdarski
Mickiewicza
Jablowo-Pelplin- 0,000| 13451 13,451 N
27 | 229 Rudno*Wielkie RDW Starogard Gdanski
Walichnowy




droga krajowa nr 91/Rudno-
805 m
13,451 21,836 8,385| RDW Starogard Gdanski
0,000 13,236 13,236 RDW Starogard Gdanski
. : . droga wojewodzka nr
28 | 230 | V]cigonyBrawsce 229/Pelplin- 1888m
P P /Obwodnica Pelplina
13,236 24,964 11,728 RDW Starogard Gdanski
29 | 231 | Skoércz-Kolonia Ostrowicka 0,000 17,408 17,408 RDW Starogard Gdanski
31 | 234 | Skoércz-Morzeszczyn-Gniew 0,000 22,783 22,783 RDW Starogard Gdanski
36 | 259 | Staciakolejowa Smetowo- 0,000 0,393 0,393| RDW Starogard Gdarski
Droga 231
37 | 261 | Stacia kolejowa Gniew- 0,000 0,116 0,116| RDW Starogard Gdanski
Droga krajowa 91
3g | 271 | Staciakolejowa Opalenie- 0,000 0,400 0,400| RDW Starogard Gdanski
Droga 90
39 | 377 |  Nowe-Twarda Gora- 6,810 8,874 2,064 RDW Starogard Gdarski
Pienigzkowo
. . 0,000 1,337 1,337 RDW Starogard Gdanski
Gniew-rz.Wista*-Janowo-
45 | 518 .
Gurcz-Kwidzyn
) 0,000 2,030 2,030 RDW Starogard Gdanski
57 | 588 Droga 90 /Opalenie/-rz. g
Wista*-Grabdéwko-Kwidzyn
Rakowiec/DK 91/-Bielsk-
66 | 623 Majewo-Lipia Gora- 0,000 16,330 16,330 RDW Starogard Gdanski
Bartozno-Mirotki/231/
67 | ap | Lipia Gora-Gasiorki- 0,000 6,468 6,468 RDW Starogard Gdanski
Rzezgcin
Majewo/droga 623/-Krolow
68 | 644 Las-Morzeszczyn/droga 0,000 5,441 5,441 RDW Starogard Gdanski
234/

*niecigglos¢ kilometrazu

4. WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA.

4.1. Podstawowe czynno$ci wykonania remontu czgstkowego — technologia wykonania
zostaty okreslone w zataczonych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych:

D-00.00.00.  Wymagania ogolne

D-01.02.04.  Rozbiorka elementéw drog i chodnikoéw

D-02.01.01.  Wykonanie wykopow w gruntach I-1V kategorii

D-04.01.01. Profilowanie i zaggszczenie podloza

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.01. Podbudowa z kruszywa stab. cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa
D-05.03.05A. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 W - KR 3-4
D-05.03.05C. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 S - KR 3-4




Technologia remontu:

przyciecie krawedzi warstw asfaltowych pitg do cigcia asfaltu

rozbiorka nawierzchni bitumicznej o grubosci do 10 cm

wykonanie koryta (zagospodarowaniec materialu z rozbiorki we wilasnym zakresie w
Sposob zgodny z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21)
na glebokos¢ 50cm.

profilowanie 1 zaggszczanie podtoza

wykonanie podbudowu z kruszywa stab. cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa o
grubos$ci warstwy 15 cm

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie o
grubosci warstwy 25 cm

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

wykonanie warstwy wyrownawczej z BA AC0/16W — KR 3-4 o grubo$ci warstwy 5 cm
oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m?2
wykonanie warstwy $cieralnej z BA AC0/11S — KR 3-4 o grubosci warstwy 5 cm
posmarowanie krawedzi styku taty i starej nawierzchni asfaltem wraz z uszorstnieniem
kruszywem

$ciecie zawyzonych poboczy lub odtworzenie poboczy (zagospodarowanie materiatu z
rozbiorki we wlasnym zakresie w sposob zgodny z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz.U. z 2013 poz. 21).

4.2. ZAKRES ROBOT OBEJMUJE

a) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot, odcinka robot zgodnie z katalogiem
typowych Projektow organizacji ruchu na czas prowadzenia robot — wskazanym
przez Zamawiajacego wraz z czgScig opisowa, przekazanym Wykonawcey przez
Zamawiajacego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca
oznakowujac odcinek robdt obejmujacy skrzyzowanie ma obowigzek powtorzyc
oznakowanie za kazdym skrzyzowaniem.

b) wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznej z wymiang podbudowy
w technologii okreslonej w SST

4.3. Zamawiajacy wymaga, aby:

a) PRACE REMONTOWE BYLY PROWADZONE:

— W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu zamowienia spowodowanej
awaria sprzetu Wykonawca natychmiast zawiadamia Zamawiajacego
/Inspektora Nadzoru o zaistnialym fakcie (pisemnie, droga elektroniczna lub
faksem) i w ciagu max 3 dni ma obowigzek podstawi¢ sprzet zastepczy,
podlegajacy akceptacji Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. Kazda inna
przerwa w realizacji robot winna by¢ réwniez zgloszona jak wyzej.

— po zakonczeniu dniéwki roboczej, najpdzniej w nastgpnym dniu roboczym
Kierownik budowy/ robot przekazuje Inspektorowi Nadzoru w danym RDW
zestawienie ilociowe powierzchni wykonanych remontéw w m?

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien podobnych, o ktorych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokosci 100% zamoéwienia podstawowego w zakresie powtdérzenia
robot bedacych przedmiotem zamoéwienia tj. Remontu czastkowego nawierzchni
bitumicznych z wymiang podbudowy oraz na warunkach okreslonych w zloZzonej ofercie



