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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. Pawilon Terapeutyczny Dzieci i
Pawilon Terapeutyczny OTUA pawilony kontenerowe typowe na terenie WSP w Gda Asku 80-282 Gdansk
ul. Srebrniki 17, kategoria XI, dziatka nr 116/11 116/20 ; obreb 039.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymie-
nionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych w projektach budowlanych. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres Robot obj etych ST

Wymagania ogdllne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla po-
szczegolnych rodzajow robét. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét,
ustug i dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie
do robét wymienionych w punkcie 1.1.

KODY | NAZWY:
Grupy robét: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
Klasy robot: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
45215000-7 zdrowotnej ispotecznej, krematoribw oraz obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej

1.4 Niektére okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materialy
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfika-

cjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajgcego. Materialy uzyte do wykona-
nia rob4t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét bu-
dowlanych.

1.4.4. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.5 Dziennik budowy
opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wyda-
rzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
roboét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wyko-
nawca.

1.4.6 Aprobata techniczna
dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).




1.4.7 Certyfikat zgodnosci
dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong nor-
ma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.8 Znak zgodnosci
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujgcy,

ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normag lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.9 Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10 Ksiega obmiaru
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez

Wykonawce, obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych
zalgcznikdw Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogolne wymagania dotycz agce Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robét wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Doku-
mentacji Projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opi-
niujgce oraz whascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainte-
resowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z
uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendéw lub urzagdzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich zostaty
wydane pozwolenia: na budowe i na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy uwzglednic
w ofertowej cenie ryczattowe;.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy bedacy w posiadaniu Zamawiajgcego wykonana jest
przez Firme Projektowg JOTHA sc,80 — 044 Gdansk, Trakt Sw. Wojciecha 29/29.

1.5.3 Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegol-
nione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumen-
tacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Umownej i Projektowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona od-
powiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw i elementéw bu-
dowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty
i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwlocznie zastgpione inny-
mi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Rob6t w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Rob6t, a w szczegdélnosci:

» utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed doste-
pem oso6b nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie ofertowej
ryczattowe;.

» fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie za-
twierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

e stosowac¢ sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pézn. zm.),

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub in-
nych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegélny wzglad na:
a.lokalizacje bazy, magazynoéw, skltadowisk, i drog dojazdowych;
b.srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie na budynku. Wykonawca zapewni
wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora, Zamawiajg-
cego oraz witasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robd6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisbw BHP wynikajgcych z: -
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczaltowe;j.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzo-
ne w taki sposéb, aby przedmiot Rob6t lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.

1.5.11. Sktadowanie materiatéw z rozbiérek
Materialy z rozbiérek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na miejsce wskazane
przez siebie.

Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materialu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej Ry-
czattowej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce odpo-
wiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty nie posiadajgce $wiadectw potwierdzajgcych ich jakos¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce swiadectw potwierdzajg-
cych ich odpowiednig jakosé, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci do Robot i byty do-
stepne do kontroli przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumenta-
cji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, Pro-
gramem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Rob6t zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaw-
ca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot

6.1 Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Zapewni on odpowiedni sys-
tem kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robo6t

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatléw raz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacjach Technicz-
nych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu
probek.

6.3. Badania i pomiary

Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miej-
scu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.

Whyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mie-
dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Tech-
nicznych na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Normg lub
» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania Wykonaw-
cy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Rob6t, stanu bezpie-
czenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgczni-
ka i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robot
» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow Robat,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot
» dane dotyczgce jakosci materiatow
* inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jed-
nak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
* Projekt Wykonawczy,
» protokoly przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
» protokoty odbioru Robot,
» protokoly z narad i ustalen,
» korespondencije na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zycze-
nie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wag i ST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robat i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.



Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich Robot
(za wyjgtkiem zmiany Wykonawcy Robo6t). Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.3. Zasady okre slania ilo $ci Robét i materiatéw
Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robat.

Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym eta-
pom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b. Przejecie Koncowe,
c. Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidr Robdt zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péznigj
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.3. Przejecie Ko ncowe

Kiedy calos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora
i Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Ro-
bét, zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przej ecia Ko ncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokét odbioru koncowego
Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystgpity) i z aktualnymi uzgodnienia-
mi,
e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen.



e Dziennik Budowy,

» Ksiegi Obmiaru (jezeli wystgpita),

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg go-
towe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wy-
znaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada Zama-
wiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie Za-
mawiajgcy winien dokonac¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami

umowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ igcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pbézniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowieh na rowni z wszystkimi innymi wymaga-
niami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Dopuszcza sie rozwigzania, ktére sg rownowazne do rozwigzan w opisanych normach zgodnie z art. 30
ust. 4 prawo zamowien publicznych.

10.2. Przepisy zwi gzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzaju roboét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, p6z. 177, z pdzniejszymi
zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z p6zniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajgce
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspoélnego Stownika
Zamowien /CPV/
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