Administracja Domoéw Miejskich "ADM" Sp. z o.0.

DATA OPRACOWANIA :19.07.2023

WYKONAWCA :

Data opracowania
19.07.2023

PRZEDMIAR

ul. Dluga 15 m 2

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Diuga 15 m 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR-W 4-02 |Wymiana wodomierza o $r. 15 mm w rurociggu z rur z tworzyw sztucznych fg- |szt.
0131-01 czonych metoda zgrzewania (istniejgcy jest z 2017r)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
0132-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j szt.
0132-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-15 Baterie umywalkowe i zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm szt.
0115-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 wyczysci¢ wanne ,miaske ustepowa,umywalke,zlewozmywak i kuchenke szt.
analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 23345 Uzytkownik: Administracja Doméw Miejskich "ADM" Sp. z 0.0.




