SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania: Remont lokalu mieszkalnego

Adres inwestycji: Dhluga 15 m 2

Opracowal/a: Tadeusz Kalas



ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa, wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt ogélnobudowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogdlne dla wszystkich robot
ogdlnobudowlanych zewnetrznych i wewngtrznych. Specyfikacje techniczne (ST)

sa stosowane jako dokument wigzacy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Kroétki opis funkcji i podstawowe dane techniczne obiektu

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.4. Opis planowanej inwestycji

Zamiarem Inwestora jest wykonanie robot ogolnobudowlanych, instalacyjnych wod - kan
i elektrycznych wg. szczegdtowych obmiaréw robot.

1.5. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami podanymi w normach PN
1 wymogach prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Dziennik Budowy - wymagany prawem dokument opatrzony pieczgcig Starostwa Powiatowego
zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow Robot,
przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca!
Projektantem.

Inzynier - osoba dziatajgca w imieniu zamawiajgcego 1 wyznaczona przez niego do sprawowania
na budowie samodzielnej funkcji technicznej okreslonej prawem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigga obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych oceng jako$ci materiatow oraz robot.
Materiaty ~ wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa! Specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji

Projektowe;.

Rysunki - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem Robot.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technicznej ich
wykonania.




1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inzyniera. Wykonawca powinien utrzymywac
roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
realizowany obiekt lub jego elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru.

1.7. Szczegbdlne wymagania dotyczace robot

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie na czynnym obiekcie. Lokatorzy muszg mie¢ swobodny
dostep do gtownego wejscia, dojazdu samochodow oraz parkowania na terenie dziatki.

Transport materialow budowlanych musi odbywaé si¢ przy pomocy zurawika lub wciagarki,
natomiast przemieszczanie pracownikow Wykonawcy oraz innych uczestnikOw procesu
inwestycyjnego przy pomocy drabin lub windy towarowo-osobowej przestawianej zgodnie z
zaawansowaniem roboét , za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej
ofercie. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ daszki zabezpieczajace przed upadkiem
przedmiotow lub elementdéw z wysokosci oraz wykona¢ ostony okien przed uderzeniem
przedmiotow lub elementéw z rozbiorki. W trakcie realizacji zadania Wykonawca musi
zabezpieczy¢ mozliwos¢ korzystania przez pracownikow z wlasnych weztéw sanitarnych (zabrania
si¢ korzystania z sanitariatdw w budynku) oraz nie moze utrudnia¢ lub ogranicza¢ korzystania z
innych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢ w budynku. Konieczno$¢ okresowego wylaczenia
cze$ci instalacji musi zosta¢ kazdorazowo zgloszona Inzynierowi na 24 godziny przed planowang
realizacja.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wlasnym staraniem
i na wlasny koszt zatozy i usunie po zakonczonej budowie liczniki wody . energii i ciepta.

1.9. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie obmiarow z natury, ktére Wykonawca
otrzyma od zamawiajgcego autoryzowane przez Inzyniera . Wszelkie wykonane roboty
i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z ST. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno§¢ ich waznosci: umowa, specyfikacje
techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys ofertowy. Cechy materiatow
i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami albo wartoSciami $rednimi okre$lonego przedzialu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od
wartosci docelowych, ktore sg nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli okre§lona zostata
warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢
prowadzone w taki sposob, aby cechy materiatow lub elementéw robdt znajdowaly sig
W przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w pelni zgodne z specyfikacjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ robot, to takie
materialy i roboty beda odrzucone i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Koordynacja dokumentow przetargowych

Specyfikacje z przedmiarami robot i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy
przez Zamawiajacego sg istotnymi elementami umowy - jakiekolwiek wymaganie wystepuje
w jednym z tych dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowato ono we wszystkich
dokumentach. Poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzgledem waznosci, wg
kolejnosci wskazanej jak wyzej. Wykonawca nie moze wykorzystat na swoja korzy$é
jakichkolwiek niescistosci , btgdow lub brakow w  przedmiarach albo w specyfikacjach.
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W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie bledy lub braki, to powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Inzynier wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehnienia.

1.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej oraz prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz wladze wojewodzkie. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.12. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.13. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprz¢t dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na terenie Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materiaty
2.1.  Zrddta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materialy powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrodtach materialow mozliwie jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczgciom robot. Materialy mogg by¢
pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Jezeli materialy z zaakceptowanego
uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic¢
zrodlo zaopatrzenia w materialy. Wszystkie materialy miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera przed ich wbudowaniem.

2.2.  Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosSci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materialéw, bez
zgody Inzyniera, beda, traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy.

Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunigte i wymienione na wlasciwe na koszt
Wykonawcy. Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji
1 wytycznych zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogloszenia przetargu.
Probki materialu powinny by¢ pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera, pod nadzorem Inzyniera i z takg czgstotliwoscig jak okreslono
w ST.



3. Wykonanie robot
3.1.  Ogolne zasady wykonywania robot

Roboty nalezy wykonywa¢ z nalezyta, starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.
Kazda robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera przed przystapieniem do
nastgpnej fazy robdt. Za wykonanie robdt bez akceptacji Inzyniera pelne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegdolowe zasady wykonywania robot zostaly okreslone w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych poszczegolnych rodzajow robot.

3.2.  Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze. Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tresé
informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera. Ponadto nalezy
zainstalowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegodlno$ci o pracy na
wysokosci. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas
realizacji robot. Koszt utrzymania tablic obcigza Wykonawce.

4. Kontrola jakosci robot
4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie wykonania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne, i dostarczy¢ ich wynik Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac¢ w zakresie i z czgstotliwosciag gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot lecz
nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

4.2. System kontroli materialow prowadzony przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materialdow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenie
1 sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

4.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
i dokumentow technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow
dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane w ST kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakickolwick
materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



4.4. Dziennik budowy
Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z przepisami,
jezeli dane roboty tego wymagaja.

4.5. Ksigga obmiaru robot

Ksigga obmiaru robot jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilo$ci wykonywanych robot.
Ksigga obmiaru roboét jest dokumentem kontrolnym , ktory moze by¢ dokumentem pomocnym do
zaplaty za wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksigga
obmiaru robot zawiera karty obmiaru z :

«  numerem kolejnym karty

+  podstawa wyceny i opisem robot

«  iloscig przedmiarowg robot

+  data obmiaru

Ksigga obmiaru robot jest prowadzona przez Wykonawce 1 musi by¢ przedstawiana Inzynierowi
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

4.6. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru roboét, nastgpujace

dokumenty:

 protokoty przekazania terenu budowy,

« umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

+ protokoty odbioru robot,

+  wyniki badan i pomiarow.

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng szkice wytyczenia geodezyjnego
inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze dowody przekazania materialdw z demontazu
dowody utylizacji materialow z demontazu.

5. Obmiar robot
5.1.  Zasady obmiaru

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach kosztorysowych elementéw
rozliczeniowych. Iloéci robot okreslone w §lepym kosztorysie (przedmiarze).

5.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to
roOwniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztaltu korpusu
ziemnego. Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catlym okresie trwania robot.

5.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

6. Odbidr robot
6.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Dokonujacy odbioru robdt ocenia jako$¢ 1 ilos¢ robodt na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiarow po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot. W przypadku, gdy
wedlug oceny dokonujacego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania

6



dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robot nie sa gotowe do odbioru Zamawiajacy
w porozumieniu z Wykonawcg 1 Inzynierem wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru jest protokoét sporzadzony wedhug wzoru
okreslonego przez Zamawiajacego, a w przypadku robot ulegajacych zakryciu zapis do dziennika
budowy.

6.2.  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegajg zakryciu.

Odbioru tych robét dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inzyniera o gotowosci Wykonawcy do odbioru.

6.3.  Odbior ostateczny

Polega on na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robot. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze
by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakonczone roboty). Catkowite zakonczenie robot na
obiekcie oraz jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zgtosi¢ na pismie do
Inzyniera gotowos$¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopi¢ zgloszenia przekazad
Zamawiajacemu. Po zgloszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inzynierowi kompletny
operat kolaudacyjny. Inzynier po stwierdzeniu zakonczenia robdt oraz sprawdzeniu kompletnosci
1 prawidtowos$ci operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego.
Wykonawce i uzytkownika obiektu.

Odbierajacy dokona odbioru ostatecznego robot, jesli roboty zostaly wykonane zgodnie
z kontraktem.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru.

6.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglgdnieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie.

6.5.  Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym (stwierdzonych
w czasie przegladow gwarancyjnych). Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



