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Przebudowa parkingu przy ul. Letniej w Złotoryi 
Projekt stałej organizacji ruchu 

 
 
                                                    OPIS  TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ) w sprawie szczegółowych    

     warunków  zarządzania ruchem na drogach, oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

2. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji   z dnia 31.07.2002   

     w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity DZ.U. z 26.11.2019 poz. 2311) 

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017roku, poz. 784) w sprawie    

     szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  

     ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

4. Ustawa z dnia 20.06.1997 - Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późniejszymi    

     zmianami. 

 
2.  Przedmiot opracowania 

    Opracowanie ma za zadanie ustalenie  sposobu stałego oznakowania ulicy Letniej w Złotoryi na odcinku z  

     przebudowywanym parkingiem. 

3.  Charakterystyka drogi i ruchu 

      Projektowana przebudowa parkingu jest zlokalizowana w ciągu drogi gminnej ul. Letnia w Złotoryi. 

      Jezdnią odbywa się ruch pojazdów i ruch pieszych. W ramach przebudowy parkingu przewidywane jest   

      wykonanie chodnika po jednej stronie w celu wyeliminowania pieszych z jezdni 

 

4.  Projektowane rozwiązanie 

    Wszystkie znaki z licami z folii odblaskowej typ 2. . Wysokość umieszczenia dolnej krawędzi znaków nad     

     chodnikiem lub poboczem 2,2m. Wielkość znaków – małe. Oznakowanie dot. przebudowywanego parkingu i   

     wprowadzenia nowego przejścia dla pieszych przy żłobku/przedszkolu. 

     Nowe oznakowanie pionowe to znaki D-6 i P-10 przejścia dla pieszych, D-18 oznakowania parkingu i A-7 przy  

     wyjeździe z  bocznej ulicy. 

     Przewidywana jest wymiana progu zwalniającego listwowego na próg zwalniający wyspowy. 

     Wykonane zostanie nowe oznakowanie P-18 miejsc postojowych i P-24 dla niepełnosprawnych. Pozostałe  

     znaki są istniejące, przewidywane do wymiany z powodu zużycia. 

 

5.  Uwagi końcowe 

Obowiązki utrzymania zgodności oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenia należytego stanu 

technicznego tego oznakowania spoczywa na wykonawcy robót. 

   Czas trwania prac: Jeden dzień. Prace wykonywane przy zamkniętej drodze dla ruchu, przed oddaniem do   

   użytkowania. 

        Przewidywany okres wprowadzenia stałej organizacji ruchu  -  30 lipca 2023  
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Przebudowa parkingu przy ul. Letniej  w Złotoryi
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Inwestor: Gmina Miejska Złotoryja, Plac Orląt Lwowskich 1, Złotoryja

Opracował: Andrzej Baszak
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Próg zwalniający wyspowy  180x200x6,5cm - 2szt.
gumowy, prefabrykowany, czteroelementowy
czerwony, biały od najazdu,
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Stanowiska postojowe 28 szt.- 5m x 2,5m
1 szt. - 5m x 3,6m

Stanowiska postojowe 21 szt.- 5m x 2,5m
2 szt. - 5m x 3,6m
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