
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonów
ADRES INWESTYCJI : Łomianki
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2020

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze	1	8
2	Roboty wykończeniowe	9	30

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 13-23	Zabezpieczenie drzwi folią wraz z późniejszym jej zdjęciem	m ²		
d.1	1001-11	1,00*1,00*(8+11)	m ²	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 4-01	Rozbiórka cokołków	m		
d.1	0808-08	3,60*(8+11)	m	68,400	
				RAZEM	68,400
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	3,60*1,50*(8+11)	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - warstwa spadkowa wyrównawcza wraz z izolacją ze styropianu	m ³		
d.1	0212-01	poz.3*0,10	m ³	10,260	
				RAZEM	10,260
5	KNR AT-38	Skucie uszkodzonego tynku wraz z izolacją od spodu balkonów na piętrze	m ²		
d.1	0101-01	3,60*1,50*(11)	m ²	59,400	
		(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,20	m ²	17,520	
				RAZEM	76,920
6	KNR AT-40	Usunięcie starych izolacji z papy	m ²		
d.1	0106-01	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
7		Kontener na gruz	m ³		
d.1	kalk. warsztato- wa	3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,25	m ²	21,900	
				RAZEM	21,900
2		Roboty wykończeniowe			
9	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0106-02	poz.3+poz.5+poz.2*0,10	m ²	186,360	
				RAZEM	186,360
10	KNR AT-40	Ręczne gruntowanie podłoża	m ²		
d.2	0106-03	poz.9	m ²	186,360	
				RAZEM	186,360
11	KNR AT-40	Wyrównanie podłoża pionowych o głębokości 1 cm na podłożach pionowych betonowych	m ²		
d.2	0105-06	<czola i spody balkonów>poz.5	m ²	76,920	
				RAZEM	76,920
12	KNR AT-40	Lokalne uzupełnienie ubytków o głębokości 1 cm na podłożach poziomych	m ²		
d.2	0105-01	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
13	KNR AT-40	Szpachlowanie warstwą zaprawy 2 mm podłoży poziomych	m ²		
d.2	0105-03	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
14	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
d.2	0504-03	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0609-03	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
16	KNR AT-39	Wykonanie warstwy rozdzielającej z folii z tworzywa sztucznego	m ²		
d.2	0106-01	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze ze spadkiem pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²		
d.2	1102-01 1102-03	poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-40 d.2 0401-01	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie poz.3	m ²		
			m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
19	KNR AT-40 d.2 0416-01	Wykonanie fasety z zaprawy cementowej	m		
		3,60*(8+11)	m	68,400	
				RAZEM	68,400
20	KNR AT-40 d.2 0418-01	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		poz.19	m	68,400	
				RAZEM	68,400
21	KNR AT-39 d.2 0112-02	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.3	m ²	102,600	
				RAZEM	102,600
22	KNR AT-39 d.2 0113-01	Wykonanie cokołków z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm, cokołek wys. 10 cm	m		
		3,60*(8+11)	m	68,400	
				RAZEM	68,400
23	NNRNKB 202 d.2 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,25	m ²	21,900	
				RAZEM	21,900
24	ZKNR C-2 d.2 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej - czoła i spody balkonów	m ²		
		poz.5	m ²	76,920	
				RAZEM	76,920
25	ZKNR C-2 d.2 0105-08	Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach	m ²		
		3,60*1,50*(11)	m ²	59,400	
				RAZEM	59,400
26	ZKNR C-2 d.2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach - czoła	m ²		
		(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,20	m ²	17,520	
				RAZEM	17,520
27	ZKNR C-2 d.2 0112-01	Grunтовanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		poz.5	m ²	76,920	
				RAZEM	76,920
28	ZKNR C-2 d.2 0112-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm	m ²		
		3,60*1,50*(11)	m ²	59,400	
				RAZEM	59,400
29	ZKNR C-2 d.2 0112-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; ościeża o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm	m ²		
		(1,00*2+0,50*17+1,50*2+3,90*19)*0,20	m ²	17,520	
				RAZEM	17,520
30	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych wraz z oczyszczeniem powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobaniem łuszczącej się farby	m ²		
		(2,2*1*19+3,9*1,1*19+1,1*1,95*19+1*1,1*2)	m ²	166,265	
				RAZEM	166,265