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„Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt  oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” 
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6. Grupy, klasy i kategorie robót objętych Przedmiotem Zamówienia według Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

 

Główny przedmiot: 

45251200-3 - Roboty budowlane w zakresie ciepłowni 

45251250-8 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 

   

Dodatkowe przedmioty: 

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 

44621210-4 - Wodne kotły grzewcze 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111250-5 - Badanie gruntu 

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych 

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

45233140-2 - Roboty drogowe 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45251000-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni 

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45259900-6 - Modernizacja zakładów 

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynku 

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45321000-3 - Izolacja cieplna 

45330000-9 - Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45350000-5 - Instalacje mechaniczne 

45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45431000-7 - Kładzenie płytek 

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 

45442100-8 - Roboty malarskie 

45442200-9 - Nakładanie powłok antykorozyjnych 

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni 

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego 

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych 

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

09330000-1 - Energia słoneczna 

09332000-5 - Instalacje słoneczne 

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy 
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Wykaz używanych definicji, terminów i skrótów 

Użyte w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym też Wymaganiami Zamawiającego) 

i wymienione poniżej określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

• Akumulator Ciepła – zbiornik buforowy, wyporowy współpracujący bezpośrednio ze źródłem 

ciepła w systemie ciepłowniczym i instalacje towarzyszące; 

• Ciepłownia Biomasowa – Kotłownia Biomasowa będąca przedmiotem planowanej Inwestycji 

wraz z infrastrukturą techniczną, instalacją fotowoltaiczną, obiektami budowlanymi i budowlami; 

• Dokumentacja Powykonawcza – Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Zamiennie 

w niniejszym PFU stosuje się również określenie „Projekt Powykonawczy”; 

• Dokumentacja Projektowa – dokumentacja techniczna zawierająca informacje na temat 

sposobu montażu/wykonania urządzeń lub instalacji. W jej skład wchodzą wszelkie projekty, 

rysunki, opisy, decyzje, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do realizacji i eksploatacji 

Przedsięwzięcia, a w szczególności – do wykonania Robót przez Wykonawcę; 

• Dyspozycyjność Pracy Układu (godzin/rok) – suma czasu poprawnej pracy Ciepłowni 

Biomasowej oraz jej gotowości do poprawnej pracy. Poprawną pracę Ciepłowni Biomasowej 

należy rozumieć jako jej zdolność do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w zakresie obciążeń 

i wymogów opisanych w punkcie: 2.15.1. niniejszego PFU; 

• Fabrycznie nowe urządzenie – urządzenie nowe, nieużywane, nie zniszczone, pochodzące 

z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy przez 

Zamawiającego), posiadające kartę gwarancyjną i Instrukcję Obsługi w języku polskim oraz 

posiadające dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa; 

• Instalacja PV – instalacja fotowoltaiczna, system obejmujący elementy składowe w postaci 

paneli/modułów ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnię elektryczną RAC, połączenia 

elektryczne, system monitorujący. 

• Instrukcja Eksploatacji – instrukcja określająca procedury i zasady wykonywania czynności 

niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniu / instalacji. Instrukcja 

opracowana na podstawie przepisów w tym Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 

2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 

poz. 1830) oraz dokumentacji producenta; 

• Instrukcja Obsługi – dokument zawierający informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, 

konserwacji, regulacji, montażu, transportu, a także wszelkie inne informacji dotyczące 

bezpieczeństwa maszyn, urządzeń, instalacji; 

• Istniejące Instalacje – istniejące instalacje technologiczne, sanitarne, elektryczne i na terenie 

Kotłowni Osiedlowej należące do Zamawiającego, oraz istniejące instalacje technologiczne, 

sanitarne, elektryczne, strukturalne znajdujące się na terenie planowanej Inwestycji; 

• Kotłownia Biomasowa – nowy budynek będący przedmiotem planowanej Inwestycji, w którym 

zlokalizowane będą dwa kotły opalane biomasą o łącznej mocy znamionowej 1,6 MWt i instalacje 

towarzyszące; 

• Kotłownia Osiedlowa – istniejąca kotłownia, w której zlokalizowane są istniejące kotły węglowe 

wraz z instalacjami towarzyszącymi. Kotłownia stanowiąca niskoparametrowe źródło ciepła 

zasilające w energią cieplną Miejską Sieć Ciepłowniczą obsługiwana i nalężąca do 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o., zlokalizowana przy ulicy 

Parkowej 3, 16-500 Sejny; 
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• Miejski System Ciepłowniczy – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, stanowiące 

publiczny miejski system ciepłowniczy miasta Sejny, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła 

wytworzonego w Kotłowni Osiedlowej do węzłów cieplnych odbiorców ciepła. System 

ciepłowniczy opisano w punkcie: 1.3.7.2. niniejszego PFU; 

• Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego – moc cieplna, odzyskania w wyniku kondensacji 

spalin, mierzona za ekonomizerem kondensacyjnym po stronie wodnej (wody sieciowej) 

w warunkach gwarancyjnych - podana w MWt; 

• Moc znamionowa / nominalna kotła – maksymalna trwała wydajność cieplna kotła, na którą 

kocioł jest zaprojektowany; podawana jest przez producenta na tabliczce znamionowej kotła - 

podana w MWt; 

• Odbiór końcowy – odbiór wykonany po zakończeniu i podpisaniu protokołów z pozytywnego 

zakończenia prac budowlanych, rozruchu, ruchu regulacyjnego, próbnego i pomiarów 

gwarancyjnych;  

• Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę, w ramach uruchomionego przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na realizację Zamówienia.  

• Parametry Gwarantowane – Parametry gwarantowane w Ofercie przez Wykonawcę, zgodnie 

z wymaganiami niniejszego PFU według punktu 2.15.1., które mają być osiągnięte przez 

Ciepłownie Biomasową lub przez jej poszczególne elementy; 

• Pomiary Gwarancyjne – pomiary, których przeprowadzenie ma na celu potwierdzenie 

poprawności działania Ciepłowni Biomasowej. Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone 

po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, które przewidziano w ramach realizacji 

Inwestycji, oraz po pozytywnym zakończeniu rozruchu i ruchu regulacyjnego;  

• Pozwolenie na Budowę – decyzja administracyjna, wydana przez organy administracji 

architektoniczno-budowlanej zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane;  

• Pozwolenie na użytkowanie – decyzja w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane; 

• Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471) 

wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz 

określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; 

• Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – na realizację Zamówienia pod nazwą: „Budowa 

kotłowni biomasowej o mocy 1,6 MWt na terenie Miasta Sejny”. Program Funkcjonalno-Użytkowy 

(wraz z dokumentami powiązanymi) stanowi załącznik do SWZ oraz po zawarciu Umowy, będzie 

stanowił jej część; 

• Projekt Budowlany – projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-

budowlany (PAB), projekt techniczny (PT), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy zakresu projektu budowlanego 

(Dz.U. poz. 1609) wraz z późniejszymi zmianami); 

• Przedmiot Zamówienia / Inwestycja – w punkcie: 1. niniejszego PFU; 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o.  (PGK Sejny) – gminna 

spółka miasta Sejny obsługująca i utrzymująca Kotłownie Osiedlową wraz z Miejską Siecią 

Ciepłowniczą, zlokalizowana przy ulicy 1 Maja 15, 16-500 Sejny; 

• Roboty – Stałe i tymczasowe roboty, które mają zostać wykonane w ramach Umowy (wyłączając 

urządzenia i sprzęt, które mają być dostarczone i uruchomione); 
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• Stacja Uzdatniania Wody (SUW) – Stacja przygotowania i uzdatnienia wody na cele Ciepłowni 

Biomasowej; 

• Strona oraz Strony – Oznaczają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę Robót oraz 

Zamawiającego i Wykonawcę Robót łącznie; 

• Teren Budowy lub Plac Budowy – Obszar, na którym Wykonawca będzie prowadził roboty 

budowlane oraz montażowe, wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Umowa – Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym na wykonanie Ciepłowni 

Biomasowej w ramach zadania „Budowa kotłowni biomasowej o mocy 1,6 MWt na terenie Miasta 

Sejny”; 

• Wartość opałowa paliwa (biomasy) – ilość ciepła powstająca podczas całkowitego i zupełnego 

spalania jednostki biomasy, przy założeniu, że para wodna znajdująca się w spalinach nie ulegnie 

skropleniu nawet w sytuacji, gdy spaliny osiągną temperaturę początkową paliwa, podana 

w MJ/kg lub kWh/kg; 

• Warunki Przyłączeniowe – dokument, który określa wymagania techniczne, jakie musi spełnić 

przyłączany podmiot oraz Lokalny operator sieci dystrybucyjnej (ZE), aby przyłączyć obiekt do 

sieci. Warunki przyłączenia stanowią integralną część zawartej umowy o przyłączenie. 

• Wilgotność paliwa (biomasy) – stosunek masy wody zawartej w paliwie do masy paliwa 

w stanie mokrym. Wartość wyrażana w %; 

• Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która: 

o Realizuje usługi objęte Przedmiotem Zamówienia, 

o Ubiegała się o udzielenie Zamówienia, 

o Złożyła ofertę na realizację Zamówienia, 

o Podpisała z Zamawiającym Umowę na realizację Zamówienia; 

• Zamawiający (Inwestor) – Miasto Sejny, ul. Józefa Piłsudskiego 25,16-500;  

• Zamówienie – umowa odpłatna zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą, na wykonanie 

przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia. 
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Skróty literowe 

Używane skróty należy czytać następująco: 

AKP  Aparatura Kontrolno-Pomiarowa, 

AKPiA  Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka, 

BIOZ  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

DTR  Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, 

HMI  Panel operatorski (ang. Human-Machine Interface), 

IBWR  Instrukcja bezpiecznego wykonania robót, 

IRiIESD Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

KIP  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, 

MPZP   Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, 

MSC  Miejski System Ciepłowniczy, 

NN   Niskie Napięcie, 

PFU  Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

POR  Projekt organizacji Robót 

SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) – system informatyczny nadzorujący 

przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Wizualizacja sterowania 

procesem technologicznym, 

SSP  System Sygnalizacji Pożarowej, 

SUW  Stacja Uzdatniania Wody, 

SZR  Samoczynne Załączenie Rezerwy, 

STWiOR Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 

UDT  Urząd Dozoru Technicznego, 

UE  Unia Europejska, 

ZE  Lokalny operator sieci dystrybucyjnej. 

 

 

W pojęciach stosowanych w tekście PFU należy brać pod uwagę wielkość liter - tzn., jeżeli w niniejszym 

wykazie używanych definicji, terminów i skrótów dane pojęcie zapisane zostało dużą literą, wówczas 

również w tekście PFU ma ono znaczenie takie jak w niniejszym wykazie używanych definicji, terminów 

i skrótów pod warunkiem, że zostało ono również w tekście PFU zapisane dużą literą. 

Jeśli dane pojęcie nie zostało zdefiniowane w wykazie używanych definicji, terminów i skrótów a zostało 

zastosowane w tekście PFU, stosowane pojęcie należy rozumieć tak jak wynika to z obowiązujących 

przepisów. 
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1. Opis ogólny Przedmiotu Zamówienia 

Przedmiotem Inwestycji jest budowa nowej Ciepłowni Biomasowej. Ciepłownia Biomasowa 

wyposażona będzie w dwa różnej wielkości wodne kotły biomasowe o łącznej mocy 1,6 MWt, dobowy 

Akumulator Ciepła pozwalający zamagazynować około 790 GJt energii rocznie, Instalację PV oraz 

wszystkie konieczne instalacje towarzyszące, obiekty budowlane i budowle. 

Do realizacji Inwestycji Wykonawca wykona wszelkie niezbędne prace projektowe, budowlane, 

dostawy, uruchomienia oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne potrzebne do 

użytkowania Ciepłowni Biomasowej przez Zamawiającego. 

1.1. Cel Inwestycji 

Głównym celem Inwestycji jest budowa nowego źródła ciepła, które zastąpi istniejącą Kotłownie 

Osiedlową oraz produkcja energii elektryczne za pomocą Instalacji PV. 

Korzyściami z realizacji celu Inwestycji są: 

• ograniczenie zużycia energii pierwotnej, 

• ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w tym CO2, 

• oszczędności z tytułu produkcji energii elektrycznej. 

Podstawowe cele, które powinien spełnić Akumulator Ciepła to: 

• zapewnienie pracy Kotłowni Biomasowej z większą sprawnością, 

• ograniczenie emisji zanieczyszczeń, ze względu na mniejsze zużycie paliwa oraz zapewnienie 

stabilnego obciążenia kotłów, 

• pokrycie zapotrzebowania na ciepło w okresach szczytowych. 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót 

1.2.1. Charakterystyka ogólna parametrów planowanego przedsięwzięcia 

Wykonawca Przedmiotu Zamówienia jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę, uruchomienie 

i przekazanie do eksploatacji Zamawiającemu kompletnej Ciepłowni Biomasowej. Po oddaniu do 

eksploatacji, Ciepłownia Biomasowa będzie wytwarzała energię cieplną (100% energii wytworzonej przy 

użyciu biomasy), energię elektryczną i zastąpi dotychczasowe źródła ciepła zainstalowane w Kotłowni 

Osiedlowej.  

Energia cieplna wytworzona w wodnych kotłach biomasowych będzie wykorzystywana do pokrycia 

zapotrzebowania na ciepło w Miejskim Systemie Ciepłowniczym odpowiednio na potrzeby c.o. 

(centralnego ogrzewania) oraz c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). W Kotłowni Biomasowej zlokalizowane 

będą dwa kotły wodne opalane biomasą o łącznej mocy cieplnej 1,6MWt. Kotły biomasowe będą 

włączone do istniejącego Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w układzie równoległym. 

Zakłada się pracę tylko jednego kotła (zamiennie) w zależności od okresu i zapotrzebowania na ciepło. 

Z kotłami będzie współpracował Akumulator Ciepła, którego celem będzie stabilizacja pracy kotłów. 

Energia elektryczna wytworzona w Instalacji PV  będzie wykorzystywana do pokrycia własnego 

zapotrzebowania na energię elektryczną Ciepłowni Biomasowej. Ewentualna nadwyżka energii będzie 

sprzedawana do sieci zgodnie z Warunkami Przyłączeniowymi wydanymi przez ZE. 

Ciepłownia Biomasowej będzie osiągała gwarantowane parametry eksploatacyjne, opisane w punkcie 

2.15.1. niniejszego PFU.  
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W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca będzie zobligowany do zaprojektowania, 

budowy i/lub dostawy następujących elementów: 

• Nowy budynek Kotłowni Biomasowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w którym zlokalizowane 

będą kotły biomasowe. W zakresie niezbędnej infrastruktury należy przewidzieć budowę 

pomieszczeń socjalnych przeznaczonych na pobyt i pracę personelu;  

• Instalacje sanitarne Kotłowni Biomasowej – wentylacja, klimatyzacja, wod-kan., ogrzewanie;  

• 2 kotły wodne opalane biomasą o łącznej mocy nominalnej 1,6 MWt; 

• 1 Akumulator Ciepła o pojemności około 30 m3 z niezbędną infrastrukturą; 

• Kompletna Instalacja PV; 

• Układ magazynowania i podawania biomasy do kotłów, 

• Układ magazynowania składać się będzie z zamkniętego magazynu dobowego oraz 

niezadaszonego magazynu (placu) z 7 dniową retencją; 

• Dwustopniowego systemu oczyszczania spalin, składającego się z cyklonów (po jednym 

indywidualnie dla każdego kotła) oraz elektrofiltra dla kotła o mocy 1,2 MWt i filtra workowego lub 

elektrofiltra dla kotła o mocy 0,4 MWt. 

• System odprowadzania i magazynowania popiołu; 

• System odprowadzenia spalin składający się z kanałów spalin, wentylatorów wyciągowych spalin 

(po jednym wentylatorze dla każdego kotła biomasowego) oraz dwóch kominów; 

• Układ wyprowadzenia ciepła z Kotłowni Biomasowej składający się m.in. z kolektorów, 

rurociągów, pomp obiegowych, mieszających, uzupełniających, armatury oraz aparatury 

kontrolno-pomiarowej; 

• Układ stabilizacji ciśnienia; 

• Instalacje elektryczne oraz automatyki, w tym przyłącze elektryczne Ciepłowni Biomasowej; 

• Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną oraz w razie wystąpienia kolizji / 

konieczności wykonanie rozbiórek, przekładek Istniejących Instalacji, 

• Instalacja przeciw pożarowa wraz z hydrantami; 

1.2.2. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia 

1.2.2.1. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie „POD KLUCZ” nowej Ciepłowni Biomasowej. Dodatkowo 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

• przygotowania wielobranżowej koncepcji technicznej Ciepłowni Biomasowej wraz z infrastrukturą 

techniczną; 

• uzyskanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej 

dokumentacji projektowej; 

• uzyskanie opinii geotechnicznej oraz w zależności od potrzeb geotechnicznych warunków 

i sposobu posadowienia obiektu budowlanego w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego 

i projektu geotechnicznego, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Liczba i lokalizacja 
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odwiertów określona na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego wielobranżowej 

koncepcji technicznej; 

• opracowania kompletnego Projektu Budowlanego, we wszystkich branżach dla przedmiotowego 

zadania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U.2020 poz. 1609 z pózn.zm.). 

Projekt musi uwzględniać również włączenie technologiczne Ciepłowni Biomasowej do 

Miejskiego Systemu Ciepłowniczego;  

• uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem polskim lub UE opinii, 

uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych i decyzji administracyjnych. Zamawiający 

wystąpił do stosownego urzędu, celem uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedmiotu Inwestycji. Po podpisaniu Umowy, Wykonawca zapozna się z wnioskiem 

złożonym przez Zamawiającego, celem upewnienia się, czy informacje podane w Karcie 

Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) są zgodne z projektem Ciepłowni Biomasowej Wykonawcy. 

W przypadku istotnych odstępstw projektu Wykonawcy od KIP, Wykonawca ponownie złoży 

wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej Inwestycji; 

• uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę na 

podstawie przedłożonego Projektu Budowlanego oraz wszelkich innych wymaganych 

dokumentów; 

• uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych prawem polskim lub UE opinii, 

pozwoleń, ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji 

Ciepłowni Biomasowej; 

• opracowania kompletnego Projektu Wykonawczego, we wszystkich branżach dla 

przedmiotowego zadnia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. poz. 1609 z pózn.zm.). Projekt musi uwzględniać również włączenie 

technologiczne Ciepłowni Biomasowej do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego oraz podłączenie 

do sieci elektroenergetycznej z uwzględnieniem możliwości sprzedaży nadwyżek energii 

elektrycznej uzyskanej z Instalacji PV; 

• przygotowania zaplecza budowy oraz placu budowy na działce, na której będzie realizowana 

Inwestycja; 

• przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prac inwentaryzacyjnych, które Wykonawca 

wykorzysta do realizacji inwestycji – badania gruntu, ekspertyzy techniczne; 

• przygotowania projektu organizacji robót (POR) oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ); 

• opracowania planu zapewnienia jakości – do akceptacji Zamawiającego. W planie zapewnienia 

jakości, Wykonawca poda do informacji Zamawiającego sposób prowadzenia robót, normy (oraz 

inne adekwatne dokumenty techniczne) w oparciu, o które będą prowadzone roboty oraz 

procedury związane z kontrolą jakości prowadzonych robót, z uwzględnieniem sprzętu 

potrzebnego do wykonania czynności kontrolnych; 

• wykonania niezbędnych rozbiórek, demontaży lub przekładek obiektów i instalacji kolidujących 

z nowoprojektowanymi urządzeniami i instalacjami; 

• wykonanie ogrodzenia zewnętrznego w obrębie Inwestycji; 
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• wykonanie instalacji przeciwpożarowej wraz budową instalacji hydrantów przeciwpożarowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badania wydajności oraz ciśnienia nowo 

zabudowanych hydrantów zewnętrznych; 

• montaż Fabrycznie nowych urządzeń technologicznych zgodnie z dostarczoną dokumentacją 

projektową; 

• wykonania wszystkich niezbędnych prac w branży elektrycznej i automatyki, polegających na 

wykonaniu instalacji elektrycznej technologicznej, nietechnologicznej i AKPiA oraz budowie 

systemu DCS, który umożliwi sterowanie pracą nowych urządzeń; 

• wykonanie nowego przyłącza elektrycznego zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi 

przez ZE; 

• opracowania planu rozruchu, ruchu próbnego i regulacyjnego; 

• opracowania Instrukcji Eksploatacji i Obsługi Ciepłowni Biomasowej; 

• przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego;  

• opracowania Dokumentacji Powykonawczej; 

• przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych; 

• przygotowanie wykazu urządzeń podlegających UDT oraz skompletowanie niezbędnej 

dokumentacji wraz z dokonaniem zgłoszeń i uzyskaniem odbiorów; 

• przygotowanie dokumentu oceny i zagrożenia przed wybuchem; 

• uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji formalno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie; 

• uprzątnięcia terenu budowy oraz utylizacja powstałych w trakcie budowy odpadów; 

• odtworzenia uszkodzonych elementów infrastruktury komunikacyjnej (drogi, chodniki) i zieleni; 

Wykonawca winien: 

• zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ; 

• zaakceptować, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, w całości treść SWZ wraz z załącznikami; 

• zapoznać się w trakcie ewentualnej wizji lokalnej z terenem budowy, a w szczególności 

z możliwymi utrudnieniami w czasie prowadzenia robót budowlanych związanymi z istniejącymi 

fundamentami pod budynkami lub instalacjami na terenie budowy. Wykonawca winien w wycenie 

robót budowlanych uwzględnić ewentualne stwierdzone w trakcie wizji utrudnienia. 

• w przypadku, gdy PFU nie zostały uwzględnione wszystkie roboty potrzebne do poprawnej 

realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tego faktu podczas 

składania Oferty. 

Ciepłownia biomasowa powinna być zaprojektowana w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) i 

sprawdzone technologie, zapewniające wysoką sprawność, dyspozycyjność oraz pozwalające spełnić 

obowiązujące i planowane do wdrożenia do 2030 roku wymagania ochrony środowiska, wynikające z 

dyrektywy IED oraz procedowanych konkluzji BAT. 

Należy przewidzieć dostosowanie istniejącej infrastruktury do optymalnej technologicznie oraz 

komunikacyjnie lokalizacji, w tym odbioru ciepła, odbioru odpadów, układu ciągów komunikacyjnych, 

zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną. 
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1.2.2.2. Harmonogram 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy 

i zatwierdzenia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu realizacji Robót. Harmonogram 

realizacji powinien uwzględniać co najmniej następujące elementy: 

• kamienie milowe, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

• fazy realizacji inwestycji, 

• terminy opracowania poszczególnych dokumentacji projektowych, 

• terminy pozyskania prawomocnych decyzji urzędowych, 

• terminy dostaw głównych urządzeń, 

• terminy realizacji prac budowlanych i montażowych, z podziałem na branże, instalacje i obiekty, 

• realizacje prac rozbiórkowych, przekładek i wyłączeń z funkcjonowania Kotłowni Osiedlowej 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

• terminy przeprowadzenia rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu próbnego oraz Pomiarów 

Gwarancyjnych, 

• termin przekazania Inwestycji do eksploatacji Zamawiającemu. 

Realizacja wszelkich prac mających wpływ na zachowanie ciągłości funkcjonowania kotłowni 

Osiedlowej wymaga uzgodnień z Zamawiającym. Wykonawca będzie regularnie raportował 

Zamawiającemu (na naradach projektowych) postępy realizacji Inwestycji. W przypadku wystąpienia 

opóźnień względem harmonogramu, Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia 

Zamawiającemu planu naprawczego, w którym zostaną opisane środki zaradcze (np. zwiększenie ilości 

personelu Wykonawcy na Terenie budowy lub wydłużenie czasu pracy) jakie podejmie Wykonawca 

w celu realizacji robót zgodnie z założonymi terminami. 

1.2.2.3. Prace projektowe 

Wykonawca zgodnie z Przedmiotem Zamówienia opracuje wielobranżową koncepcję techniczną oraz 

dokumentację budowlaną i wykonawczą dla Przedmiotu Zamówienia wraz z uzyskaniem uzgodnienia 

i akceptacji Zamawiającego. Żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie może być 

wykonywany na podstawie niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego dokumentu 

projektowego. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przekaże wszelką dokumentację, w tym 

archiwalną, którą dysponuje, w celu rozpoczęcia przez Wykonawcę prac projektowych. W przypadku, 

gdy Zamawiający nie będzie posiadał potrzebnej dokumentacji, Wykonawca będzie zobligowany do jej 

uzyskania we własnym zakresie (np. badania geologiczne, inwentaryzacje). Wykonawca pozyska na 

własny koszt mapę do celów projektowych.  

Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

budowlanej, wykonawczej i powykonawczej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem 

pozwolenia na użytkowanie. 

Koncepcja techniczna oraz projekt budowlany i wykonawczy (tj. rysunki, opisy techniczne, zestawienia 

materiałów, itd.) zostaną przekazane Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. Opisy 

techniczne należy przekazać w formacie A4. Wersja elektroniczna dokumentacji zostanie przekazana 

w formatach edytowalnych (doc, .docx, .xls, xlsx .dwg) oraz w formatach nieedytowalnych (.pdf) na 

nośnikach CD-R lub tożsamych (np. pendrive). Wraz z przekazaną i zaakceptowaną przez 

Zamawiającego dokumentacją, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa 

autorskie majątkowe związane z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania w wersji 

elektronicznej (.pdf), skanów wszystkich dokumentacji opracowywanych na potrzeby uzyskania decyzji 

administracyjnych. Dokumentacja przekazana przez Wykonawcę, będzie podlegała weryfikacji przez 
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Zamawiającego. Dopiero po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca może 

przystąpić do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych związanych z danym projektem 

wykonawczym.  

Zamawiający wymaga, aby Dokumentacja Projektowa była przekazywana w ilości: 

• wielobranżowa koncepcja techniczna – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz na płycie CD 

(1 szt.) lub tożsamym nośniku (np. pendrive), 

• Projekt Budowlany – projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 

załączniki formalne - 3 egzemplarze w formie papierowej – złożone do Pozwolenia na Budowę, 

oprawione zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz na płycie CD (1 szt.) lub tożsamym nośniku 

(np. pendrive). Jeden egzemplarz zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z ostateczną 

decyzją o Pozwoleniu na Budowę przekazany Zamawiającemu, 

• Projekt Budowlany – projekt techniczny – 2 egzemplarze w formie papierowej – 1 na potrzeby 

zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy, jeden do archiwum Zamawiającego, 

• projekt wykonawczy – 3 egzemplarze w formie papierowej, wpięte do opisanych segregatorów, 

każda branża w osobnym segregatorze oraz na płycie CD (1 szt.) lub tożsamym nośniku (np. 

pendrive), 

• wszelkie dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych i pozwoleń – w liczbie 

egzemplarzy wymaganej urzędowo + 1 egzemplarz archiwalny dla Zamawiającego oraz na płycie 

CD (1 szt.) lub tożsamym nośniku (np. pendrive),  

• elementy pozostałe – zgodnie z wymaganiami formalnymi oraz ustaleniami z Zamawiającym, nie 

mniej niż 1 egz. w wersji papierowej oraz na płycie CD (1 szt.) lub tożsamym nośniku (np. 

pendrive).   

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie dokumentacji oraz robót odpowiadających 

wymaganiom Zamawiającego zawartych w niniejszym PFU, zgodnych z najnowszą praktyką i wiedzą 

inżynierską, prawem polskim i UE. Projekty powinny uwzględniać wymogi obsługowe (dostęp 

serwisowy) do poszczególnych urządzeń. Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania 

przez Wykonawcę (zatwierdzone przez Zamawiającego oraz we właściwych organach 

administracyjnych), w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują, co najmniej: 

a) Opracowanie wielobranżowej koncepcji technicznej budynku Kotłowni Biomasowej wraz 

z infrastrukturą techniczną. 

b) Opracowanie analizy i projektu kompleksowej współpracy Ciepłowni Biomasowej z istniejącą 

infrastrukturą Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, a w szczególności analizy hydraulicznej, 

przepływów w różnych konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy) oraz 

systemu sterowania spójnego z istniejącym układem. 

c) Sporządzenie Projektu Budowlanego wraz z projektami technicznymi w zakresie wszystkich 

niezbędnych branż oraz złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o Pozwoleniu na Budowę dla wszystkich elementów Inwestycji, które 

wymagają Pozwolenia na Budowę. 

d) Sporządzenie dokumentacji wykonawczej, w zakresie wszystkich branż jako uszczegółowienie 

projektu budowlanego wraz z wyposażeniem, w celu kompletnego wykonania zamówienia tzw. 

„POD KLUCZ”. Dokumentacja wykonawcza przedstawiać będzie szczegółowe usytuowanie 

wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową 

specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. Dokumentacja wykonawcza 

powinna być sporządzona z podziałem na branże. 

e) Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, opracowania i uzyska wszelkie wymagane 

uzgodnienia, w szczególności w zakresie:  
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a. zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

b. zgodności z wymaganiami ochrony przed hałasem.   

f) Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)  budowlanych 

doprecyzowujących przedmiot zamówienia w zakresie wymagań jakościowych oraz 

odbiorowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

g) Projekt organizacji robót.  

h) Po zakończeniu prac budowlanych należy złożyć dokumentację obejmującą, co najmniej:  

a. Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów 

i połączeń międzyobiektowych.  

b. Instrukcję Eksploatacji i konserwacji całości instalacji, w której będzie zawarta m.in. lista 

czynności kontrolnych, gdzie będą opisane rodzaje prac serwisowych i konserwacyjnych 

oraz okresy, w jakich należy je wykonywać.  

c. Dokumentację Techniczno-Ruchową zainstalowanych urządzeń. 

d. Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poż. 

e. Protokół z Pomiarów Gwarancyjnych, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie 

pozwalającym na sprawdzenie osiągnięcia przez niego Parametrów Gwarantowanych. 

f. Dokumenty ze szkolenia personelu. 

g. Protokoły sprawdzeń i badań. 

Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. Dokumentacja musi 

spełniać wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i UE. 

1.2.2.3.1. Wymagania w zakresie Projektu Budowlanego 

Wykonawca opracuje wielobranżowy Projekt Budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi wymaganymi do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganiami Ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm.) oraz aktami prawnymi 

powiązanymi. Projekt winien obejmować wszystkie elementy powiązane z Inwestycją, wymagające 

uzyskania Pozwolenia na Budowę. Projekt Budowalny będzie obejmować następujące branże: 

• Architektoniczna, 

• Budowlano-konstrukcyjna, 

• Sanitarna i Technologiczna, 

• Elektryczna, 

• AKPiA, 

• Drogowa. 

Projekt Budowlany będzie opracowany zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 

poz. 1609 z pózn.zm.). 
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Projekt budowlany uprzednio zaopiniowany przez rzeczoznawców d.s. BHP, p.poż. oraz higieniczno-

sanitarnych. 

1.2.2.3.2. Wymagania w zakresie dokumentacji wykonawczej 

Dokumentacja wykonawcza będzie sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Projekt wykonawczy będzie stanowił 

uszczegółowienie rozwiązań przyjętych we wcześniejszych opracowaniach. Zamawiający dopuszcza 

odstąpienie od przyjętych rozwiązań pod rygorem uzyskania zatwierdzenia rozwiązań zamiennych. 

Żaden element realizowanego zadania inwestycyjnego nie może być wykonywany na podstawie 

niezatwierdzonego przez Zamawiającego rysunku bądź innego dokumentu projektowego. 

Każdy z tomów projektu wykonawczego należy zaopatrzyć w: 

• Potwierdzenie zgodności rozwiązań z Projektem Budowlanym. 

• Potwierdzeniem zgodności z obowiązującymi przepisami i Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

• Uzgodnienie z rzeczoznawcy d.s. p. poż., 

• Kompletne zestawienia i specyfikacje materiałów. 

Ponadto dokumentacje wykonawcze powinny zawierać w zakresie poszczególnych branż: 

a) branży architektonicznej 

a. opis szczegółowych wymagań architektoniczno-budowlanych,  

b. opis wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, 

c. kompletną dokumentację rysunkową w zakresie zagospodarowania terenu i obiektów 

budowlanych wraz z rysunkami szczegółowymi (detale, zestawienia). 

b) branży budowlano-konstrukcyjnej: 

a. opis wykonania elementów konstrukcyjnych w tym fundamentów, konstrukcji wsporczej 

stalowej oraz konstrukcji drugorzędowej, 

b. opis zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych, 

c. rysunki konstrukcyjne w tym fundamentów, konstrukcji stalowej, ścian, zbrojenia, 

d. wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowej, 

e. rysunki szczegółowe, detale, 

f. zestawienia materiałów. 

c) branży technologicznej i instalacyjnej: 

a. opis techniczny, 

b. instalację wewnętrzną technologiczną, 

c. instalację wody, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 

d. instalację wentylacji, 

e. instalację klimatyzacji, 
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f. instalację ogrzewania,  

g. instalację sprężonego powietrza, 

h. schematy technologiczne (P&ID, ang. Piping and Instrumentation Diagram), 

i. obliczenia wytrzymałościowe i hydrauliczne, 

j. zestawienia materiałów, 

k. specyfikacja i zestawienie izolacji cieplnej, 

l. specyfikacje rurociągów i armatury. 

d) branży elektrycznej: 

a. opis techniczny, 

b. dobór urządzeń wraz z określeniem wymaganych parametrów, 

c. dobór przekrojów kabli i obliczenia ochrony przeciwporażeniowej, 

d. bilans mocy dla odbiorników energii elektrycznej, 

e. rysunki ze schematami jednokreskowymi, schematami zasadniczymi, przyłączami 

kablowymi, 

f. rysunki tras kablowych ze specyfikacją kabli, 

g. schematy szaf rozdzielczych wraz z widokami elewacji i zestawieniami materiałowymi, 

h. rzuty: instalacji elektrycznych z lokalizacją zasilanych urządzeń, instalacji odgromowej, 

uziemiającej oraz instalacji połączeń wyrównawczych, 

i. rysunki montażowe, 

j. listy materiałowe. 

e) branży AKPiA: 

a. opis techniczny automatyki, 

b. listę sygnałów, 

c. algorytmy sterowania, 

d. listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów, 

e. schematy szaf sterowniczych wraz z widokami elewacji i zestawieniami materiałowymi, 

f. schematy zasilania i sterowania urządzeń, 

g. schematy obwodów pomiarowych, 

h. lokalizację aparatury i rysunki rozmieszczenia urządzeń, 

i. rysunki z lokalizacją urządzeń pomiarowych, 

j. rysunki montażowe, 

k. listy materiałowe. 

f) branży drogowej: 

a. opis techniczny, 
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b. plan zagospodarowania terenu, 

c. rysunki szczegółowe – charakterystyczne przekroje i detale, 

d. zestawienie materiałów. 

1.2.2.3.3. Wymagania w zakresie Dokumentacji Powykonawczej 

Wykonawca przekaże Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Dokumentacja będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn.zm.).   

1.2.2.4. Roboty budowlano - technologiczne  

Ciepłownia Biomasowa wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, drogami dojazdowymi, 

placami i przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą zostaną wybudowane przez Wykonawcę na 

podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca zobligowany jest do wykonania niżej wymienionych robót, w celu 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia. Lista poniżej nie wyczerpuje całości robót, jakie Wykonawca 

będzie musiał wykonać, a wszelkie nieujęte w liście roboty Wykonawca uwzględni w swojej ofercie. 

a) Roboty przygotowawcze: 

a. Wykonanie Zagospodarowania Terenu Budowy na podstawie przygotowanego Projektu 

Organizacji Robót (POR) w szczególności w obszarze prowadzenia prac budowlano-

montażowych, placów magazynowych oraz biura budowy, wykonanie przyłączy mediów 

wraz z opomiarowaniem, zorganizowanie komunikacji na terenie budowy zgodne 

z wymogami p. poż. oraz BHP. 

b. Wykonanie robót geodezyjnych. 

c. Ewentualne rozbiórki budynków,  demontaż obiektów i urządzeń (do określenia na etapie 

projektu koncepcyjnego). 

b) Roboty budowlano-montażowe: 

a. Wykopy, prace betonowe, wykonanie fundamentów i/lub ław fundamentowych, montaż 

konstrukcji, prace murarskie, drogowe i instalacyjne. 

b. Dostawa, montaż wszelkich urządzeń i instalacji technologicznych niezbędnych do 

poprawnego funkcjonowania Ciepłowni Biomasowej, a w szczególności układu podawania 

biomasy, kotłów opalanych biomasą, systemu odprowadzenia i oczyszczania spalin, 

Akumulatora Ciepła, Instalacji PV. 

c. Wykonanie indywidualnego komina dla każdego z dwóch nowoprojektowanych kotłów nowej 

Ciepłowni Biomasowej.  

d. Wykonanie magazynów dobowego i siedmiodniowego. 

e. Wykonanie instalacji odprowadzenia popiołu i pyłów z kotłów biomasowego i układu 

oczyszczania spalin – wymogi dla systemu odprowadzania popiołu i pyłów opisano 

w punkcie 1.4.3.11. niniejszego PFU. 

f. Wykonanie niezbędnych przyłączy do sieci koniecznych do funkcjonowania Ciepłowni 

Biomasowej – instalacje wod-kan, elektryczne, automatyka, technologiczne,  

g. Wykonanie przyłącza technologicznego do nowego odcinka sieci ciepłowniczej łączącej 

Ciepłownie Biomasową z istniejącym Miejskim Systemem Ciepłowniczym. Przyłącze 
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technologicznego zapewniające wyprowadzenie energii cieplnej z Ciepłowni Biomasowej. 

Nowy odcinek sieci ciepłowniczej bezpośrednio łączący Ciepłownie Biomasową z 

istniejącym Miejskim Systemem Ciepłowniczym stanowi temat odrębnego opracowania. 

h. Wykonanie układu wyprowadzenia energii elektrycznej z instalacji PV do wykorzystania na 

potrzeby własne oraz do ZE. 

i. Wykonanie Kotłowni Biomasowej składającej się z hali przeznaczonej pod zabudowę 

urządzeń technologicznych – kotłów biomasowych wraz z urządzeniami i instalacjami 

towarzyszącymi, układu pompowo – kolektorowego i wymienników ciepła, Stacji Uzdatniania 

Wody, pomieszczenia sterowni i pomieszczeń części socjalnej dla personelu 

Zamawiającego. 

j. Wykonanie Akumulatora Ciepła. 

k. Wykonanie Instalacji PV. 

l. Wykonanie niezbędnych demontaży obiektów Zamawiającego oraz przekładek sieci. 

Wszelkie prace demontażowe i przekładkowe należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie 

projektu koncepcyjnego. 

m. Wykonanie odpowiednich zabezpieczeń oraz weryfikacja poprawności wykonania instalacji, 

urządzeń i obiektów - m.in. zabezpieczenia antykorozyjne urządzeń, instalacji i konstrukcji, 

próby szczelności instalacji oraz badania połączeń spawanych (na podstawie Programu 

Zapewnienia Jakości), uziemienia, zabezpieczeń p. poż.. 

n. Wykonanie dróg dojazdowych, placów magazynowych i manewrowych zapewniających 

możliwość sprawnej dostawy i rozładunku paliwa, oraz załadunku i wywozu odpadów (popiół 

i pyły). Drogi i place będą zgodne z wymogami p.poż.. 

o. Inne roboty budowlane i wykończeniowe niezbędne do funkcjonowania i pracy Ciepłowni 

Biomasowej. 

a) Roboty polegające na wykonaniu połączeń technologicznych między urządzeniami (zgodnie 

z ich przeznaczeniem) składających się na całe instalacje – wody technologicznej, obiegów 

ciepłowniczych, sprężonego powietrza (jeżeli wymaga tego technologia), wyprowadzenie 

energii cieplnej z Ciepłowni Biomasowej. 

b) Roboty sanitarne – wykonanie instalacji sanitarnych potrzebnych do funkcjonowania Kotłowni 

Biomasowej, tj. instalacje wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogrzewcze, wentylacyjne 

i klimatyzacyjne. 

c) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i AKPiA i słaboprądowych – wyprowadzenie energii 

elektrycznej z Instalacji PV do sieci, zasilenie wszystkich urządzeń, uziemienia, oświetlenie w 

Kotłowni Biomasowej i poza nią, instalacje sterujące pracą urządzeń, systemy zabezpieczeń i 

alarmów, wizualizacja pracy instalacji (szafy/stacja operatorska). 

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. 

Ewentualne kary za naruszenie przepisów podczas wykonywania robót będą obciążały Wykonawcę. 

1.2.2.5. Demontaże i Przekładki 

W ramach prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

uszkodzonych podczas prac nawierzchni, w tym dróg, chodników, zieleni. 

Wymagane jest, aby przełożone instalacje podziemne należące do Zamawiającego nie pogorszyły 

parametrów eksploatacyjnych osiąganych przed zmianami. 
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Wszelkie demontaże i relokacje instalacji w tym instalacji podziemnych muszą być wcześniej 

uzgodnione z Zamawiającym.  

Urządzenia z demontażu są własnością Zamawiającego i powinny zostać złożone w ustalonym przez 

niego miejscu, lub na pisemną prośbę poddane utylizacji. 

Materiały z demontaży stanowiące odpady Wykonawca musi zutylizować zgodnie z obowiązującym 

w tym zakresie prawem. Wykonawca poniesie wszelkie koszty i kary związane z utylizacją odpadów. 

1.2.2.6. Dostawy 

W ramach realizacji Inwestycji jest dostawa i montaż wszystkich urządzeń mechanicznych 

i elektrycznych (wraz z AKPiA), materiałów i instalacji potrzebnych do prawidłowej pracy Ciepłowni 

Biomasowej. Wszystkie urządzenia i materiały muszą być Fabrycznie nowe oraz posiadać certyfikaty 

CE, znak budowlany, dopuszczenia UDT (jeżeli są wymagane) lub aktualne aprobaty techniczne. 

Wszystkie urządzenia lub instalacje, które nie zostały wymienione w niniejszym PFU, ale są niezbędne 

do poprawnej pracy Ciepłowni Biomasowej, muszą zostać zakupione, zamontowane i uwzględnione 

w ofercie przez Wykonawcę. 

1.2.2.7. Transport 

Dostawa i transport materiałów po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

środków transportu odpowiedniego dla dostarczanych materiałów budowlanych. 

Wwożenie materiałów budowlanych na teren Zamawiającego będzie realizowane zgodnie z zasadami 

i regulaminem Zamawiającego. 

Wywóz materiałów budowlanych z terenu Zamawiającego na podstawie przepustek materiałowych 

zgodnie z zasadami transportu obowiązującymi na terenie Inwestycji. 

1.2.2.8. Nadzory 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzorów w trakcie realizacji przedsięwzięcia w zakresie 

nadzorów autorskich nad realizacją Dokumentacji Projektowej, nadzorów geotechnicznych 

i geodezyjnych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru BHP, a także 

zapewnienia ciągłości pracy Biura Budowy w czasie prowadzenia robót.  

1.2.2.9. Próby funkcjonalne na zimno 

Wykonawca przed rozruchem winien przeprowadzić próby funkcjonalne w zakresie: 

a) sprawdzenia instalacji i urządzeń pod kątem wytrzymałości i szczelności z wykonaniem prób 

mechanicznych i hydrostatycznych, 

b) wyczyszczenia, oczyszczenia i doprowadzenia instalacji do stanu zapewniającego bezawaryjną 

eksploatację, nie powodując uszkodzeń i zanieczyszczeń, 

c) regulacji, sprawdzenia i ustawienia do normalnej pracy wszystkich urządzeń mechanicznych, 

sterujących, aparatury i urządzeń elektrycznych w ramach obsługi serwisowej wraz 

z dostarczeniem dowodów legalizacji i sprawdzenia, wszelkich koniecznych atestów 

i poświadczeń dobrego wykonania i jakości, oraz kompletu Instrukcji Obsługi urządzeń 

i instalacji, 

d) sprawdzenie poprawności działania oprogramowania PLC w zakresie pracy sekwencyjnej, 

blokad technologicznych, stanów awaryjnych, alarmów, poprawności działania systemu 

wizualizacji SCADA,  
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e) wszystkie podzespoły i urządzenia zostaną sprawdzone w zakresie zgodności parametrów 

i charakterystyk z dokumentacją techniczną producenta, nastawy, regulacje, sprawdzenia 

funkcjonalne, orzeczenie o budowie, zabudowie będą zgodne z przepisami i zasadami techniki 

i zostanie wykazana zdolność do uruchomienia na zasadach ruchu próbnego, 

f) zostaną wypróbowane wszystkie funkcje wszystkich systemów i podsystemów we wszystkich 

warunkach możliwych do zrealizowania zgodnie z dokumentacją DTR urządzeń i instalacji, 

Instrukcjami Obsługi i Eksploatacji. Wszystkie wyniki prób muszą być pozytywne. 

Próby funkcjonalne należy przeprowadzić w granicach możliwych do wykonania w trybie „biegu 

jałowego” wraz ze sprawdzeniem automatyki, sterowania, sygnalizowania i zabezpieczeń, przy 

zachowaniu i spełnieniu wymagań BHiP i p.poż. 

1.2.2.10. Rozruch 

Przed przystąpieniem do rozruchu, w terminie 30 dni przed planowaną datą Rozruchu, Wykonawca 

przekaże do akceptacji Zamawiającego program rozruchu z uwzględnieniem harmonogramu prac, 

w którym opisane zostaną wszystkie czynności związane z rozruchem instalacji. Wykonawca 

do programu rozruchu zobowiązany jest dostarczyć specyfikację potrzebnych materiałów, 

zapotrzebowanie na personel oraz dokumentacje poszczególnych urządzeń. 

Rozruch może zostać przeprowadzony po: 

• podpisaniu końcowego protokołu odbioru całości robót budowlanych, 

• zainstalowaniu na instalacji wszystkich przewidzianych urządzeń elektrycznych i kontrolno-

pomiarowych, wykonaniu pomiarów elektrycznych (kontrola stanu izolacji, ochrona 

przeciwporażeniowa, rezystancja uziemienia, natężenie oświetlenia i innych koniecznych) oraz 

sprawdzeniu sygnałów PLC potwierdzonych pozytywnym protokołem, 

• przygotowaniem i zabezpieczeniem instalacji wchodzących w zakres inwestycji pod kątem BHP 

i ppoż., 

• zabezpieczeniu wszystkich niezbędnych materiałów do przeprowadzenia rozruchu – 

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia materiałów do rozruchu. Wykonawca 

odpowiednio wcześnie poinformuje Zamawiającego o tym, jakie materiały powinny być 

zapewnione na czas rozruchu.  

• po pozytywnym zakończeniu prób funkcjonalnych i uzyskaniu od Zamawiającego zatwierdzenia 

zgłoszenia gotowości do rozruchu. Zgłoszenie gotowości do rozruchu będzie zawierać komplet 

dokumentów w tym: protokoły, dowody legalizacji, sprawdzenia, raporty, atesty, DTR 

posiadających jednoznaczną kwalifikację urządzenia (instalacji, systemu) do którego się 

odnoszą, zgodnie z jednolitym system oznaczeń i identyfikacji obiektów i urządzeń.   

Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia mediów takich jak woda, paliwo, energia elektryczna na 

własny koszt. 

Rozruch zostanie przeprowadzony w celu uruchomienia nowej instalacji i osiągnięcia przez nią 

zakładanych parametrów technicznych. Podczas trwania rozruchu należy udokumentować poprawność 

działania i niezawodności urządzeń pod pełnym obciążeniem oraz układów pomiarowych 

i zabezpieczających. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel, który przeprowadzi rozruch 

i ruch próbny instalacji. Wykonawca zapewni również dostępność wszelkich materiałów 

eksploatacyjnych związanych z rozruchem, tj.: uszczelki, smary, oleje, filtry, itp. Wykonawca 

przeprowadzi rozruch instalacji wraz z Zamawiającym. Wszelkie nieprawidłowości związane 

z działaniem instalacji lub poszczególnych urządzeń należy udokumentować w liście wad i usterek dla 

rozruchu. Przed przejściem do etapu ruchu regulacyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do 

rozwiązania wszystkich problemów wykazanych na liście wad i usterek dla rozruchu. Pomyślne 

zakończenie rozruchu zostanie zakończone podpisaniem przez Zamawiającego protokołu zakończenia 
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rozruchu. Następnie Wykonawca zgłosi do Zamawiającego gotowość do rozpoczęcia ruchu 

regulacyjnego. 

Rozruch zostanie przeprowadzony przy zachowaniu i spełnieniu wymagań BHiP i p. poż.. 

1.2.2.11. Ruch regulacyjny 

Ruch regulacyjny następuje po pomyślnie zakończonym Rozruchu zatwierdzonym protokołem. Ruch 

regulacyjny nie powinien trwać dłużej niż 14 dni, w trakcie których zostaną wykonane: 

• regulacja i optymalizacja pracy całej instalacji w zróżnicowanych warunkach, 

• dobór i optymalizacja nastaw układów i urządzeń automatyki, 

• usunięcie wad instalacji uniemożliwiających jej prawidłową pracę. 

Ruch regulacyjny zostanie zakończony protokołem po uprzednim złożeniu sprawozdania z ruchu 

regulacyjnego. 

Ruch regulacyjny zostanie przeprowadzony przy zachowaniu i spełnieniu wymagań BHiP i p. poż. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić personel, który przeprowadzi ruch regulacyjny. 

1.2.2.12. Ruch próbny 

Ruch próbny może zostać przeprowadzony przez Wykonawcę dopiero po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu zakończenia ruchu regulacyjnego oraz pisemnym zgłoszeniu 

Zamawiającemu gotowości do rozpoczęcia ruchu próbnego. Do zgłoszenia Wykonawca załączy 

wszelkie dokumenty potwierdzające gotowość wykonania Ruchu próbnego takie jak: świadectwa 

i protokoły jakości, atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne i inne zgodne z Umową oraz Przepisami 

Prawa. 

Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia zatwierdzi rozpoczęcie Ruchu próbnego. 

W przypadku zastrzeżeń dotyczących spełnienia warunków koniecznych do rozpoczęcia Ruchu 

Próbnego, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do podjęcia wszelkich działań naprawczych. 

Po dokonaniu działań naprawczych Wykonawca dokona ponownego zgłoszenia gotowości do Ruchu 

próbnego. 

Ruch próbny zostanie przeprowadzony przez uprzednio przeszkolonych przez Wykonawcę 

pracowników Zamawiającego, pod nadzorem wykwalifikowanego personelu Wykonawcy, 

na odpowiedzialność Wykonawcy. Celem ruchu próbnego jest wykazanie, że możliwa jest eksploatacja, 

włączenie, wyłączenie i niezawodna ciągła praca Ciepłowni Biomasowej w różnych konfiguracjach 

pracy jej urządzeń, instalacji (Kotły biomasowe, Instalacja PV, Akumulator Ciepła). Konfiguracja pracy 

nowej Ciepłowni Biomasowej zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym. Wykonawca 

przygotuje program Ruchu próbnego, do akceptacji Zamawiającego. Ruch próbny będzie polegał na 

nieprzerwanej pracy nowych urządzeń, w różnych konfiguracjach, przez 72 h. W przypadku, gdy 

parametry techniczne nie zostaną osiągnięte podczas ruchu próbnego lub praca instalacji zostanie 

zakłócona, procedurę ruchu próbnego należy przeprowadzić ponownie. Dopuszczalna suma przerw 

spowodowana małoistotnymi zdarzeniami podczas ruchu próbnego nie może być łącznie dłuższa niż 1 

godzina. Pozytywnie zakończony ruch próbny zostanie potwierdzony podpisaniem przez 

Zamawiającego protokołu zakończenia ruchu próbnego, na podstawie raportu z Ruchu próbnego 

złożonego przez Wykonawcę. 

Pozostałymi warunkami koniecznymi do przeprowadzenia Ruchu próbnego są: 

• wykonanie wszelkich prac budowlano-montażowych potwierdzonych odbiorem Zamawiającego, 

• spełnienie wymogów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, 
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• spełnienie wymaganych Przepisów Prawa i zezwoleń, 

• dostępność części zamiennych, 

• całkowitego napełnienia i szczelności rurociągów. 

1.2.2.13. Przejęcie do eksploatacji 

Po pozytywny zakończeniu ruchu próbnego (potwierdzonym protokołem) Wykonawca będzie prowadził 

nieprzerwaną eksploatację Ciepłowni Biomasowej (z udziałem personelu Zamawiającego), aż do 

przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia i podpisania protokołu przejęcia do eksploatacji wraz 

z następującymi dokumentami: 

• rejestrem nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu Ciepłowni 

Biomasowej 

• wszystkimi zapisami o zakończeniu robót i podpisami inspektorów nadzoru i kierownika budowy, 

• dokumentacją techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, Instrukcją Obsługi, Eksploatacji 

i serwisu Ciepłowni Biomasowej, 

• zezwoleń dopuszczenia do eksploatacji, które są wymagane prawem, 

• spisu zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w realizowanej Inwestycji 

w stosunku do wielobranżowej koncepcji technicznej, 

• dokumenty potwierdzające, że wszystkie zmiany powstałe w procesie realizacji Inwestycji 

wykraczające poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały zatwierdzone przez 

odpowiednie urzędy i organy administracji, 

• certyfikaty zgodności CE, aprobaty budowlane, 

• decyzję o pozwoleniu na użytkownie Ciepłowni Biomasowej. 

1.2.2.14. Odbiór końcowy 

Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany po: 

• dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej i jakościowej, 

• podpisaniu przez Zamawiającego protokołu przekazania do eksploatacji, 

• przeprowadzeniu Pomiarów Gwarancyjnych z wynikiem pozytywnym zatwierdzonym przez 

Zamawiającego sprawozdaniem, 

• wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich pozostałych zobowiązań kontraktowych w tym 

usunięciu wszystkich wad i usterek, 

• pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o spełnieniu powyższych 

warunków. 

Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia: 

• powiadomi o zatwierdzeniu zawiadomienia Wykonawcy wydając protokół odbioru końcowego 

z dniem otrzymania zawiadomienia, 

• pisemnie odrzuci zawiadomienie z podaniem uzasadnienia odmowy. W przypadku odmowy, 

Wykonawca dokona wszelkich działań naprawczych i dokona ponownego zawiadomienia 

Zamawiającego, 
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• brak odpowiedzi Zamawiającego w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 

zawiadomienia Wykonawcy, uznaje się za Odbiór Końcowy z dniem otrzymania przez 

Zamawiającego zawiadomienia Wykonawcy 

1.2.2.15. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Wykonawca zapewni pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do obsługi 

i eksploatacji Ciepłowni Biomasowej, poszczególnych jej urządzeń w zakresie dostosowanym 

i koniecznym dla poszczególnych etapów uruchamiania i przekazywania do eksploatacji Ciepłowni 

Biomasowej. 

Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania musi być uwzględnione w ofercie, a program szkolenia na 

każdym etapie musi uzyskać akceptację Zamawiającego.  

Szkolenie winno obejmować zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Celem szkolenia jest nabycie przez 

pracowników Zamawiającego umiejętności w zakresie: 

a) regularnej, prawidłowej obsługi, 

b) obsługi oprogramowania, 

c) bezpiecznej, samodzielnej eksploatacji Instalacji wchodzącej w zakres zamówienia wraz 

z instalacjami współpracującymi, 

d) planowania i przygotowania zamówień na remonty. 

Wymagania dotyczące formy szkolenia: 

a) Szkolenie należy przeprowadzić na miejscu, w trakcie trwania ruchu regulacyjnego i zakończyć 

wraz z ruchem próbnym. 

b) Program szkolenia należy przedłożyć Zamawiającemu celem jego akceptacji co najmniej 

4 tygodnie przed rozpoczęciem planowanego szkolenia. 

c) Kompletną dokumentację szkolenia wraz z dokumentami niezbędnymi do obsługi Kotłowni 

Biomasowej należy dostarczyć w języku polskim, w co najmniej 2 kopiach oraz w formie 

elektronicznej. 

d) Wszystkie niezbędne rysunki i instrukcje zostaną omówione w celu kompletnego wyjaśnienia: 

a. projektu całościowego Inwestycji, 

b. montażu wszystkich elementów, 

c. procedury obsługi w każdych warunkach, 

d. procedury i schematy użytkowania oraz konserwacji, 

e. szczegółowych informacji dotyczących komponentów istotnych dla działania Inwestycji. 

e) Materiały szkoleniowe oparte będą na instrukcjach i rysunkach dokumentacji techniczno-

rozruchowej Instrukcjach Eksploatacyjnych i Obsługi. 

f) Szkolenie należy przeprowadzić w godzinach pracy w wymiarze godzinowym ustalonym 

z Zamawiającym na podstawie harmonogramu przedłożonego do akceptacji Zamawiającego. 

g) Podczas szkolenia należy przeprowadzić zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 

z uwzględnieniem uruchamiania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją. 

h) Zamawiający określi liczbę osób do przeszkolenia w kategoriach: 

a. personelu zarządzającego i kierowniczego, 
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b. personelu dozoru i eksploatacyjnego, 

c. personelu obsługi mechanicznej, 

d. personelu obsługi elektrycznej i AKPiA. 

i) Część praktyczną szkolenia należy przeprowadzić pod koniec programu szkoleniowego 

w trakcie rozruchu Inwestycji. 

j) Szkolenie zakończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję składającą się 

z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, a pomyślny wynik egzaminu i uzyskanie 

niezbędnych kwalifikacji do samodzielnej pracy dla poszczególnych osób biorących udział 

w szkoleniu zostanie potwierdzony stosownym certyfikatem, lub innym dokumentem 

wystawionym przez Wykonawcę. Egzamin ma na celu potwierdzenie przyswojenia wiedzy oraz 

kompetencji załogi w zakresie kontrolowania działania Inwestycji w niezawodny sposób. 

1.2.2.16. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie dostarczonych w ramach realizacji Inwestycji urządzeń 

i wyposażenia wchodzącego w skład Ciepłowni Biomasowej do końca okresu zgłaszania wad oraz 

zapewni serwis pogwarancyjny. 

W ramach serwisu Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych, eksploatacyjnych 

i szybkozużywających się. Okres obejmujący zobowiązanie zapewniania dostępu części powinien 

wynosić minimum 15 lat od daty przekazania Ciepłowni Biomasowej do eksploatacji. 

1.2.2.17. Części zamienne i materiały eksploatacyjne 

Wykonawca zagwarantuje dostępność wszelkich części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz 

środków konserwujących na rynku polskim. Wykonawca sporządzi listę powyższych materiałów wraz 

ze wskazaniem producenta/dostawcy. Ponadto Wykonawca sporządzi listę części zamiennych, 

materiałów oraz środków konserwujących niezbędnych do składowania przez Zamawiającego.  

Ilość materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i szybkozużywających się musi być określona 

dla Ciepłowni Biomasowej przy założeniu 8200 godzin pracy rocznie. 

Koszt związany z zapewnieniem części zamiennych, materiałów oraz środków konserwujących 

w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Lokalizacja Inwestycji 

Inwestycja zostanie zlokalizowana na terenie działki o numerze ewidencyjnym 843/2, obręb geodezyjny 

0001 Sejny (powierzchnia działki: 0,4039 ha). Działka znajduje się przy ul. 1 Maja 44, 16-500 Sejny.  
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Rysunek 1. Lokalizacja planowanej Inwestycji 

 

 

Rysunek 2. Obszar działki o numerze ewidencyjnym 843/2, obręb geodezyjny 0001 Sejny 

1.3.2. Uwarunkowania planistyczne 

Teren przewidziany pod Inwestycję jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP) na podstawie Uchwały nr III/10/06 Rady Miasta Sejny z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny. Wypis i wyrys z MPZP w zakresie 

dotyczącym działki o numerze ewidencyjnym 843/2, obręb geodezyjny 0001 Sejny przedstawiono 

Legenda: 

– Planowana lokalizacja 
Inwestycji 

 

[Źródło: https://polska.e-mapa.net] 

[Źródło: www.geoportal.gov.pl] 
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w załączniku nr 4 i załączniku nr 5 wg punktu 6. niniejszego PFU. Teren lokalizacji Ciepłowni 

Biomasowej oznaczony jest według MPZP symbolem P - teren zabudowy przemysłowo–technicznej, 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 

1.3.2.1. Obecny stan zagospodarowania terenu na działce nr ewid. 843/2  

Na terenie działki przeznaczonej pod lokalizację nowoprojektowanej Ciepłowni Biomasowej znajdują 

się budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze w których składowany jest opał. Wszystkie budynki 

przeznaczone są do wyburzenia ze względu na bardzo zły stan techniczny. 

Działka charakteryzuje się nieregularnym kształtem. Wjazd na teren działki znajduje się od strony 

wschodnie działki z drogi dojazdowej – ul. 1 Maja. 

Na obszarze działki o numerze ewidencyjnym 843/2 obręb geodezyjny 0001 Sejny, znajdują się 

następujące budynki/obiekty: 

• Parterowy budynek mieszkalny (1) – pow. zabudowy ok. 380 m2
, 

• Budynek gospodarczy (2) – pow. zabudowy ok. 68 m2, 

• Budynek gospodarczy (3) – pow. zabudowy ok. 75 m2. 

Na potrzeby Inwestycji i ze względu na zły stan techniczy Wszystkie budynki znajdujące się obecnie na 

działce numer ewidencyjny 843/2, w lokalizacji nowo planowanej Inwestycji, przeznaczone są do 

wyburzenia. 

Na terenie projektowanej Inwestycji zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu pokazane na mapie 

zasadniczej przekazanej przez Inwestora. Weryfikacja informacji o uzbrojeniu terenu, pozyskanie 

aktualnej mapy do celów projektowych leży we własnym zakresie Wykonawcy. 

 

 

Rysunek 3. Budynki i obiekty zlokalizowane na terenie działki nr ewidencyjny 843/2 

 3  2  1 
[Źródło: Opracowanie własne KAPE  

 na podstawie: www.geoportal.gov.pl] 

Legenda: 

  1 – Parterowy budynek mieszkalny 

  2 – Budynek gospodarczy 

  3 – Budynek gospodarczy 
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Sąsiedztwo działki o numerze ewidencyjnym 843/2 obręb geodezyjny 0001 Sejny i zlokalizowanych tam 

budynków stanowią: 

• od północy – bezpośrednio teren zakładu Masarnia GS Samopomoc Chłopska w Sejnach, dalej 

droga i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• od wschodu – droga wojewódzka nr 663 (ul. 1 Maja) i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

• od południa – niezagospodarowany teren zabudowy przemysłowo-technicznej, obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, oraz teren upraw rolniczych (produkcji rolnej), 

• od zachodu – teren upraw rolniczych (produkcji rolnej). 

1.3.3. Uwarunkowania klimatyczne 

Poniższa tabela prezentuje część podstawowych wskaźników klimatologiczne dla stacji synoptycznej 

w Suwałkach (kod 12195). Są to wskaźniki należące do to tak zwanej normy klimatycznej 

przedstawiającej uśrednione warunki klimatyczne w Polsce w 30-sto letnim okresie normalnym 1991-

2020. 

Statystyki zostały obliczone w oparciu o dane ze stacji synoptycznej z zastosowaniem wytycznych 

z dokumentu technicznego WMO dotyczącego obliczania norm (WMO Guidelines on the Calculation of 

Climate Normals, WMO-1203). 

[Źródło: https://klimat.imgw.pl/pl/climate-normals/TSR_AVE] 

Tabela 1. Warunki klimatyczne dla przedmiotowej Inwestycji 

 

Średni 

dobowa 

temperatura 

powietrza 

Miesięczna 

suma 

opadów 

Średnie 

ciśnienie 

zredukowane 

do poziomu 

morza 

Średnia suma 

usłonecznienia 

Średnie 

pokrycie 

nieba 

przez 

chmury 

Średnia liczba 

dni 

pochmurnych 

 °C mm hPa h oktanty  

Styczeń -3,3 38,1 1017 35,8 6,5 21 

Luty -2,6 31,5 1016 54,2 6,2 16,7 

Marzec 0,9 36,8 1015 119,9 5,2 12,5 

Kwiecień 7,3 34,8 1015 182,2 4,5 7,4 

Maj 12,6 53,8 1015 249,7 4,2 5,6 

Czerwiec 15,9 66,9 1014 252,4 4,4 5,7 

Lipiec 18,1 85,6 1014 252,3 4,3 4,4 

Sierpień 17,4 70,9 1015 233,3 4 3,9 

Wrzesień 12,5 52,3 1017 155,3 4,5 7,1 

Październik 7 52,4 1017 90,8 5,3 12,4 

Listopad 2,3 42,8 1016 29,7 6,7 21,3 

Grudzień -1,6 41 1016 23,3 6,7 21,2 

Rok 7,2 607,1 1016 1678,9 5,2 139,3 
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1.3.4. Uwarunkowania sejsmiczne 

Zgodnie z art. 6, pkt. 15, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 

nr 163 poz. 981), z późniejszymi zmianami, Inwestycja znajduje się poza terenem górniczym i nie jest 

objęta oddziaływaniami sejsmicznymi. 

1.3.5. Uwarunkowania geotechniczne, geologiczne i hydrogeologiczne 

Zamawiający zlecił badanie, którego celem było rozpoznania warunków gruntowo – wodnych 

z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w granicach działki o numerze ewidencyjnym 843/2, 

obręb geodezyjny 0001 Sejny przy ul. 1 Maja 44 dla potrzeb realizacji koncepcji projektu budowy 

Ciepłowni Biomasowej. Uzyskaną opinie geotechniczną przedstawiono w załączniku nr 3 wg punktu 6. 

niniejszego PFU.  

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji na temat uwarunkowań geotechnicznych, 

geologicznych i hydrogeologicznych, które mogą być konieczne do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

Wykonawca wykona wszelkie niezbędne badania gruntu (geotechniczne, geologiczne, 

hydrogeologiczne), które będą stanowiły podstawę do prac projektowych, będą konieczne do uzyskania 

wymaganych decyzji administracyjnych oraz realizacji Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca odpowiada 

za wykonanie badań hydrogeologicznych we własnym zakresie i bierze za nie pełną odpowiedzialność. 

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający udostępni teren przewidziany pod Inwestycję w celu 

przeprowadzenia badań gruntu.  

1.3.6. Opis stanu istniejącego wytwarzania i dystrybucji ciepła 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o. jest gminną spółką, której jedynym 

udziałowcem jest Zamawiający. Przedsiębiorstwo w ramach działalności ciepłowniczej zajmuje się 

wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją ciepła, wraz z utrzymaniem koniecznej infrastruktury. 

Obszarem działalności jest miasto Sejny. 

Obecnie spółka eksploatuje 1 kotłownię węglową (Kotłownia Osiedlowa) o łącznej mocy zainstalowanej 

2,15 MW. 

1.3.6.1. Opis ogólny istniejącej Kotłowni Osiedlowej 

Kotłownia Osiedlowa znajduje się przy ul. Parkowej 3, w Sejnach i stanowi źródło ciepła dla 

niskoparametrowego Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, który dostarcza ciepło do budynków na 

osiedlu komunalnym przy ulicach Parkowej, Emilii Plater i Marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz do 

budynków usługowych zlokalizowanych przy ulicy Józefa Piłsudzkiego. 
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Rysunek 4. Lokalizacja istniejącej Kotłowni Osiedlowej 

 

 

Rysunek 5. Budynek istniejącej Kotłowni Osiedlowej 

 

Ze względu na sąsiedztwo budynków zabytkowych, jak również ze względów architektoniczno-

konstrukcyjnych, jako zabezpieczenie kotłowni, zastosowano układ zamknięty z pompami 

stabilizującymi i zbiornikiem wody uzupełniającej. Zabezpieczenie układu zgodne z PN-70/B-01415. 

Legenda: 

– Lokalizacja Kotłowni 
Osiedlowej 

 

[Źródło: https://polska.e-mapa.net] 

 1 
[Źródło: Opracowanie własne KAPE  

 na podstawie: www.geoportal.gov.pl] 

Legenda: 

  1 – Kotłownia Osiedlowa 
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Temperaturą czynnika grzejnego w sieci ciepłowniczej, temperaturą ciepłej wody użytkowej, pracą 

pomp obiegowych i osprzętem kotłów steruje komputer, który zależnie od temperatury zewnętrznej 

zmienia parametry pracy sieci, głównie temperaturę czynnika grzejnego oraz ilość podawanego paliwa.  

Dla potrzeb węzła cieplnego ciepłej wody użytkowej zastosowano wymienniki pojemnościowe WP 6/6-

7/2 firmy Limir S.C. z Białegostoku. 

Paliwem podstawowym wykorzystywanym w zainstalowanych kotłach jest węgiel kamienny oraz miał 

węglowy M I klasy 25/9, wg normy PN82/C-97001. Sprawność średnioroczna kotłowni obliczona dla 

otrzymanych danych wynosi około 75%. Podawanie paliwa do kotłów odbywa się przez podajnik 

ślimakowy, zaś usuwanie popiołu realizowane jest ręcznie. Jedynie kocioł SWC 1200 posiada instalacje 

oczyszczania spalin – migawkowe odpylacze i baterie cyklonów. 

1.3.7. Technologia 

1.3.7.1. Istniejące źródła ciepła 

Kotłownia Osiedlowa wyposażona jest w 3 kotły wodne zasilane węglem kamiennym – SWC 1200, KW-

GR 800 i KTM 150. 

 

Tabela 2. Podstawowe dane techniczne kotłów 

L.p. Parametr Jedn. SWC 1200 KW-GR 800 KTM 150 

1 Rok budowy - 2006 2012 2016 

2 Wydajność nominalna kW 1 200 800 150 

3 Ciśnienie dopuszczalne MPa 0,6 0,25 0,3 

4 Temperatura dopuszczalna ⁰C - 90 95 

5 Powierzchnia ogrzewalna m2 - - - 

6 Pojemność wodna kotła m3 2 - 0,560 

7 Zużycie paliwa kg/h - - - 

8 Ruszt - mechaniczny - - 

 

1.3.7.2. Miejski System Ciepłowniczy 

Kotłownia Osiedlowa dostarcza ciepło do 25 budynków umiejscowionych w mieście Sejny. Wśród nich 

znajduje się 12 budynków wielorodzinnych, 4 budynki jednorodzinne oraz 9 budynków handlowo-

usługowych i użyteczności publicznej. W sieci nośnikiem ciepła jest woda. Długość sieci wynosi około 

920 metrów.  

Istniejącą sieć ciepłowniczą Miejskiego Systemu Ciepłowniczego przedstawia załączniki nr 4 wg 

punktu 6. niniejszego PFU. 

Obecny Miejski System Ciepłowniczy oraz Kotłownia Osiedlowa pracuje bez układów węzłowych, 

maksymalna temperatura na wyjściu w okresie zimowym jest na poziomie 65-70 °C, powrót w granicach 

45-50°C. Średnia długość sezonu grzewczego wynosi 270 dni. Zamawiający nie dysponuje 

historycznymi danymi godzinowymi pracy Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. 



PROGRAM FUNKJONALNO UŻYTKOWY „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt  
 oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” 

 

Załącznik nr 9 do SWZ Strona 40 z 103 

 

Temperatury zasilania Miejskiego Systemu Ciepłowniczego ustawione są zgodnie z krzywą pogodową 

opisaną przez poniższą Tabela 3: 

Tabela 3. Skrócona tabela temperatur MSC 

L.p. 
Temperatura  

zewnętrzna 

Temperatura  

zasilnia MSC 

 ⁰C ⁰C 

2 +10 40 

3 0 46 

4 -10 55 

5 -20 60 

 

Parametry hydrauliczne Miejskiego Systemu Ciepłowniczego przedstawiono poniżej: 

• ciśnienie pracy: 2,1 – 2,5 bar 

• przepływ 45 – 55 m3/h 

1.3.7.3. Produkcja ciepła 

Kotłownia Osiedlowa pracuje przez cały rok, dostarczając do odbiorców ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u. 

Średnia moc w sezonie grzewczym dla węglowej Kotłowni Osiedlowej wynosi około 0,4 MWt, przy 

zapotrzebowaniu na c.w.u. na poziomie około 0,2 MWt. Poniżej przedstawiono tabelkę ilustrującą 

produkcję i sprzedaż ciepła w okresie ostatnich 2 lat. 

 

Tabela 4. Produkcja i sprzedaż ciepła w okresie ostatnich 2 lat dla Kotłowni Osiedlowej 

Kotłownia węglowa 

L.p. Wielkość Jedn. 
Rok 

2020 2021 

1 Produkcja Ciepła GJ 8 278 
 

10 030 

2 Sprzedaż Ciepła GJ 7 814 8 278 

3 Straty na przesyle % 5,6% 17,5% 

 

 

W przyszłości planowane jest przyłączenie do sieci nowych budynków do sieci. Z tego względu 

zakładany wzrost mocy zamówionej w przyszłych latach wyniesie około 10-15%. Jednocześnie 

w najbliższych latach planowana jest termomodernizacja istniejących budynków. 
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1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

1.4.1. Charakterystyka wymaganych rozwiązań technologicznych i Użytkowych 

Przedmiotu zamówienia 

1.4.1.1. Wymagania podstawowe 

1.4.1.1.1. Ogólne oczekiwania Zamawiającego 

Ciepłownia Biomasowa będąca przedmiotem Inwestycji będzie dobrane optymalnie, biorąc pod uwagę 

lokalne warunki, w tym m.in.: warunki terenowe, dostępność mediów, wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury. 

Wykonawca winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces 

technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa 

dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób w czasie uruchomienia, normalnego ruchu, planowanych 

i awaryjnych odstawień, przerw w zasilaniu i remontów. W szczególności Wykonawca zastosuje 

systemy zabezpieczeń i alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może powodować zakłócenia 

normalnej pracy instalacji odpowiednio kotłów biomasowych, instalacji fotowoltaicznej lub całej 

Ciepłowni Biomasowej. Dotyczy to także krótkotrwałego zaniku napięcia zasilania. 

Ciepłownia Biomasowa będzie zawierały wszystkie niezbędne obiekty budowlane, urządzenia 

i instalacje, w tym systemy monitoringowo-pomiarowe pozwalające na kompleksowe spełnienie 

warunków związanych z rozliczaniem: produkcji energii z biomasy (energii cieplnej), produkcji energii 

elektrycznej z Instalacji PV. Wykonawca odpowiedzialny będzie za kompleksowe zaprojektowanie, 

wykonanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kompletnej Inwestycji wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi robotami, konstrukcjami, urządzeniami, instalacjami i sieciami towarzyszącymi, 

przyłączami mediów, komunikacją, odprowadzeniem ścieków oraz wód opadowych i roztopowych. 

Wszelkie nowe zbiorniki (poza Akumulatorem Ciepła) związane z instalacjami wodnymi (ciepłowniczą, 

technologiczną, sanitarną) zlokalizowane zostaną w całości w budynku Kotłowni Biomasowej 

wyposażonym we wszelkie niezbędne rozwiązania (w tym m.in. urządzenia i instalacje) wymagane 

praktyką eksploatacyjną i przepisami.  

Układ automatycznego załadunku paliwa do kotłów biomasowych oraz magazyn dobowy paliwa 

(biomasy) zlokalizowane zostaną w całości w wydzielonej, dedykowanej części budynku stanowiącego 

integralną część z budynkiem Kotłowni Biomasowej – zastrzegając tu jednak, że przesypy z ruchomych 

podłóg na przenośniki jak i przenośniki muszą zostać całkowicie obudowane (odseparowane od 

otoczenia w sposób uniemożliwiający pylenie do środowiska zewnętrznego).  

Na potrzeby Ciepłowni Biomasowej zostanie zaprojektowany i zrealizowana instalacja pompowo-

kolektorowa do wyprowadzania mocy do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, instalacja przygotowania 

i uzdatniania wody na potrzeby technologiczne i MSC. Wymienione instalacje zostaną zlokalizowane 

w budynku Kotłowni Biomasowej.  

Brzmienie przedmiotowego punktu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zlokalizowania w budynku 

Kotłowni Biomasowej wszelkich innych elementów (wyżej nie wymienionych), które wymagać będą 

zlokalizowania w budynku ze względów technologicznych lub praktycznych lub względów 

bezpieczeństwa. 

Lokalizacja i architektura Kotłowni Biomasowej nie będzie powodować utrudnień w eksploatacji 

i funkcjonowaniu istniejących obiektów, położnych na działkach bezpośrednio sąsiadujących z Terenem 

Budowy. Przyjęte rozwiązania uwzględnią drogi komunikacyjne związane z istniejącymi 

i projektowanymi obiektami, w tym w szczególności drogi związane z dostawami paliw, które będą 

stosowane w Kotłowni Biomasowej jak również z odbiorem odpadów żużla. Architektura Kotłowni 
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Biomasowej winna nawiązywać do istniejących rozwiązań architektonicznych w rejonie lokalizacji 

Ciepłowni Biomasowej. 

Rozwiązania technologiczne Ciepłowni Biomasowej zapewnią optymalizację pod kątem nakładów 

inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych i będą dostosowane do modelu pracy istniejącego 

Miejskiego Systemu Ciepłowniczego, uwzględniając w szczególności charakterystykę i zakres jego 

pracy. 

W Kotłowni Biomasowej zlokalizowane będą dwa kotły wodne opalane biomasą o łącznej mocy cieplnej 

1,6 MWt . Rekomenduje się zastosowanie kotów o mocy odpowiednio 0,4 MWt dla pierwszego kotła 

i 1,2 MWt dla drugiego kotła. 

Kotły biomasowe będą połączone z Miejskim System Ciepłowniczym w układzie równoległym. 

Zapotrzebowanie na ciepło będzie pokrywane przy wykorzystaniu jednego kotła biomasowego, drugi 

kocioł biomasowy traktowany będzie w tym czasie jako pomocniczy, rezerwowy w momencie awarii. 

Okres, kiedy kocioł będzie przewidziany do postoju należy wykorzystać jako czas do planowanych 

przeglądów, napraw lub remontów. Należy przewidzieć możliwość pracy dwóch kotłów biomasowych 

jednocześnie, jednak ze względu na prognozowane aktualnie zapotrzebowanie na ciepło, taka 

ewentualność może wystąpić w wyniku przyłączenia nowych odbiorców ciepła. Układ kotłów 

uzupełniony będzie przez Akumulator Ciepła, którego zadaniem będzie gromadzenie ciepła, kiedy jego 

produkcja będzie w nadmiarze do możliwości odbioru przez Miejski System Ciepłowniczy, 

a oddawaniem ciepła do systemu, kiedy źródło ciepła (kocioł biomasowy) będzie pracować przy 

obniżonej wydajności. 

Pierwszy kocioł biomasowy (0,4 MWt) będzie stanowił źródło ciepła w okresie niskiego zapotrzebowania 

na ciepło, którego główną część stanowi tak zwany sezon letni. Łącznie w ciągu roku przewiduje się 

około 220 dni pracy pierwszego kotła biomasowego (0,4 MWt). 

Zakłada się, że kotły biomasowe będą pracowały przy możliwie wysokim obciążeniu, co najmniej 40%. 

Z tego względu przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło, gdy do sieci ciepło będzie dostarczał kocioł 

o mniejszej mocy, po osiągnięciu minimum technicznego kotła, nadwyżka wyprodukowanego ciepła (nie 

odebranego przez Miejski System Ciepłowniczy) będzie magazynowana w Akumulatorze Ciepła. Kiedy 

zapotrzebowanie Miejskiego Systemu Ciepłowniczego przekroczy moc nominalną kotła 0,4 MWt , kocioł 

wyłączy się, a w jego miejsce zostanie uruchomiony drugi kocioł o mocy 1,2 MWt.  

Akumulator Ciepła należy dostosować do wielkości dobowych wahań zapotrzebowania na ciepło 

Miejskiego Systemu Ciepłowniczego i tak dobrać pojemność akumulatora, aby jego praca bilansowała 

się w interwałach dobowych. Akumulator Ciepła zostanie włączony w rurociąg zasilający i powrotny 

Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. „Ładownie” i „rozładowanie” akumulatora ciepła będzie 

następowało przy pomocy dedykowanych pomp, które zostaną umieszczone w nowoprojektowanym 

budynku Kotłowni Biomasowej. 

Energia elektryczna produkowana przez Instalacje PV będzie na maksymalnym poziomie możliwym do 

osiągnięcia przy zakładanej powierzchni zabudowy jaką będzie dach nowoprojektowanej Kotłowni 

Biomasowej.  

Ciepłownia Biomasowa zapewni produkcję ciepła (uwzględniając zakładany wzrost mocy zamówionej 

w przyszłych latach) do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w pełnym zakresie oczekiwanego efektu 

(tj. w przedziale od 0,08 MWt do 1,2 MWt), w pełnym przewidywanym zakresie parametrów paliwa 

(zgodnie z Warunkami Gwarancyjnymi) i przy dochowaniu wymaganego poziomu Sprawności Ciepłowni 

Biomasowej, przy równoczesnym nieprzekraczaniu dopuszczalnych poziomów emisji (zgodnie z 

punktem nr 2.15.1. niniejszego PFU - Parametry Gwarantowane). Ciepłownia Biomasowa powinna 

zostać zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić poziomy emisji również w okresach 

rozruchów i wygaszania kotłów biomasowy zgodnie z warunkami odnośnych pozwoleń dla kotłowni 

biomasowych. 
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Ciepłownia Biomasowa zostanie zrealizowana w sposób niewpływający na dyspozycyjność istniejącej 

Kotłowni Osiedlowej i Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. 

Systemy AKPiA Ciepłowni Biomasowej będzie system działającym autonomicznie dedykowanym dla 

Ciepłowni Biomasowej. Wykonawca zapewni wizualizację pracy oraz sterowanie procesami Ciepłowni 

Biomasowej, urządzeniami pomocniczymi ze stacji dyspozytorskiej w centralnej sterowni Kotłowni 

Biomasowej.  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe przedmiotowej Ciepłowni Biomasowej zapewniać muszą osiąganie 

podstawowych parametrów przedsięwzięcia scharakteryzowanych ogólnie w PFU oraz 

(w szczególności) Parametrów Gwarantowanych opisanych punkcie: 2.16.1. niniejszego PFU. 

Wszystkie elementy opisane w niniejszym rozdziale PFU są obowiązkowymi elementami Inwestycji i ich 

zaprojektowanie oraz wykonanie wchodzą w zakres Przedmiotu Zamówienia. 

Wszystkie elementy Inwestycji dostarczane / wykonywane w ramach Przedmiotu Zamówienia muszą to 

być Fabrycznie Nowe Urządzenia. 

1.4.1.1.2. Ogólna konfiguracja Ciepłowni Biomasowej 

Konfiguracja techniczno-technologiczna Ciepłowni Biomasowej zostanie w całości zaprojektowana 

i wykonana przez Wykonawcę, w taki sposób, aby zagwarantować efektywne energetycznie spalanie 

przewidywanego paliwa biomasowego. 

Obligatoryjnymi urządzeniami, węzłami technologicznymi, obiektami i systemami wymaganymi do 

zastosowania w ramach Ciepłowni Biomasowej są wszystkie urządzenia, węzły technologiczne, obiekty 

i systemy, których celowość zastosowania wynika z całości PFU. 

Instalacja każdego kotła biomasowego wyposażona zostanie w nowy indywidualny komin 

jednoprzewodowy – przewidziany wyłącznie do odprowadzania spalin z danego kotła biomasowego. 

Ciepło produkowane w Kotłowni Biomasowej kierowana będzie nośnikiem ciepła (wodą ciepłowniczą) 

bezpośredni do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego lub pośrednio z wykorzystaniem Akumulatora 

Ciepła. Wykonawca zaprojektuje i wykona układy pompowo – kolektorowy i wymienników ciepła do 

wyprowadzania mocy z Kotłowni Biomasowej do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. Włączenie do 

Miejskiego Systemu ciepłowniczego zaleca się zrealizować zgodnie z punktem nr 1.4.2.1. niniejszego 

PFU. 

Transport paliw, odpadów i materiałów powstających w wyniku spalania biomasy w Kotłowni 

Biomasowej pomiędzy poszczególnymi urządzeniami i systemami Ciepłowni Biomasowej, począwszy 

od ruchomych podłóg, a skończywszy na kominach (spaliny) oraz kontenerach na odpady poprocesowe 

(stałe pozostałości po spalaniu – popioły i pyły kotłowe, pozostałości z oczyszczania spalin), odbywać 

się musi w sposób w pełni zautomatyzowany przy wykorzystaniu specjalistycznych systemów 

wchodzących w zakres Ciepłowni Biomasowej. Uproszczony schemat technologiczny Ciepłowni 

Biomasowej - załącznik nr 2 wg punktu 6. niniejszego PFU.  

Dopuszcza się zaproponowanie zmian przez Wykonawcę w zakresie schematu technologicznego, jeżeli 

proponowane rozwiązania będą wynikały z optymalizacji pracy Ciepłowni Biomasowej, uproszczenia 

układu technologicznego i jednocześnie pozwolą zrealizować przyjęte założenia przedmiotowej 

Inwestycji. Wszystkie zaproponowane / przyjęte rozwiązania wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Wykonawca uwzględni, że paliwo (biomasa) przewidywana do spalania w Kotłowni Biomasowej 

dostarczana będzie drogami kołowymi, pojazdami ciężarowymi (w tym zestawami) o dopuszczalnych 

wymiarach pojazdów uzgodnionych z Zamawiającym. Paliwo (biomasa) dowożone będzie wyżej 

wymienionymi środkami transportowymi do magazynu otwartego (według punktu 1.4.3.6. niniejszego 

PFU). 
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Transport paliwa (biomasy) pomiędzy magazynem otwartym, a układem automatycznego załadunku 

paliwa do kotłów biomasowych (zadaszony magazyn przykotłowy - według punktu 1.4.3.6. niniejszego 

PFU) prowadzony będzie przy pomocy ładowarki kołowej. 

Dostarczane paliwo (biomasa) nie będzie w żaden sposób dodatkowo przetwarzane na terenie 

Ciepłowni Biomasowej przed spalaniem (w tym nie będą dokonywane dodatkowe operacje 

rozdrabniania, przesiewania, etc.). Wyjątkiem od powyższej zasady będzie automatyczna separacja 

metali z paliwa, dokonywana na separatorach metali w ciągach technologicznych wymaganych 

w ramach działania Kotłowni Biomasowej. 

Plan sytuacyjny obejmujący Ciepłownie Biomasową przedstawia: załącznik nr 1 wg punktu 6. 

niniejszego PFU. Dopuszcza się zmianę lokalizacji projektowanych urządzeń, wynikająca np. 

z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych, pod rygorem pozyskania akceptacji proponowanego 

rozwiązania przez Zamawiającego. 

1.4.1.1.3. Rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne  

Przyjęte rozwiązania materiałowe Kotłowni Biomasowej będą uwzględniać planowane warunki pracy, 

a w szczególności oddziaływanie chemiczne, erozję i temperatury substancji (w tym gazów) i czynnika 

roboczego w poszczególnych urządzeniach oraz ich strefach.  

Ciepłowni Biomasowej będzie dostosowana do pracy zarówno w okresie letnim (poza sezonem 

grzewczym), jak i zimowym (w sezonie grzewczym), w całym możliwym zakresie warunków 

klimatycznych (w tym temperatur otoczenia oraz związanym z tym zapotrzebowaniem na ciepło) i będzie 

zabezpieczona przed zamarzaniem w czasie pracy i postoju. 

Zważywszy na charakterystykę paliwa oraz doświadczenia eksploatacyjne, Zamawiający wyklucza 

dopuszczenie możliwości zastosowania wszelkich rozwiązań technologicznych innych niż spalanie 

w technologii rusztowej. Wymaganiem Zamawiającego jest, że maksymalne jednostkowe obciążenie 

cieplne rusztu nie może przekroczyć wartości 550 kW/m2. 

1.4.1.1.4. Wpływ na środowisko 

Instalacja musi zapewniać standardy emisyjne przy spalaniu paliw stałych określone w Rozporządzeniu 

Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. (Dz.U.2020 poz.1860) w sprawie standardów emisyjnych 

dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania 

odpadów. Paliwa stałe zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 

Nr 169 poz. 1200) o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw wraz z późniejszymi 

zmianami. Wielkość emisji w warunkach umownych (temperatura 273K, ciśnienie 101,3 kPa, gazy 

suche) oraz przy zastosowaniu paliwa referencyjnego lub operacyjnego (opisanego w punkcie 2.19. 

niniejszego PFU) nie może być wyższa od wartości określonych w punkcie w punkcie 2.15.1. 

niniejszego PFU. 

1.4.1.1.5. Pozostałe wymagania podstawowe dotyczące Ciepłowni 

Biomasowej 

Kolorystyka zastosowana dla Ciepłowni Biomasowej winna zostać uzgodniona z Zamawiającym na 

etapie projektowania. 

1.4.1.2. Koncepcja ogólna Ciepłowni Biomasowej 

Zadaniem Ciepłowni Biomasowej, będzie pokrycie zapotrzebowania na ciepło w Miejskim Systemie 

Ciepłowniczym w Sejnach. Ciepłownia Biomasowa powinna się charakteryzować wysoką sprawnością 

produkcji ciepła i energii elektrycznej z zachowaniem standardów ochrony środowiska, określonych 

przez właściwe przepisy prawa. Technologię Ciepłowni Biomasowej należy oprzeć na sprawdzonych 

najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych. W budynku Kotłowni Biomasowej zostaną 
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zlokalizowane nowo projektowane kotły opalany biomasą wraz ze wszystkimi niezbędnym instalacjami 

pomocniczymi, a na dachu Instalacja PV. Ponadto, budynek kotłowni zostanie wyposażony 

we wszystkie potrzebne instalacje sanitarne jak również pompy obiegowe, sprężarki, wymienniki ciepła, 

odmulacze i inne wymagane niewymienione urządzenia wymagane do poprawnej pracy układu. 

Wszystkie urządzenia (będące przedmiotem Inwestycji) muszą posiadać znak CE, a dla urządzeń 

ciśnieniowych Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały znak CE zgodnie z PED 97/23/EC 

(Dyrektywa EU odnosząca się do urządzeń ciśnieniowych). Kotły biomasowe muszą zostać 

zaprojektowane, wykonane oraz posiadać atest zgodnie z PED 97/23/EC moduły G lub B+F. Energia 

cieplna wytworzona w kotłach biomasowych będzie oddawana do sieci ciepłowniczej 

niskoparametrowej 95/75°C. Kotłownia Biomasowa zostanie wpięta w istniejące rurociągi Miejskiego 

Systemu Ciepłowniczego. Opis wyprowadzenia ciepła z Kotłowni Biomasowej został przedstawiony 

w punkcie 1.4.2.1. niniejszego PFU. 

1.4.1.3. Założenia eksploatacyjne Ciepłowni Biomasowej 

Praca Ciepłowni Biomasowej będzie zautomatyzowana, tak aby zminimalizować ilość personelu 

potrzebnego do obsługi urządzeń. Podstawowe sterowanie pracą instalacji będzie realizowane za 

pomocą szaf sterowniczych urządzeń zlokalizowanych w Kotłowni Biomasowej. Możliwe będzie również 

centralne sterowanie pracą urządzeń z poziomu stacji operatorskiej lokalizowanej w dyspozytorni. Praca 

Ciepłowni Biomasowej będzie przystosowana do samodzielnej produkcji energii cieplnej na potrzeby 

Miejskiego Systemu Ciepłowniczego miasta Sejny. Akumulator Ciepła będzie wykorzystywany do 

magazynowania energii cieplnej. Wykorzystanie akumulatora zapewni możliwość pracy Kotłowni 

Biomasowej z większą sprawnością, a także zwiększy efektywność energetyczną całego procesu 

wytwarzania ciepła. Ciepłownia Biomasowa (Instalacja PV) będzie również produkowała energię 

eklektyczną na potrzeby własne.  

Ciepłowni Biomasowej będzie zdolna do pracy w zakresie obciążeń przedstawionych w punkcie 2.15.1. 

niniejszego PFU – Parametry Gwarantowane. Instalacja Biomasowa będzie osiągała wydajności, 

zgodnie z opisanymi Parametrami Gwarantowanymi Grupy B. 

Wykonawca wyposaży Kotłownię Biomasową, w agregat prądotwórczy, który będzie uruchamiany 

automatycznie w sytuacji awaryjnej np. zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Agregat zapewni 

zasilanie wszystkich urządzeń technologicznych niezbędnych do bezpiecznego wyłączenia Kotłowni 

Biomasowej w sytuacji zaniku napięcia. 

Wykonawca ustali na etapie projektowania zakres urządzeń podlegających zasilaniu awaryjnemu 

i odpowiednio dobierze moc agregatu prądotwórczego. 

1.4.2. Powiązania z istniejącymi systemem ciepłowniczym 

W celu zapewnienia funkcjonalności, Ciepłownia Biomasowa winna zostać powiązana z istniejącym 

Miejskim Systemem Ciepłowniczym. 

W celu realizacji powyższego należy uwzględnić warunki rozpoznane przez Wykonawcę przed 

złożeniem oferty (wizji lokalna), a następnie szczegółowo doprecyzowane i uzgodnione 

z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Zaprojektowanie i wykonanie niezbędnego przyłącza Ciepłowni Biomasowej z Miejskim Systemem 

Ciepłowniczym znajduje się w zakresie obowiązków Wykonawcy i wszelkie koszty związane ze 

zrealizowaniem tych przyłączy (w tym również niezbędne do wykonania roboty poza Terenem Budowy 

Wykonawca musi uwzględnić kalkulując cenę oferty.  

Uwaga: 
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Nowy odcinek sieci ciepłowniczej bezpośrednio łączący Ciepłownie Biomasową z istniejącym Miejskim 

Systemem Ciepłowniczym w miejscu pokazanym wskazanym przez Inwestora, zgodnie z dokumentacją 

projektową stanowiącą temat odrębnego opracowania. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania i wykonania Ciepłowni Biomasowej w taki sposób, 

aby nie kolidowała z drogami komunikacyjnymi i istniejącą zabudową poza terenem przewidzianym na 

budowę Ciepłowni Biomasowej, a zagospodarowanie terenu Ciepłowni Biomasowej winno uwzględniać 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) miasta Sejn. 

Wypis i wyrys z MPZM przedstawiają załączniki nr 5 i nr 6 wg punktu 6. niniejszego PFU. 

1.4.2.1. Układ pompowo – kolektorowy, wyprowadzenie ciepła 

Wykonawca zrealizuje kompletny układ wyprowadzenia ciepła z Kotłowni Biomasowej 

z wykorzystaniem rurociągów wody sieciowej, wymienników ciepła i kolektorów. Główne kolektory 

zasilający i powrotny nowej Kotłowni Biomasowej będą znajdowały się wewnątrz budynku. Kolektory 

oraz ich połączenie z Miejskim Systemem Ciepłowniczym zostaną zaprojektowane na odprowadzenie 

łącznie 1,6 MWt energii cieplnej. 

Układ wyprowadzenia ciepła z Kotłowni Biomasowej zostanie połączony z Miejskim Systemem 

Ciepłowniczym – informacje według punktu  1.4.2 niniejszego PFU. W Kotłowni Biomasowej zakłada 

się zastosowanie pomp obiegowych z przemiennikami częstotliwości, pomp stabilizacji i uzupełnień, 

pomp podmieszania gorącego. 

Wykonawca wyposaży rurociągi w kompletny układ odwodnień i odpowietrzeń. 

Zasilanie elektryczne pomp obiegowych należy wykonać z nowej rozdzielni Ciepłowni Biomasowej, tak 

żeby wykorzystać maksymalnie na potrzeby własne energię elektryczną wytwarzaną przez agregaty 

Instalację PV. 

Wymagania dotyczące rurociągów technologicznych przedstawiono w punktach 1.4.3.16. i 2.1.4.11. 

niniejszego PFU. 

Wykonawca w ramach projektowania (w ramach Przedmiotu Zamówienia) wykona analizę 

potwierdzającą poprawność doboru pomp oraz przekrojów kolektorów i rurociągów. 

1.4.3. Technologia 

1.4.3.1. Układy technologiczne i urządzenia 

Rozwiązania techniczne dla pracy układów technologicznych i urządzeń zostały opisane w punkcie 1.4. 

niniejszego PFU - Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe. Urządzenia i instalacje powinny 

spełniać wszystkie wymogi opisane punkcie 1.4. oraz punkcie 2.1.4. niniejszego PFU.  

Budynki, instalacje i urządzenia powinny być zaprojektowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz 

rozmieszczone w terenie w taki sposób, aby możliwa była ich komfortowa eksploatacja i serwisowanie. 

Odległości między obiektami powinny być zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów i norm. 

Urządzenia stosowane przez Wykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Inwestycji będą spełniały 

wszelkie wymogi dotyczące hałasu wynikające z przepisów. 

Rurociągi zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Wykonawca zastosuje 

m.in. kompensacje, spadki rurociągów, odwodnienia.  

Wykonawca będzie stosował jedynie sprawdzone rozwiązania technologiczne i techniczne, które są 

powszechnie spotykane w energetyce.  
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Aparatura obiektowa stosowana w instalacjach będzie przystosowana do parametrów mierzonego 

czynnika. 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe zostaną zabezpieczone przed działaniem korozji, poprzez 

zastosowanie powłok hydrofobizacyjnych.  

Wszystkie urządzenia konstrukcje budynków, wiaty powinny być zabezpieczone przez Wykonawcę 

przed korozją. 

1.4.3.2. Wodne kotły biomasowe 

Kocioł biomasowy musi przedstawiać najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie technologii budowy 

kotłów opalanych biomasą i zapewnić bezobsługową, bezpieczną, niezawodną i przyjazną dla 

środowiska pracę. 

Proces technologiczny musi być bezpieczny dla obsługi, otocznia i stron trzecich we wszystkich trybach 

pracy (normalnym, awaryjnym, uruchamiana, wymuszonego i planowanego wyłączania). Praca kotła 

musi być całkowicie zautomatyzowana i sterowana przez sterownik PLC. 

Wszystkie urządzenia pomocnicze powinny pochodzić od renomowanych producentów, a wykonawca 

powinien być w stanie przedstawić referencje zastosowania takiego samego urządzenia w podobnych 

instalacjach. 

Kocioł biomasowy wodny będzie składał się w szczególności z następujących modułów: 

• komory paleniskowej, 

• rusztu płaskiego, 

• wymiennika ciepła w kotle, 

• ekonomizera mokrego (kondensacyjnego) spaliny – woda (dla kotła o mocy 1,2 MWt), 

• układu recyrkulacji spalin, 

• instalacji pomocniczych (p. poż., sprężonego powietrza, układu elektrycznego i sterowania) 

Wykonawca wyposaży kotły biomasowe w kompletne instalacje rurociągowe: spustów, odwodnień, 

przelewów (jeżeli wymagane) oraz odpowietrzeń wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną oraz 

zamocowaniami. Armatura do spustów, odwodnień, przelewów oraz odpowietrzeń itp. będzie 

zgrupowana przez Wykonawcę w dogodnych punktach dla łatwej obsługi i podłączona do 

wybudowanego układu odprowadzenia ścieków. 

Wykonawca zastosuje modułowe kanały spalin ze stali kwasoodpornej. Wszystkie kolana, łuki (o kącie 

90°) kanałów spalin muszą być wyposażone w otwory (włazy) rewizyjne. Przenośniki i podajniki popiołu 

i żużla będą wykonane z materiałów trudnościeralnych oraz odpornych na działanie korozji. Do 

transportu biomasy, Wykonawca zastosuje podajniki i przenośniki dedykowane do tego rodzaju paliwa.  

1.4.3.3. Stacja Uzdatniania Wody 

W ramach niniejszej Inwestycji przewiduje się budowę Stacji Uzdatniania Wody dla Kotłowni 

Biomasowej.  Stacja Uzdatniania Wody wykorzystywana będzie do napełniania i uzupełniania instalacji 

termo-hydraulicznej Ciepłowni Biomasowej. 

Woda zasilająca i woda kotłowa przygotowana w SUW powinna odpowiadać wymaganiom stawianym 

przez producenta wodnych kotłów biomasowych oraz PN-EN 12952-12:2006 -część 12 w zakresie 

wymaganej jakości wody. 
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1.4.3.4. Akumulator Ciepła 

Akumulator Ciepła będzie wykonany w postaci zaizolowanego cylindrycznego zbiornika ciepła 

o zakładanej pojemności użytecznej około 30 m3. Docelowa pojemność cieplna akumulatora wynosi 

około 790 GJt energii rocznie. Wykonawca na etapie przygotowania oferty i projektu dokona obliczeń 

cieplno-hydraulicznych w celu potwierdzenia objętości i wymiarów akumulatora ciepła. Akumulator 

Ciepła planuje się zlokalizować na fundamencie za budynkiem Kotłowi Biomasowej (Plan sytuacyjny -

załącznik nr 1 wg punktu 6. niniejszego PFU). Energia cieplna magazynowana będzie w Akumulatorze 

Ciepła w postaci ciepłej wody, przygotowanej w wodnych kotłach biomasowych. Akumulator Ciepła 

będzie połączony z układem technologicznym Kotłowni Biomasowej za pomocą dwóch rurociągów: 

• Rurociągu wody gorącej – wykorzystywanym do wprowadzenia wody gorącej do akumulatora 

z rurociągu zasilającego do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego w przypadku jego ładowania lub 

do odprowadzenia wody gorącej z akumulatora do rurociągu wody zasilającej do Miejskiego 

Systemu Ciepłowniczego, 

• Rurociągu wody zimnej – w przypadku ładowania akumulatora wykorzystywany do 

odprowadzenia wody zimnej z akumulatora do rurociągu powrotnego z Miejskiego Systemu 

Ciepłowniczego lub do wprowadzenia wody zimnej z rurociągu powrotnego z Miejskiego Systemu 

Ciepłowniczego do akumulatora w przypadku jego rozładowania.  

Podczas pracy, poziom wody w akumulatorze jest stały. W sytuacji ładowania Akumulatora Ciepła, woda 

gorąca z kotłów biomasowych odprowadzana jest do górnej części zbiornika, a woda zimna (znajdująca 

się w dolnej części zbiornika) jest wypychana do rurociągu powrotnego z Miejskiego Systemu 

Ciepłowniczego. Aby uniknąć kontaktu tlenu z powietrza atmosferycznego z wodą w akumulatorze 

wymagane jest utrzymywanie poduszki parowej nad lustrem wody.  

Maksymalna dopuszczalna temperatura wody, podczas ładowania Akumulatora Ciepła, nie może 

przekroczyć 98°C. W przypadku przekroczenia temperatury wody ładującej akumulator, należy ją 

obniżyć poprzez zastosowanie układu podmieszania z wodą zimną z rurociągu powrotnego z Miejskiego 

Systemu Ciepłowniczego. Temperatura wody zimnej w akumulatorze ciepła odpowiada temperaturze 

wody powrotnej z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. 

Izolacja Akumulatora Ciepła powinna zapewnić spadek temperatury w zbiorniku gorącej wody w ciągu 

3 dni nie większy niż 5°C w warunkach obliczeniowych.  

Przykładowa izolacja płaszcza zbiornika wykonana z wełny mineralnej na całej powierzchni powinna 

być wykonana zgodnie z normą PN-85/B-02421. Gęstość materiału izolacyjnego płaszcza zbiornika 

założyć min 22 kg/m3, dla której współczynnik przewodności cieplnej w 50°C jest mniejszy niż 

0,045W/mK. Poszycie blacha malowana warstwą ochronną na warunki atmosferyczne Ostatecznego 

doboru izolacji termicznej zbiornika dokona Wykonawca. 

1.4.3.5. Instalacja PV 

Dostawca zapewni kompletna instalacje fotowoltaiczna w formie pod „klucz” projekt, dostawę, montaż, 

uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Zamawiającego. Instalację PV o mocy 

nie mniejszej niż 40 kWp. Instalacja powinna działać w trybie on-grid. 

Zasadnicza część inwestycji będzie obejmować: 

• Niezbędne zgłoszenia i uzgodnienia z ZE  

• Weryfikacja sposobu podłączenia do instalacji energetycznej,  

• Dostawę, montaż podłączenie paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą 

przeznaczoną do montażu na dachu Kotłowni Biomasowej,  

• Dostawę montaż przewodów i kabli łączących panele i inwerter,  
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• Dostawę montaż inwertera,  

• Podłączenie inwertera do sieci elektrycznej obiektu i montaż niezbędnych zabezpieczeń,  

• Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej,  

• Zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki,  

• Rozruch instalacji,  

• Wykonanie pomiarów kontrolnych, prób eksploatacyjnych, regulacja nastaw, sporządzenie 

i przekazanie protokołów Zamawiającemu,  

• Uporządkowanie terenu 

1.4.3.6. Magazynowanie i doprowadzanie paliwa 

Wykonawca dostarczy kompletną instalację do magazynowania, transportu i podawania biomasy do 

kotłów. Paliwo biomasowe będzie dostarczane na teren Ciepłowni Biomasowej transportem kołowym 

– samochodami ciężarowymi. 

Ilość biomasy dostarczona na teren Ciepłowni Biomasowe będzie weryfikowana przy wykorzystaniu 

nowoprojektowanej wagi samochodowej, która zostanie zabudowana na terenie Ciepłowni Biomasowej 

(według punktu 2.1.4.3. niniejszego PFU)  Po zważeniu, personel Zmawiającego będzie pobierał próbki 

biomasy, w celu weryfikacji jakości dostarczonego paliwa. Po pozytywnych wynikach próbek paliwa, 

samochód ciężarowy będzie mógł udać się do punktu rozładunkowego znajdującego się przy 

magazynie biomasy w celu rozładunku. Po rozładunku paliwa, personel obsługi, przy użyciu ładowarki 

kołowej (według punktu 2.1.4.4. niniejszego PFU) będzie transportował paliwo na teren magazynu. 

Na magazyn biomasy będą się składać: 

• Jeden, wspólny dla dwóch kotłów magazyny przykotłowy wyposażone w ruchomą podłogę. 

Zapas paliwa na 24 godziny - uwzględniając maksymalne zapotrzebowanie na produkcje ciepła. 

Magazyny zadaszone w bezpośrednim sąsiedztwie hali kotłów, zamykany bramą segmentową 

umożliwiającą wjazd i obsługę przez ładowarkę kołową. 

• Magazyn otwarty (plac utwardzony) z 7 dniowym zapasem paliwa łącznie dla dwóch kotłów 

biomasowych. 

Powierzchnia składowania biomasy maksymalnie 250m². Maksymalna wysokość czynna składowania 

biomasy nie powinna przekroczyć 3m, o ile z obliczeń i stosowanych rozwiązań projektowych nie wynika 

niższa. Przy lokalizacji magazynu biomasy należy uwzględnić podział na strefy . 

Transport biomasy w obrębie magazynów realizowany będzie za pomocą ładowarki kołowej.  

Wymiary ruchomej podłogi (niezależna dla każdego kotła) powinny zapewniać możliwość zgromadzenia 

ilości biomasy odpowiadającej przynajmniej zapotrzebowaniu na 24 godziny, przy maksymalnym 

obciążeniu zgodnie z zakładanym maksymalnym obciążeniem Kotłowni Biomasowej. 

Układ podawania paliwa główne cechy i elementy: 

• Ruchoma podłoga, 

• Podajniki ślimakowe, 

• Układ zabezpieczony przeciwpożarowo za pomocą układu tryskaczowego oraz za pomocą śluzy 

nożowej, 



PROGRAM FUNKJONALNO UŻYTKOWY „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt  
 oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” 

 

Załącznik nr 9 do SWZ Strona 50 z 103 

 

• System podawania paliwa musi być zabezpieczony przed cofnięciem ognia również w przypadku 

zaniku prądu. Instalacja podawania paliwa musi umożliwić pomiar rzeczywistego strumienia 

biomasy podawanego do paleniska. 

Transport pomiędzy magazynem, a kotłem będzie realizowany przenośnikiem, dostarczającym biomasę 

do zasobnika paleniskowego. Napędy wałów wyrównawczych oraz przenośnika paliwa poprzez 

zastosowanie motoreduktorów. 

Ze względu na właściwości paliwa wszystkie przenośniki będą posiadać budowę zamkniętą, 

zabezpieczającą przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.  

Wykonawca dobierze rodzaj urządzeń do rozładunku i transportu biomasy oraz ich wydajność kierując 

się zapewnieniem możliwości ciągłej pracy i mając na uwadze jak największe skrócenie czasu pracy 

tych urządzeń oraz niezawodność podawania paliwa do kotła. 

Magazyn z ruchomą podłogą zostanie wykonany jako zadaszony magazyn zamknięty, zabezpieczony 

ścianami oporowymi o wysokości minimum 1m przewyższającej maksymalną przewidywaną wysokość 

składowania paliwa. 

Zadaszenie placu należy wysunąć poza przewidywany obszar składowania, na odległość 

zabezpieczającą składowane paliwo przed opadami atmosferycznymi. Ponadto skład paliwa należy 

zabezpieczyć przed wypływem działania wody na biomasę. Obudowa magazynu winna uwzględniać 

przewietrzanie składowanej biomasy. 

Sposób montażu ruchomej podłogi będzie umożliwiała zasypywanie paliwa z magazynu otwartego za 

pomocą ładowarki kołowej. Zabudowa oraz wymiary ruchomej podłogi powinny mieścić taką ilość 

paliwa, aby możliwa była nieprzerwana praca dowolnego kotła biomasowego z maksymalną zakładaną 

mocą przez 24 godziny. Paliwo z ruchomej podłogi będzie wyładowywane bezpośrednio na podajnik, 

który będzie transportował biomasę bezpośrednio do kotła. Układ ruchomej podłogi oraz wygarniania 

paliwa na podajniki powinien zapewniać odpowiednią wydajność dla maksymalnego obciążenia kotła 

biomasowego. Ściana betonowa od strony podajnika biomasy do kotła będzie posiadała otwór w swojej 

dolnej części. Zapewni to możliwość kontroli ilości podawanego paliwa na podajnik. Transport biomasy 

na ruchomej podłodze będą zapewniały przenośniki hydrauliczne. Siłowniki hydrauliczne przenośników 

zostaną zlokalizowane w miejscu, w którym zapewniona będzie temperatura +5°C, oraz w którym 

zapewniony będzie łatwy dostęp serwisowy dla personelu. Zasobnik przykotłowy zostanie tak 

skonstruowany, aby zapewniał ciągły spływ paliwa na całej szerokości rusztu, bez zawieszania się 

w nich paliwa i wycierania ich powierzchni. Układ podawania paliwa będzie umożliwiał niezawodne 

podawanie do kotła biomasy będącej pod wpływem różnych warunków atmosferycznych np. 

przemarzanie polegające na mechanicznym ujednoliceniu strumienia paliwa. Urządzenia mechaniczne 

w zakresie ich projektowania, budowy i montażu i eksploatacji powinny spełniać wszystkie obowiązujące 

przepisy prawa i norm (PN-EN, EN, DIN, dyrektyw UE) w ich najnowszej edycji. Przenośniki biomasy 

powinny być obudowane, a obudowa musi być łatwo demontowalna. 

1.4.3.7. Doprowadzenie powietrza do komory paleniskowej  

1.4.3.7.1. Powietrze pierwotne i wtórne 

Powietrze pierwotne, wtórne i trzeciorzędne zostanie doprowadzone do paleniska każdego 

nowoprojektowanego kotła przy użyciu wentylatorów z regulowaną prędkością obrotową za pomocą 

falowników. Regulacja ilości powietrza w poszczególnych strefach sterowana przepustnicami 

z napędem elektrycznym. Wykonawca przewidzi regulację powietrza dostarczanego z hali kotłów. 

Pracą wentylatorów i przepustnic steruje automatyka kotła w funkcji obciążenia kotła, podciśnienia 

w palenisku, zawartości tlenu (%). 
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1.4.3.7.2. Kanały powietrza 

Powietrze z czerpni będzie podawane kanałami do poszczególnych stref poboru. Wykonawca wyposaży 

kocioł w kompletne kanały powietrza niezbędne do właściwej pracy urządzeń. Na kanałach Wykonawca 

przewidzi zainstalowanie tłumików hałasu (w miejscach, gdzie będzie to wymagane tj. przekroczony 

dopuszczalny poziom hałasu), kompensatorów, klap, włazów kontrolnych, króćców pomiarowych, 

urządzeń do pomiaru przepływu, podparć, kotew, zamocowań i izolację cieplną. 

Kanały powietrza będą: 

• Zaprojektowane przez Wykonawcę w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia, 

• Dostarczone przez Wykonawcę z konstrukcją zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas 

na erozję i korozję w stosunku do wartości obliczeniowych, 

• Zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby posiadały odpowiednią wytrzymałość na 

nad- i podciśnienie oraz ewentualne wibracje, 

• Zrealizowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby wszystkie połączenia były spawane 

z wyjątkiem połączeń z urządzeniami, 

• Wyposażone przez Wykonawcę w zamknięcia i połączenia szczelne. 

1.4.3.7.3. Wentylatory powietrza 

Wykonawca dostarczy nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory powietrza z regulacją 

wydajności za pomocą zmiany prędkości obrotowej realizowanej falownikami wyposażone w silniki 

elektryczne w klasie efektywności min IE3. 

Wykonawca dostarczy wentylatory, które będą wyposażone w napędy, układy smarowania oraz układy 

chłodzenia niewymagające doprowadzenia wody chłodzącej. Praca wentylatorów wyciągowego 

i recyrkulacyjnego z napędem sprzęgłowym.  

Wykonawca dobierze moc silników napędowych z niezbędnym zapasem mocy. Wykonawca zapewni 

płynną zmianę parametrów pracy wentylatorów powietrza (spręż, wydajność) przy zachowaniu wysokiej 

sprawności wentylatorów. Wykonawca przewidzi osłony i urządzenia zabezpieczające dla wszystkich 

części ruchomych wentylatorów. Maszyny generujące hałas o wysokim natężeniu będą wyposażone 

w demontowane osłony akustyczne lub umieszczone w wydzielonym pomieszczeniu. Regulacja ilości 

powietrza w poszczególnych strefach sterowana przepustnicami z napędem elektrycznym. Pracą 

wentylatorów i przepustnic winna sterować automatyka kotła w funkcji: obciążenia kotła i podciśnienia. 

1.4.3.8. Układ odzysku ciepła ze spalin 

1.4.3.8.1. Ekonomizer mokry (kondensacyjny) 

W celu zwiększenie wydajności Instalacji, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jej funkcjonowania, 

zaleca się zastosowanie ekonomizera mokrego dla kotła 1,2 MWt , którego zadaniem będzie odzysk 

energii znajdującej się w gorących spalinach za elektrofiltrem. 

Ekonomizer kondensacyjny należy podłączyć do instalacji spalinowej poprzez klapę bypass-u 

umożliwiającą płynną regulację oraz skierowanie strumienia gazów bezpośrednio do komina. Medium 

odbierającym ciepło z ekonomizera jest woda powrotna z Miejskiego Systemu Ciepłowniczego. 

Temperatura wody powrotnej zawiera się w przedziale 45,0°C – 50,0°C (różnica między temperaturą 

spalin wylotowych z ekonomizera a temperaturą wody wychodzącej z ekonomizera nie może być 

większa od 3 °C). Skropliny, które powstaną w ekonomizerze będą oczyszczone i odprowadzone do 

kanalizacji. Woda zostanie oczyszczona z osadów i odprowadzona do kanalizacji, szlamy zostaną 

odfiltrowane, odsączone i zmagazynowane w sposób umożliwiający ich dalszy transport, nie 
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wymagający specjalistycznych urządzeń, na tymczasowe składowisko odpadów na terenie Ciepłowni 

Biomasowej. Ekonomizer wykonany z materiałów odpornych na działanie związków chemicznych 

znajdujących się w skroplinach, pochodzących ze spalania biomasy oraz wodzie znajdującej się w 

Miejskim Systemie Ciepłowniczym i skonstruowany w sposób umożliwiający nieutrudniony dostęp do 

przestrzeni wymagających przeglądów i konserwacji. W przypadku zastosowania dodatkowych 

urządzeń wymaganych do uzyskania dostępu do wymienionych przestrzeni (np. wciągniki, podnośniki, 

itp.), urządzenia muszą znajdować się w dostawie i posiadać dokumentację umożliwiającą uzyskanie 

decyzji do ich eksploatacji, jeżeli taka będzie wymagana. Instalacja spalinowa ekonomizera wykonana 

i zabezpieczona w sposób, który nie narazi na niebezpieczeństwo pracowników wykonujących prace 

konserwacyjne urządzenia. Ekonomizer kondensacyjny wykonany w postaci stalowego wymiennika 

ciepła spaliny/woda sieciowa winien być wykonany ze stali nierdzewnej. Technologia wykonania układu 

odzysku ciepła powinna umożliwić nieutrudniony dostęp do elementów tego układu w sytuacjach 

awaryjnych podczas pracy Kotłowni Biomasowej. W sytuacjach awaryjnych należy przewidzieć 

możliwość odprowadzania wody z ekonomizera kondensacyjnego do kanalizacji sanitarnej. 

Inne rozwiązana (alternatywne dla ekonomizera kondensacyjnego) mające na celu zwiększenie mocy 

efektywnej kotła, poprzez zagospodarowanie energii z gorących spalin, zapewnienie możliwości 

spalania biomasy w całym zakresie wymaganej wartości opałowej i wilgotności przewidziane do 

zrealizowania na przykład poprzez zastosowanie: 

• wstępnego podgrzewacza powietrza, 

• rozbudowanej recyrkulacji spalin, 

• układów dodatkowego osuszania wstępnego biomasy 

są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji proponowanych rozwiązań przez 

Zamawiającego. 

1.4.3.9. Oczyszczanie spalin 

Wymagane jest zastosowanie indywidualnego układu odpylania dla każdego z dwóch 

nowoprojektowanych kotłów biomasowych Ciepłowni Biomasowej. 

Zastosowany układ odpylania winien pracować w systemie dwustopniowym, w skład układu odpylania 

winny wchodzić następujące urządzenia: 

• Stopień I: multicyklon. 

• Stopień II: odpylacz końcowy (elektrofiltr a dla kotła o mocy 0,4 MWt filtr workowy lub elektrofiltr). 

W każdym wypadku układ odpylania zapewniać musi spełnianie Parametrów Gwarantowanych 

w zakresie emisji pyłów z kominów Kotłowni Biomasowej. 

Konstrukcja stalowa urządzeń odpylających wykonana winna zostać z blach, o grubości nie mniejszej 

niż wynika to z wymagań wytrzymałościowo-konstrukcyjnych i oczekiwanej trwałości urządzeń. 

Konstrukcja każdego urządzenia odpylającego winna być obustronnie malowana i zabezpieczona 

przeciwkorozyjnie. 

Konstrukcja lejów i króćców urządzeń odpylających winna umożliwiać bezproblemowy, grawitacyjny 

spływ popiołów i pyłów do instalacji ich transportu. Leje winny być wyposażone w system kontroli 

poziomu zgromadzonych pozostałości (popiołów i pyłów). 
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1.4.3.10. Układ odprowadzenia spalin 

1.4.3.10.1. Wentylator spalin 

Wykonawca dostarczy nowe, nowoczesne, wysokosprawne wentylatory spalin z regulacją wydajności 

za pomocą zmiany prędkości obrotowej realizowanej falownikami. Wykonawca dostarczy wentylatory, 

które będą wyposażone w napędy, układy smarowania oraz układy chłodzenia niewymagające 

doprowadzenia wody chłodzącej. Wykonawca dobierze moc silnika napędowego z niezbędnym 

zapasem mocy. Wykonawca zapewni płynną zmianę parametrów pracy wentylatorów spalin (spręż, 

wydajność) przy zachowaniu wysokiej sprawności wentylatorów. Wykonawca przewidzi osłony 

i urządzenia zabezpieczające dla wszystkich części ruchomych wentylatorów. 

Aby zapobiec przenoszeniu drgań wentylatorów na otoczenie, maszyny te będą oddzielone od 

fundamentu za pomocą wibroizolatorów, sprężyn, podkładek gumowych itp., a ich fundamenty będą 

posiadały dylatacje i będą odizolowane. 

1.4.3.10.2. Kanały spalin 

Wykonawca wyposaży kotły w kompletne kanały spalin niezbędne do właściwej pracy urządzeń. Należy 

zastosować kanały modułowe ze stali kwasoodpornej. Na kanałach należy przewidzieć zainstalowanie 

kompensatorów, klap, włazów, króćców pomiarowych, podparć, kotew, zamocowań i izolację cieplną. 

Wykonawca dobierze wymiary oraz geometrię kanałów spalin w taki sposób, aby zminimalizować 

powstawanie hałasu, a jeżeli to konieczne wyposaży kanały spalin w tłumiki hałasu. Wykonawca 

zastosuje izolację termiczną dla wszystkich odcinków kanałów spalin oraz zabezpieczenia dla 

wymaganych odcinków kanałów. 

Kanały spalin będą: 

• Zaprojektowane przez Wykonawcę w sposób umożliwiający rozszerzalność i przemieszczenia 

się kanałów, 

• Dostarczone przez Wykonawcę z konstrukcją zapewniającą sztywność oraz odpowiedni zapas 

na erozję i korozję w stosunku do wartości obliczeniowych, 

• Zaprojektowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby posiadały odpowiednią wytrzymałość na 

nad- i podciśnienie oraz ewentualne wibracje, 

• Zrealizowane przez Wykonawcę w taki sposób, aby wszystkie połączenia były spawane 

z wyjątkiem połączeń z urządzeniami, 

• Wyposażone przez Wykonawcę w zamknięcia i połączenia szczelne. 

1.4.3.10.3. Komin 

Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowe, kompletne, stalowe kominy do odprowadzania do atmosfery 

spalin z kotłów biomasowych. Kominy będą wolnostojące. Należy wykonać kominy dwuścienne, 

o konstrukcji samonośnej z izolowanym wkładem ze stali kwasoodpornej. Kominy należy wyposażyć 

w spusty kondensatu i drzwiczki rewizyjne (w dolej części), w króćce pomiarowe (standard – 2 x mufa 

M64x4) oraz drabiny włazowe i platformy obsługowe. Kominy zostaną posadowiony na fundamentach 

odpowiednio dobranych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia fundamentów zostanie dobrany 

przez Wykonawcę na podstawie badań i ekspertyz gruntu. 
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Kominy zostaną wyposażone przez Wykonawcę w: 

• Trzon nośny, 

• Przewód dymowy, zaizolowany termicznie, ze stali kwasoodpornej, 

• Malowanie zewnętrzne, 

• Pomosty inspekcyjne z drabinami, 

• Instalację odgromową, 

• Zabezpieczenia elementów żelbetowych poniżej poziomu terenu, 

• Króćce do pomiarów emisji zanieczyszczeń zgodnie z PN-Z-04030-7:1994, 

• Spust kondensatu, 

• Drzwiczki rewizyjne, 

• Inne urządzenia i instalacje niezbędne dla właściwej i bezpiecznej pracy komina. 

Przekrój pomiarowy spełniający wymagania określone w PN-Z-04030-7:1994. Musi być zlokalizowany 

na odpowiednio długim odcinku prostym i wolnym od zaburzeń, na możliwie małej wysokości nad 

poziom terenu. Przekrój pomiarowy należy wyposażyć w króćce pomiarowe zaopatrzone w gwinty 

umożliwiające wkręcenie jarzma mocującego sondy pomiarowe. Wybierając miejsca zamontowania 

króćców należy brać pod uwagę możliwość pracy ekipy pomiarowej – należy zapewnić odpowiedni 

dostęp do króćców pomiarowych, zgodnie z PN-Z-04030- 7:1994. Należy zapewnić możliwość 

wykonywania pomiarów w wyżej wymienionym przekroju poprzez wykonanie odpowiedniego 

pomostu/galerii spełniającego wymagania dla tego typu konstrukcji wraz z drabinką od poziomu terenu 

wyposażoną w system umożliwiający zabezpieczenie podczas wspinania (przypięcie do uprzęży). 

Jeżeli pozwolą na to warunki techniczne (odpowiedni prosty – wolny od zaburzeń odcinek kanału) 

przekrój pomiarowy – zamiennie – na takich samych zasadach można wyznaczyć na kanale poziomym 

doprowadzającym spaliny do emitora. Wykonawca zaprojektuje i dostarczy czopuch i kanały spalin 

(wyposażone w tłumiki hałasu, jeżeli wymagane) z zachowaniem wszystkich wymaganych przejść, 

dojść i dojazdów drogowych z uwzględnieniem projektowanej infrastruktury budowlanej, drogowej i 

obiektów terenowych znajdujących się na terenie nowoprojektowanej Ciepłowni Biomasowej. 

1.4.3.11. Odbiór i transport popiołu 

1.4.3.11.1. Instalacja kotła biomasowego 

Zastosować tzw. „suchy” system odpopielania. Palenisko kotła wyposażyć w zespół wygarniaczy 

usuwający popiół zarówno z komory popielnikowej zlokalizowanej za rusztem w dolej części paleniska 

jak i z przestrzeni pod rusztowych (popiół z przesypu między rusztowinami) do przenośnika 

zgrzebłowego lub ślimakowego instalowanego z boku paleniska. Napęd wygarniaczy popiołu 

hydrauliczny. Na wysypach z wygarniaczy na przenośnik zgrzebłowy (ślimakowy) wykonać uchylne 

klapy, zamykane obciążnikami.  

Następnie popiół będzie transportowany przenośnikami na zewnątrz budynku do zamkniętego 

zasobnika / kontenera. Zespół przenośników służący do transportu popiołu powinien posiadać szczelne 

zamknięcie uniemożliwiające pylenie na zewnątrz. Napęd przenośników realizowany za pomocą 

motoreduktorów. Do tego kontenera należy również odprowadzić pył z filtra. Pyły wyłapane przez 

urządzenia oczyszczające spaliny odprowadzane będą z lejów zsypowych odpylaczy. Popiół 

z zasobników i pył z odpylaczy odbierany będzie środkami transportu samochodowego i wywożony do 

odbiorców zewnętrznych. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania będą umożliwiały płynny odbiór 

odpadów paleniskowych spod kotła i odpylaczy oraz zapewnią możliwość ich składowania przez okres 
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ok. 7-10 dni. Należy przewidzieć odpowiednią liczbę zasobników / kontenerów umożliwiających 

realizacje przyjętych założeń. 

1.4.3.11.2. Instalacja oczyszczania spalin 

Pyły wyłapane przez urządzenia oczyszczające spaliny (cyklon, elektrofiltr, filtr workowy) odprowadzane 

będą podajnikami z lejów zsypowych urządzeń do dedykowanych kontenerów zlokalizowanych 

w rejonie układu odpylania. Popiół z paleniska kotła będzie zbierany przez linie przenośników 

zgrzebłowych (ślimakowych) i kierowany do kontenerów popiołu. 

Wszystkie kontenery będą dostosowane do transportu samochodowego, zgodnie z wyborem i decyzją 

Zamawiającego. Kontenery powinny zostać włączone w przedmiot oferty przez Wykonawcę. Kontenery 

będą transportowane na wydzielone miejsce w ramach wydzielonej przestrzeni na placu / terenie 

utwardzonym nowoprojektowanej Ciepłowni Biomasowej. Na placu składowym odbywał się będzie 

załadunek na środki transportu kołowego, które będą wywozić popiół do odbiorców zewnętrznych. 

1.4.3.12. Woda w układzie technologicznym 

Woda krążąca w układzie technologicznym Kotłowni Biomasowej musi spełniać wymagania 

producentów urządzeń zamontowanych na tym układzie. Szczególnie należy zadbać o odpowiednią 

zawartość tlenu w wodzie sieciowej, której zbyt duży poziom spowoduje korozję układów 

technologicznych. Uzupełnianie wody w układzie realizowane będzie za pośrednictwem Stacji 

Uzdatniania Wody (punkt 1.4.3.3. niniejszego PFU). 

1.4.3.13. Układ pomp 

W budynku Kotłowni Biomasowej będą znajdowały się pompy, których zadaniem będzie wymusić obieg 

wody w ciepłowni i w instalacji wyprowadzenia ciepła do sieci ciepłowniczej, oraz dodatkowe pompy 

i zawory regulacyjne, przeznaczone do stabilizowania punktu pracy kotła. 

W typowym rozwiązaniu układów hydraulicznych będą to pompy: 

• Obiegowe (sieciowe układu grzewczego) 

• Uzupełniająco-stabilizujące 

Zastosowane pompy będą charakteryzowały się wysoką efektywnością energetyczną oraz będą 

dobrane do odpowiedniej wysokości podnoszenia i przepływu. Przy pompach należy zamontować 

odpowiednią armaturę zabezpieczająco-odcinającą. Wszystkie zastosowane pompy będą znajdowały 

się na fundamentach, o wysokości nad posadzką równej 10 cm. 

Wszystkie silniki zastosowane w instalacji kotłowej oraz pompach będą spełniały wymogi normy PN-EN 

60034-30-1 i będą w klasie energetycznej IE3. 

1.4.3.14. Sprężone powietrze 

W zakresie Wykonawcy znajduje się kompletna instalacja produkcji i uzdatniania sprężonego powietrza, 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi układami głównymi, układami pomocniczymi, urządzeniami 

i instalacjami. Przewiduje się, że sprężone powietrze dostarczane będzie głównie na potrzeby 

nowoprojektowanych kotłów, filtra workowego, jak również dla innych elementów Ciepłowni 

Biomasowej, o ile zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia / instalacje wymagać będą zasilenia 

sprężonym powietrzem. Ponadto zakłada się także pokrycie sprężonego powietrza dla celów AKPiA. 

Stacja sprężarkowa winna być skonfigurowana w układzie zapewniającym 100%-ową redundancję 

(muszą być co najmniej dwie sprężarki) w zakresie obsługi całości Ciepłowni Biomasowej. Zastosowane 

sprężarki winny być efektywne energetycznie. 
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Zainstalowane sprężarki wyposażone w osuszacze i układy filtrów dostarczą i zapewnią sprężone 

powietrze w ilości i klasie czystości wymaganej przez odbiorniki powietrza.  

1.4.3.15. Armatura 

Armatura zastosowana na obiegach technologicznych, instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych 

musi być wykonana na terenie Unii Europejskiej, musi spełniać wszystkie wymagania wynikające 

z odpowiednich przepisów oraz posiadać wszelkie świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do 

zastosowania na terenie Polski. Na obiegach technologicznych należy zastosować armaturę o klasie 

ciśnienia PN 16 i wytrzymałości temperaturowej do 150°C (lub wyższej). Armatura montowana na 

rurociągach o średnicy większej niż DN50 musi posiadać przyłącze kołnierzowe (lub między 

kołnierzowe).  

Armatura zostanie dostarczona kompleksowo z wyposażeniem niezbędnym do rozruchu, odstawienia, 

normalnego ruchu, w sytuacji awarii oraz postoju. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumentu 

nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za dostarczenie wyposażenia wolnego od wad 

technicznych oraz w pełni funkcjonalnego nawet, jeśli w PFU nie opisano niektórych szczegółów 

konstrukcyjnych. Działanie armatury nie może powodować przekroczenia maksymalnego 

dopuszczalnego poziomu hałasu równego 85 dB; warunek ten ma być spełniony bez uwzględniania 

kryz, dyfuzorów i wpływu osłon termicznych lub akustycznych. 

1.4.3.16. Rurociągi 

Rurociągi należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich spadków celem umożliwienia odwodnienia 

rurociągu w okresach, gdy Kocioł Biomasowy nie pracuje. 

Wszystkie zawory i odwodnienia winny być dostosowane do ciśnienia i temperatury medium 

przesyłanego rurociągiem. 

W celu zabezpieczenia przez niepowołanym otworzeniem, odwodnienia winny być zabezpieczone 

podwójnym zaworem oraz dodatkowo zamknięciem na klucz (kłódka). 

Rurociągi winny być tak zaprojektowane by zapewnić również odpowiednią izolację podpór, jak również 

zostać w pełni skompensowane na całej trasie przebiegu.  

O ile to będzie możliwe trasy rurociągów winny być zaprojektowane w sposób umożliwiający 

kompensację wydłużeń termicznych bez stosowania elementów kompensacyjnych.  

Izolacja rurociągów musi uwzględniać temperaturę przewidywaną w tych rurociągach 

1.4.4. Branża instalacyjna 

1.4.4.1. Instalacja ogrzewcza 

• Hala kotła 

W pomieszczeniu hali kotła należy przewidzieć instalację ogrzewania. Obliczeniowa temperatura 

powietrza wewnętrznego t=+8°C. W budynku hali kotła w okresie pracy kotła biomasowego będą 

występować zyski ciepła przewyższające zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania.  

W okresie postoju lub awarii kotłów hala ogrzewana będzie elektrycznie (ogrzewanie awaryjne).  

• Sterownia 

Na potrzeby sterowania Kotłowni Biomasowej zostanie wykonana sterownia znajdująca się w budynku 

Kotłowni Biomasowej. Ogrzewanie sterowni zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu ciepła 
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wyprodukowanego w przez nowe kotły biomasowe - w ramach potrzeb własnych. W okresie postoju lub 

awarii kotłów hala ogrzewana będzie elektrycznie (ogrzewanie awaryjne).  

• Obiekt podawania i magazynowania biomasy 

W obiektach podawania, magazynowania biomasy nie przewiduje się instalacji ogrzewania. 

1.4.4.2. Klimatyzacja 

Pomieszczenie sterowni będzie wyposażone w instalacje chłodzenia (klimatyzator) – do uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

1.4.4.3. Wentylacja 

Wykonawca dostarczy instalacje wentylacji dla poszczególnych obiektów zgodnie wymaganiami 

przepisów, prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub spełnianej funkcji. 

• Hala kotła 

Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego t min/max.= +5/+40°C. Celem instalacji wentylacji 

w budynku Kotłowni Biomasowej będzie: 

o odprowadzenie zysków ciepła od urządzeń technologicznych, 

o utrzymanie w pomieszczeniu wymaganych temperatur w okresie pracy jak i postoju bloku. 

Wentylacja hali kotła odbywać się będzie w sposób mieszany: grawitacyjny we współpracy z elementami 

wentylacji mechanicznej. Wykonawca podczas obliczeń projektowych instalacji wentylacji weźmie pod 

uwagę następujące zagadnienia: 

o Wymagana krotność wymiany powietrza w każdym z pomieszczeń Kotłowni Biomasowej, 

o Zapotrzebowanie powietrza na cele technologiczne – wentylatory powietrza do kotła 

biomasowego, 

o Zyski ciepła z urządzeń technologicznych 

• Sterownia 

Zostanie zastosowana wentylacja grawitacyjna. 

• Obiekt podawania i magazynowania biomasy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji wentylacji w obrębie magazynu biomasy 

i podawania paliwa, ze względu na gromadzenie się wilgoci i dwutlenku węgla powstałego przy 

utlenianiu i fermentacji substancji organicznych zawartych w zgromadzonym paliwie. Wykonawca 

przeanalizuje cały układ magazynowania i podawania paliwa oraz dobierze odpowiednie urządzenia 

wentylacyjne i ich lokalizację. 

1.4.4.4. Instalacja i sieci wod.-kan. 

W budynku kotła biomasowego przewiduje się węzeł sanitarny. Wymaga się, by dla projektowanych 

węzłów sanitarnych została doprowadzona instalacja wody pitnej i kanalizacji sanitarnej. 

Wymaga się, by instalacje wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej 

projektowanych obiektów zostały wpięte do odpowiednich nowoprojektowanych sieci kanalizacyjnych 

na terenie Ciepłowni Biomasowej. 
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Zastosowana technologia może generować ścieki przemysłowe. Ścieki, w razie konieczności, zostaną 

oczyszczone w separatorach i neutralizatorach. Po oczyszczeniu, ścieki zostaną skierowane do 

kanalizacji sanitarnej, przy jednoczesnym spełnieniu warunków odpowiedniego pH oraz temperatury. 

1.4.4.5. Kanalizacja 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie systemem grawitacyjnym ścieki z węzła 

sanitarnego do sieci kanalizacyjnej Ciepłowni Biomasowej.  

• Instalacja kanalizacji deszczowej 

Do kanalizacji deszczowej odprowadzone będą ścieki z dachów projektowanych budynków, budowli 

oraz z dróg i placów. 

Wszystkie projektowane drogi i place odwodnione będą poprzez odpowiednio zaprojektowane spadki 

do wpustów z osadnikami, skąd woda opadowa skierowana zostanie poprzez projektowaną kanalizację 

do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków 

technicznych dotyczącym budynków i ich usytuowania. 

Prowadzenie przewodów przewiduje się poniżej strefy przemarzania. 

• Kanalizacja technologiczna 

Na terenie Inwestycji należy wykonać instalację kanalizacji technologicznej, do której w razie awarii 

systemu będzie odprowadzana woda z układu technologicznego nowo projektowanej Ciepłowni 

Biomasowej (w tym woda z zaworów bezpieczeństwa, odwodnienia rurociągów ciepłych, zrzut wody 

z kotłów). Wodę z kanalizacji technologicznej, której elementy będą stanowiły wpusty żeliwne oraz 

odwodnienie liniowe należy odprowadzić do studni schładzającej znajdującej się na zewnątrz budynku 

Kotłowni Biomasowej. Jako studnie schładzającą proponuje się zbiornik żelbetowy zabezpieczony 

przed wpływem wysokich temperatur. Zbiornik w wykonaniu standardowym jako gotowy produkt 

wykonany wg dokumentacji producenta. Objętość roboczą studni należy dobrać w taki sposób, aby 

pokrywała ona objętość zładu urządzeń wraz z rurociągami przyłączeniowymi. 

W rejonie akumulatora ciepła należy przewidzieć studnię schładzającą, do której będzie odprowadzana 

woda z przelewu Akumulatora Ciepła. Objętość studni zostanie dobrana i potwierdzona 

z Zamawiającym na etapie projektu. Po odprowadzeniu ze zbiornika do studni schładzającej gorącej 

wody, będzie ona w niej magazynowana do momentu uzyskania odpowiednio niskiej temperatury. 

Następnie zostanie ona przepompowana do instalacji kanalizacji deszczowej. 

Studnie schładzające należy wyposażyć we włazy rewizyjne. 

Kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej poddać należy próbie szczelności. 

1.4.4.6. Odprowadzanie skroplin 

W związku z możliwością pojawienia się kondensatu przy temperaturze spalin poniżej 75°C należy 

wykonać instalację neutralizującą oraz odprowadzającą skropliny instalacji do kanalizacji sanitarnej.  

Kondensat będzie odprowadzany z: 

• emitora, 

• kanałów spalin, 

• ekonomizera kondensacyjnego. 
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Skropliny będą zbierane z każdego punktu poboru osobno, skąd trafiać będą do neutralizatora skroplin. 

Następnie, skropliny o odpowiednim pH i temperaturze zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej. 

Wielkość neutralizatora oraz instalacji odprowadzenia skroplin zostanie dobrana przez Wykonawcę na 

podstawie zastosowanych przez niego urządzeń. 

1.4.5. Branża elektryczna 

1.4.5.1. Zasilanie elektryczne instalacji kotłów biomasowych wraz 

z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej oraz instalacją agregatu 

prądotwórczego. 

Zasilanie kotłów biomasowych wykonać z nowego przyłącza elektroenergetycznego. Wykonawca 

wykona nowe przyłącze elektroenergetyczne zgodnie z Warunkami Przyłączenia uzyskanymi od 

dostawcy energii elektrycznej. 

Projektowana rozdzielnica Kotłowni Biomasowej musi być wyposażona w agregat prądotwórczy 

z układem SZR zapewniający bezpieczną pracę układu technologicznego do momentu wygaszenia 

pracy kotłów biomasowych i zatrzymania wszystkich instalacji towarzyszących. Rozwiązania układu 

SZR muszą uwzględniać zainstalowaną Instalację PV. Ze względu na zastosowanie inwertera on-grid, 

przy zaniku napięcia sieciowego instalacja PV musi być automatycznie wyłączona. 

Szczegóły rozwiązań technicznych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania 

1.4.5.2. Instalacje elektryczne 

Wszystkie nowe urządzenia należy zasilić z nowoprojektowanej rozdzielnicy zasilająco-sterującej 

zlokalizowanej w budynku Kotłowni Biomasowej. 

Linie kablowe oraz zabezpieczenia dobrać do zapotrzebowania.  

Należy wykonać instalacje: 

• siłową (zasilanie urządzeń technologicznych i instalacji nietechnologicznych), 

• oświetlenia ciągów komunikacyjnych, 

• oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

• zestawów gniazd remontowych 400/230V. 

Kable zasilające wykonać kablami typu YnKY i YnKSY z uwzględnieniem zharmonizowanej normy 

CPR PN EN 50575. W przypadku zastosowania przemienników częstotliwości do sterowania pracą 

silników, należy zastosować kable ekranowane.  

Kable niskiego napięcia rozprowadzane po obiekcie należy układać w korytkach kablowych odpornych 

na zewnętrzne czynniki atmosferyczne. W przestrzeniach o agresywnym środowisku należy stosować 

trasy kablowe ze stali nie gorszej niż AISI 304. Podejścia kabli do odbiorników należy wykonać 

w elastycznych rurach ochronnych, na zewnątrz odpornych na promieniowanie UV. 

Montaż i łączenia będą prowadzone zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi: 

• przed zamontowaniem szaf, korytek kablowych itp. Wykonawca powinien poprzez przegląd 

upewnić się, że nie stanowią przeszkody w montażu innych urządzeń (jak np. instalacji cieplnych, 

wodnych i sanitarnych) w budynkach, 

• wszystkie podłączenia w skrzynkach obiektowych, przetwornikach itp. powinny być wyposażone 

w zaciski kablowe, 
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• przewody przy wchodzeniu do przetworników itp. powinny być pozostawione z zapasem. Zapas 

należy zwinąć i zamocować tak, aby nie umożliwiał gromadzenia się wody w dławiku kablowym. 

Kable powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

Linie kablowe układane w terenie wykonać zgodnie z N SEP-E-004. 

Oświetlenie podstawowe i awaryjne ze źródłami LED. Oprawy oświetleniowe montować przez 

przykręcenie bezpośrednio do sufitu, ściany lub przez zwieszanie. 

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych wykonać z użyciem opraw ze źródłami LED. Oprawy montować 

na słupach, wysięgnikach lub podkonstrukcjach. 

Oprawy oświetlenia zewnętrznego oraz ciągów komunikacyjnych sterowanie będą przez 

automatyczny układ sterowania, wyposażony w zegar astronomiczny oraz czujniki zmierzchu 

z możliwością sterowania ręcznego. Parametry oświetlenia powinny spełniać wszystkie wymagania 

normy PN-EN 12461-1. 

Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne zgodnie z Polską Normą PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw 

w tym ciągów komunikacyjnych wykonać zgodnie z ekspertyzą p. poż. Do oświetlenia awaryjnego 

zastosować oprawy z modułami awaryjnymi na min.1h. Oprawy awaryjne montować bezpośrednio do 

ściany do sufitu lub przez zwieszanie. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe wyposażone w piktogramy. 

Natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej przyjąć na poziomie 1 oraz 5 [lx] przy urządzeniach p. poż., 

czas podtrzymania oświetlenia awaryjnego 1[h]. Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z funkcją auto-test. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania 

w ochronie przeciwpożarowej wydane przez CNBOP. Przy doborze rozwiązania zasilania awaryjnego 

opraw należy uwzględnić temperaturę zewnętrzną montażu akumulatorów i w przypadku, gdy 

temperatura może być poniżej 0°C należy stosować indywidulane grzejniki w oprawach lub system 

centralnej baterii. 

1.4.5.3. Instalacja Uziemiająca i odgromowa 

Na podstawie obliczeń poziomu ryzyka zagrożenia piorunowego zgodnie z normą PN-EN 61936-1 

należy wykonać system ochrony odgromowej.  

Uziemienie ochronne i robocze obiektu wykonać jako wspólne i składające się z uziomu sztucznego 

z bednarki stalowej ocynkowanej 30×4 (min). 

1.4.5.4. Wyższe harmoniczne 

Wykonawca umowy zapewnia, że wyposażenie elektryczne dostarczane w ramach umowy, działające 

w obecności harmonicznych występujących w zasilaniu dostarczanym przez Zakład Energetyczny nie 

będzie miało szkodliwego wpływu na działanie instalacji. Dodatkowo Wykonawca gwarantuje, że 

wszystkie wymagania stosownych przepisów odnośnie do prądów harmonicznych lub zniekształceń 

napięcia nie zostaną przekroczone w wyniku działania instalacji w najmniej korzystnych warunkach. 

1.4.5.5. Poziomy zakłóceń 

Instalacja elektryczna będzie zawierać wszystkie niezbędne urządzenia zapewniające pracę całości 

układu w zakresie parametrów znamionowych, w przypadku wystąpienia usterek w systemie 

energetycznym w postaci zwarć symetrycznych, niesymetrycznych, zwarć doziemnych oraz przepięć, 

we wszystkich możliwych warunkach działania, w dowolnym punkcie obwodu elektrycznego 

wykonanego w ramach Umowy. Całość wyposażenia będzie mieć właściwe parametry znamionowe, 

zapewniające ograniczenia poziomu zakłóceń. Ograniczenie poziomu zakłóceń należy zapewnić bez 

powodowania problemów z napięciem w jakimkolwiek punkcie rozdzielczym lub urządzeniu zasilanym 

z dowolnego źródła. 
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1.4.5.6. Ochrona przeciwporażeniowa 

Ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu wykonać jako samoczynne wyłączenie zasilania 

z połączeniami wyrównawczymi w instalacjach niskiego napięcia w układzie sieciowym TN-S. 

1.4.5.7. Połączenia wyrównawcze 

Zaprojektować i wykonać główne i miejscowe połączenia wyrównawcze zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

1.4.5.8. Instalacja przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę od przepięć zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe T1+T2. 

1.4.6. Branża automatyki i sterowania 

1.4.6.1. Informacje ogólne 

Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletną instalację automatyki Kotłowni Biomasowej wraz 

pozostałymi powiązanymi i towarzyszącymi instalacjami Ciepłowni Biomasowej. System będzie 

posiadał funkcję monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania i nadzoru Ciepłowni Biomasowej. 

Docelowy układ automatyki i sterowania musi umożliwiać optymalną obsługę nowoprojektowanych 

urządzeń technologicznych w powiązaniu z istniejącym Miejskim Systemem Ciepłowniczym. 

1.4.6.2. Sterownik programowalny 

Dla zdalnej obsługi wszystkich urządzeń technologicznych i pomiarowych należy dostarczyć 

wydzielony sterownik programowalny na każdą linie technologiczną kotła biomasowego niezależnie. 

Nowoprojektowany sterownik programowalny zabudowany będzie w szafie PLC. Na elewacji szafy 

zainstalować panel operatorski (HMI).  

Wymianę danych pomiędzy stacją operatorską w sterowni, a sterownikami PLC wykonać poprzez 

przewód komunikacyjny zależny od zastosowanego sterownika oraz systemu SCADA. 

Projektowany system musi uwzględniać możliwość wyświetlenia stanu pracy instalacji na stacjach 

podglądowych lokalnie/WEB na komputerach lokalnych/laptopach. 

Działanie układu sterowania, oprogramowanie, maski SCADA należy uzgodnić z Inwestorem na 

etapie realizacji projektu. 

1.4.6.3. Aparatura kontrolno-pomiarowa 

Urządzenia technologiczne należy wyposażyć w komplet niezbędnej aparatury pomiarowej zarówno 

zdalnej jak i lokalnej (manometry, termometry). Zakres części obiektowej obejmuje kompletne tory 

pomiarowe od króćca do systemu sterowania. 

Króćce pomiarowe, pierwsze zawory odcinające, króćce czujników temperatury, zwężki pomiarowe 

i zawory regulacyjne wydaje dostawca urządzeń i rurociągów technologicznych. Montaż w/w 

elementów wykonuje wykonawca montażu urządzeń technologicznych pod nadzorem wykonawcy 

AKPiA. 

Aparatura zostanie dobrana z uwzględnieniem czynnika roboczego, parametrów urządzenia 

technologicznego, warunków zabudowy, warunków otoczenia, wymaganej dokładności, dostępności 

serwisu i dyspozycyjności z uwzględnieniem szczególnych wymagań i zaleceń producenta aparatury. 

Materiały, konstrukcja oraz wymiary armatury jak również przewodów impulsowych pomiędzy 

instalacją technologiczną - procesem, a przetwornikiem powinny zostać dobrane tak aby: 



PROGRAM FUNKJONALNO UŻYTKOWY „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt  
 oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” 

 

Załącznik nr 9 do SWZ Strona 62 z 103 

 

• gwarantowały pomiar pełnych maksymalnych parametrów procesu zgodnie z międzynarodowymi 

wytycznymi ISO, IEC, EN, 

• uwzględniały warunki otoczenia (np. temperatura, agresywne wyziewy itd.). 

Dostarczona aparatura będzie produktem firm o ustalonej renomie na rynku aparatury przemysłowej, 

typów, które sprawdziły się na obiektach energetycznych w ciągu ostatnich lat w podobnych 

warunkach eksploatacji, w jakich będzie pracowała aparatura. 

Do wszystkich króćców pomiarowych, przetworników i siłowników zostanie zapewniony dostęp 

z podestów obsługowych oraz zostanie dostosowane oświetlenie obiektowe. 

Stosowane będą wyłącznie atestowane elementy i materiały o potwierdzonej jakość i pochodzeniu. 

Zakresy pomiarowe aparatury pomiarowej mają być tak dobrane, aby normalne wartości 

eksploatacyjne wystąpiły przy około 75% maksymalnego zakresu pomiarowego. 

Wszystkie przyrządy i przetworniki pomiarowe temperatury, ciśnienia i różnicy ciśnień (w tym także 

przetworniki przepływu i poziomu) będą posiadać określony status metrologiczny: uzyskany poprzez 

sprawdzenie przyrządu lub przetwornika na terenie budowy przy użyciu legalizowanych przyrządów 

pomiarowych, udokumentowany w postaci sporządzonego przez dostawcę AKPiA protokołu 

sprawdzenia aparatu przed zamontowaniem na obiekcie zgodnie z procedurami będącymi 

elementami Systemu Jakości Dostawcy oraz Programem kontroli i prób. 

Aparaturę należy dostarczyć kompletną wraz z oprzyrządowaniem instalacyjnym takim jak: 

• zawory manometryczne dla pomiarów ciśnień z odpowietrznikami, 

• zblocza trójdrogowe (pięciodrogowe) dla pomiarów różnicy ciśnień i przepływów, 

• panele przygotowania i poboru próbek dla pomiarów fizykochemicznych, 

• obejmy przystosowane do zabudowy przetworników na stojakach rurowych obiektowych, 

• wszystkie urządzenia muszą być sprawdzone przed zamontowaniem i posiadać certyfikaty 

kalibracji. 

Zamocowanie przyrządów powinno być zgodne z pozycją pracy uwidocznioną na skali przyrządu lub 

w Instrukcji Eksploatacyjnej, z uwzględnieniem łatwego dostępu dla obsługi. Nie dopuszcza się 

montażu w pozycji dławikami do góry (chyba, że dokumentacja producenta nakazuje taki sposób 

montażu). 

Aparaturę należy montować po montażu konstrukcji, za pomocą śrub lub wkrętów z nakrętkami 

i podkładkami sprężystymi, zwracając szczególną uwagę na dokładne jej wypoziomowanie. Montaż 

tras impulsowych i połączeń rozłącznych gwintowo-zaciskowych należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami/instrukcjami producenta oraz Wymaganiami Zamawiającego. Trasy impulsowe 

powinny być możliwie krótkie, a ich zamocowanie powinno być sztywne, eliminujące wpływ drgań. Na 

trasach impulsowych należy przeprowadzić próbę wytrzymałości/szczelności (przy zamkniętych 

zaworach zbloczy zaworowych lub, w przypadku braku takich zbloczy, odpowiednio obniżając 

ciśnienie próby tak, aby nie doprowadzić do zniszczenia przyrządu pomiarowego). Siłowniki należy 

montować na konstrukcji stalowej o odpowiedniej wytrzymałości oraz sztywności i mocować za 

pomocą śrub. W miarę możliwości siłownik należy montować w jak najmniejszej odległości od 

mechanizmu wykonawczego, aby uzyskać należytą sztywność układu kinematycznego. Przy montażu 

aparatury należy zwrócić uwagę na właściwy sposób -montażu, zapewniający możliwość demontażu. 

Miejsce montażu aparatów należy oznaczyć w sposób widoczny i trwały pełnym symbolem obwodu 

pomiarowego lub automatyki i numerem elementu obwodu. Oznaczenia aparatury elewacyjnej należy 

umieścić nad otworem w elewacji od strony wewnętrznej konstrukcji tablicy lub szafy, natomiast 

oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach wsporczych – bezpośrednio obok miejsca 

mocowania. Montaż urządzeń powinien być wykonany tak, aby był do nich możliwy dostęp obsługowy 
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z ziemi lub z pomostów obsługowych, bez użycia drabin, rusztowań itp. Generalnie nie należy 

montować urządzeń na wysokości większej niż 1,6 m od podłogi pomieszczenia, ziemi lub pomostu 

obsługowego. Pomiary temperatur zabudowane na Akumulatorze Ciepła zostaną zabudowane 

w kieszeniach termometrycznych tak aby przy napełnionym akumulatorze możliwa była wymiana 

czujnika. 

Pomiary ciśnienia: 

• Każde urządzenie pomiarowe powinno być wyposażone w osobne przyłącze procesowe. Każde 

urządzenie do pomiaru/sygnalizacji ciśnienia powinno być wyposażone w osobny zawór 

odcinający, zblocze zaworowe (z przyłączem do testowania oraz z zaworkiem do zrzutu 

ciśnienia). Rurki impulsowe powinny mieć średnicę zewnętrzną min. 12 mm. W przypadku 

pomiarów ciśnień na przepływach pulsacyjnych i występowaniu nagłych zmian ciśnień należy 

zastosować tłumiki, w przypadku instalacji na urządzeniach wibrujących – specjalne pętle 

kompensacyjne. Rurki impulsowe powinny być ewentualnie izolowane tak, aby nie dopuścić do 

jego zamarznięcia lub wykroplenia nawet w najgorszych warunkach pogodowych. 

Wymaganym standardem napięcia obiektowego dla czujników typu elektronicznego (indukcyjne, 

pojemnościowe, wibracyjne itp.) jest napięcie 24VDC.  

W razie konieczności należy stosować separatory sygnałowe o pełnym oddzieleniu galwanicznym 

(wejście, wyjście, zasilanie) o napięciu izolacji nie mniej niż 1,5kV. 

Wszystkie pomiary analogowe – wykonać w systemie pętli prądowej 4-20mA lub poprzez sieć 

przemysłową. Nie dopuszcza się pomiarów wykonanych napięciowo (np.0-10V). Pomiary temperatur 

wykonać poprzez przetworniki 4-20mA montowane w główce pomiaru lub w puszce w pobliżu miejsca 

pomiaru.  

Wymagania klimatyczne i stopnie ochrony obudów aparatury pomiarowej: 

• Urządzenia zlokalizowane w pomieszczeniach będą przystosowane do pracy w następujących 

warunkach otoczenia: 

o temperatura zewnętrzna: 5°C - 40°C 

o wilgotność względna:  5% - 95% (niekondensująca) 

o stopień ochrony:  IP54 

• Urządzenia zlokalizowane poza budynkami będą przystosowane do pracy w następujących 

warunkach otoczenia: 

o temperatura zewnętrzna: -30°C +50°C 

o wilgotność względna:  5% - 95% (kondensująca) 

o stopień ochrony:  IP65 

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie obudów z elementami grzejnymi.  

Urządzenia automatyki muszą być odporne na wibracje, które mogą się pojawiać okresowo w miejscu 

zabudowy urządzeń. 

1.4.6.4. Szafy, skrzynki i urządzenia obiektowe 

Urządzenia obiektowe należy montować tak, aby zapewnić wymaganą dokładność pomiaru, łatwy 

dostęp obsługi, dobrą widoczność odczytu oraz montaż zgodnie z zaleceniami producenta. Przed 

przystąpieniem do montażu należy dokonać oględzin zewnętrznych urządzeń w celu stwierdzenia ich 

kompletności do prawidłowego zamontowania oraz wyeliminowania urządzeń uszkodzonych. 
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Sterowanie remontowe urządzeń. Zakłada się, że należy zainstalować skrzynki remontowe 

z rozłącznikiem zasilania przy każdym napędzie trójfazowym. Po wydaniu zezwolenia ze sterowni 

będzie można w celach remontowych uruchomić lokalnie napęd. 

Wszelkiego rodzaju skrzynki obiektowe (łączeniowe), szafy i szafki aparaturowe będą miały stopień 

ochrony IP65 (w szczególnych przypadkach IP67) oraz odpowiednią odporność na warunki otoczenia 

(temperatura, zagrożenie udarami mechanicznymi, środowisko itd.). 

W przypadku instalacji, gdzie występuje szczególne zagrożenie korozją (np. instalacje dawkowania 

chemikaliów, pomiary chemiczne) szafy i skrzynki będą wykonane z materiałów nierdzewnych (stal 

kwasoodporna, tworzywa sztuczne ABS) i odpowiednio zabezpieczone. 

Wymiary szafek pomiarowych muszą być dobrane tak aby zapewnić swobodny dostęp do aparatury 

i listew zaciskowych. Wykonanie z tworzywa sztucznego ABS lub metalowe. Szafki powinny posiadać 

zamki uzgodnione z Zamawiającym. 

Tam, gdzie zachodzi potrzeba (wewnętrzne zamknięte przestrzenie w urządzeniach AKPiA jak szafki, 

obudowy siłowników) zostanie zainstalowane elektryczne podgrzewanie z termostatem dla 

zapobieżenia kondensacji pary. 

Listwy zaciskowe w szafach i skrzynkach wykonane będą przy wykorzystaniu złączek (zacisków) 

połączeniowych uzgodnionych z Zamawiającym renomowanych producentów gwarantujących 

zachowanie poprawnego połączenia o szer. min 5mm. 

Obowiązuje zasada podłączania jednego przewodu pod jeden zacisk. Mostki w wykonaniu fabrycznym 

łączące zaciski o jednakowym potencjale. Należy stosować zasadę grupowania zacisków 

o jednakowym potencjale (przewody zasilania) i oddzielania ich od zacisków dla przewodów 

sygnałowych. 

Stojaki aparaturowe mają być wykonane ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

z daszkami ochronnymi. 

Stojaki, skrzynki obiektowe i urządzenia pomiarowe mają posiadać grawerowane tabliczki opisowe 

i krótkim opisem słownym punktu pomiarowego. 

Końce kabli sygnałowych należy tak przygotować, aby można było wprowadzić ich żyły do 

przewidzianych aparatów i sprzętu, zwracając szczególną uwagę na pewność połączeń 

i prawidłowość izolacji. Przy urządzeniach należy zostawić zapas kabla. W przypadku urządzeń 

montowanych na zewnątrz należy uformować pętlę zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza 

urządzenia. Końce przewodów należy wprowadzać do aparatu lub sprzętu przez dławiki 

uszczelniające. 

Na wszystkich przewodach należy stosować oznaczniki z pełnym adresem macierzystym 

i docelowym, zarówno między aparatami w szafach i skrzynkach jak również na przewodach 

zewnętrznych i podłączeniach do aparatury. System opisu należy zastosować zgodnie ze 

standaryzacją Zamawiającego. Opisy na oznacznikach muszą być drukowane (nie odręczne). 

1.4.6.5. Panele operatorskie 

Urządzenia technologiczne mogą być wyposażone w lokalne panele operatorskie służące do 

parametryzacji i diagnostyki urządzenia – zakłada się, że wszystkie możliwe alarmy, ostrzeżenia, 

błędy, stany pracy powinny być wyświetlone (powtórzone) w systemie SCADA w sterowni. 

1.4.6.6. Kable i przewody AKPiA 

Kable i przewody AKPiA pomiarowe (sygnałów analogowych i dwustanowych) oraz sterownicze, 

muszą być o przekroju żyły co najmniej 0,5 mm2. Kable i przewody pomiarowe sygnałów analogowych 

muszą być ekranowane. 
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Trasy kablowe kabli pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych, należy prowadzić w korytkach 

kablowych, wydzielonych od tras kabli siłowych i energetycznych. 

Odcinki tras kablowych do pojedynczych lub do kilku czujników (przetworników) pomiarowych, należy 

wykonać za pomocą sztywnych, samonośnych korytek kablowych (odpornych na mechaniczne 

zniszczenie). 

W przypadku zastosowania węży osłonowych na przewody typu „Peschel”, należy zastosować 

również przystosowane do nich, odpowiednie dławiki, przyłączy czujników i przetworników. 

1.4.6.7. Instalacja monitoringu 

Ciepłownie Biomasową należy wyposażyć w instalacje monitoringu. Lokalizację kamer ustalić z 

Zamawiającym. Kamery podłączyć do rejestratora. W sterowni zainstalować monitor umożliwiający 

podgląd z kamer przez operatora. Monitoring powinien być wykonany w oparciu o kamery IP. Kamery 

najbardziej oddalone od rejestratora powinny być podłączone z wykorzystaniem światłowodu. 

1.4.6.8. Aparatura obiektowa 

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowe 

i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego. 

W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura 

pomiarowa spełniała wymagania dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. 

Możliwe jest także zastosowanie aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem 

niepogorszenia funkcjonalności systemu sterowania i wizualizacji oraz uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. We wszystkich punktach pomiaru wielkości nieelektrycznych należy równolegle 

zamontować przyrządy kontrolne takie jak: termometry, manometry. Rodzaj typ i producenta sprzętu 

należy uzgodnić z Zamawiającym. 

1.4.6.9. Instalacja SSP i oddymiania 

Budynek kotłowni i obiekty podawania magazynowania biomasy wyposażyć w instalację SSP 

i oddymiana, jeśli będzie to wymagane w ekspertyzie p.poż. 

1.4.6.10. Okablowanie strukturalne – instalacja LAN, telefoniczna i monitoringu 

Budynek kotłowni wyposażyć w instalację okablowania strukturalnego dla sieci LAN i telefonicznej. 

Wykonawca dostarczy kompletną instalację wraz z szafami RACK wyposażonymi w urządzenia 

aktywne (rutery, switche, patchpanele, centralę telefoniczną itp.)  

Połączenia pomiędzy urządzeniami technologii powinny być wykonane przewodem LAN cat.6a. 

Rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjąć na podstawie wytycznych Użytkownika i projektu 

aranżacji wnętrz.  

Wszystkie elementy pasywne (miedziane, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable krosowe) 

składające się na okablowanie strukturalne muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym 

i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione 

warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; 

Maksymalna długość kabla instalacyjnego w łączu stałym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda 

końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów; 

Punkt końcowy użytkownika stanowi gniazdo ekranowane RJ45 FTP kat 6A. 
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W celu zagwarantowania najwyższej, jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz 

powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą 

być zarabiane za pomocą narzędzi. Ze względu na wymagane parametry oraz niezawodność łączy, nie 

dopuszcza się złączy zarabianych metodami bez narzędziowymi. Wymagane są takie rozwiązania, do 

których montażu stosuje się narzędzia zautomatyzowane (zapewniające jednoczesne zakończenie 

wszystkich par w jednym ruchu narzędzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry 

wykonywanych połączeń oraz maksymalnie duże zapasy transmisyjne). Dopuszcza się zakańczanie 

złączy narzędziami uderzeniowymi typu 110 lub równoważnymi, przy czym maksymalny rozplot pary 

transmisyjnej na złączu modularnym (umieszczonym w zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) 

nie może być większy niż 6 mm; 

Ekranowane kable krosowe powinny mieć dodatkowe zestyki ekranu, w celu zapewnienia optymalnego 

kontaktu ekranu kabla z wtykiem i wtyku z gniazdem. Ekrany złączy na kablach krosowych powinny 

zapewnić pełną szczelność elektromagnetyczną z każdej strony złącza. Ze względu na trwałość i 

niezawodność nie dopuszcza się kabli krosowych z wtykami tzw. Zalewanymi; 

Wszystkie panele krosowe, wieszaki, organizatory ze względów estetycznych muszą być w jednolitym 

kolorze , np. czarnym; 

Ostateczne rozmieszczenie elementów w szafie należy uzgodnić z Użytkownikiem w trakcie 

wykonywania prac na obiekcie; 

Ze względu na generowanie pola elektromagnetycznego, przy prowadzeniu tras kablowych zachować 

bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej 

i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między 

instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm (w przypadku głównych ciągów 

kablowych) lub stosować metalowe przegrody. 

1.4.7. Gospodarka remontowa 

Kotłownia Biomasowa będzie wyposażona w niezbędne urządzenia dźwigowe (belki demagowe, 

wciągniki) niezbędne do prac eksploatacyjnych i remontowych. 

Zakres i sposób realizacji gospodarki remontowej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

Ze względu na charakter planowanej Inwestycji oraz różnorodność stosowanych rozwiązań 

i technologii, parametry powierzchniowo-użytkowe w zakresie Ciepłowni Biomasowej nie zostaną 

wyspecyfikowane przez Zamawiającego. Zamawiający nie jest w stanie określić parametrów 

powierzchniowo-kubaturowych dla Kotłowni Biomasowej, ponieważ są one ściśle uzależnione od 

stosowanej przez potencjalnych Wykonawców technologii. Zamawiający jest w stanie podać jedynie 

wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe dla układu magazynowania i podawania biomasy i zostały one 

opisane w punkcie 1.4.3.6. niniejszego PFU. 
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2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia 

2.1. Wymagane cechy Przedmiotu zamówienia dotyczące rozwiązań budowlano- 

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

2.1.1. Podstawowe wymagania 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności przekazanych przez Zamawiającego 

danych wejściowych oraz w razie braku części danych niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych, 

pozyskania ich we własnym zakresie i na własny koszt.  

Urządzenia, takie jak motoreduktory, silniki, podajniki, armatura i urządzenia AKPiA, zostaną dobrane 

przez Wykonawcę podczas opracowywania projektu w taki sposób, aby ograniczyć do minimum ilość 

producentów oraz rozwiązań technologicznych. Urządzenia o zbliżonych funkcjach eksploatacyjnych 

będą pochodziły od jednego producenta. Wykonawca zadba o to, aby ilość potrzebnych części 

zamiennych potrzebnych do serwisu urządzeń będzie możliwie niewielka.  

2.1.2. Wymogi bezpieczeństwa i BHP 

2.1.2.1. Zabezpieczenia pożarowe 

Instalacje p.poż. mają zapewnić bezpieczeństwo pracy obiektu. Wszystkie zabezpieczenia pożarowe 

należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z wymaganiami Ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 

nr 109 poz. 719) z późniejszymi zmianami). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych w zakresie zabezpieczeń pożarowych 

oraz wykonania wszelkich koniecznych prac w zakresie p.poż. i przygotowania instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego Ciepłowni Biomasowej. Wykonawca zobowiązany jest do określenia i 

zastosowani stosownych zabezpieczeń pożarowych dla Ciepłowni Biomasowej, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

W Ciepłowni Biomasowej w zależności od zastosowanej technologii, Wykonawca zamontuje instalację 

zraszaczową. Instalacja zraszaczowa (mgłowa) ma na celu obniżenie pylenia biomasy, a tym samym 

minimalizowanie zagrożenia wybuchem. Zasilanie instalacji zraszaczowej należy zapewnić z sieci wody 

p.poż. 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w trakcie prac projektowych analizy zagrożenia 

wybuchem. W przypadku stwierdzenia stref zagrożenia wybuchem Wykonawca zobowiązany jest do 

sporządzenia Dokumentu Zabezpieczenia przed Wybuchem i przyjęcia odpowiednich rozwiązań 

projektowych.  

Obiekty i pomieszczenia powstałe w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, należy wyposażyć 

w alarmy pożarowe oraz środki gaśnicze. 

2.1.2.2. Drogi ewakuacyjne 

Układ przestrzenno-funkcjonalny należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami w zakresie dróg 

ewakuacji, zgodnie z przepisami szczegółowymi. 
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2.1.2.3. Zabezpieczenie istniejących instalacji 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia urządzeń i instalacji naziemnych i podziemnych 

należących do Zamawiającego i/lub innych operatorów, tj. rurociągi, trasy kablowe. Instalacje te zostaną 

odpowiednio zabezpieczone i oznaczone przez Zamawiającego w celu ochrony przed uszkodzeniem 

w trakcie trwania robót. 

W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji należących do Zamawiającego i/lub innych operatorów, 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego (Zamawiający 

wyznaczy odpowiednią osobę do kontaktu i przekaże Wykonawcy dane kontaktowe do tej osoby) drogą 

telefoniczną a następnie mailową.  

2.1.2.4. Warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac budowlanych przestrzegając norm i przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) z uwzględnieniem wymagań oraz instrukcji i procedur 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki na terenie 

placu budowy. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną oraz zabezpieczy go przed 

dostępem osób postronnych. 

Wykonawca na żądanie Inwestora udostępni do wglądu aktualne badania lekarskie, szkolenia BHP 

i inne wymagane prawem dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom szkolenia 

BHP, narzędzia, odzież roboczą oraz zaplecze socjalne. 

Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 

prowadzenie prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego 

oraz zabezpieczenie placu budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy wymagany przepisami. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne straty wynikające z pożaru na budowie, 

z powodu realizacji robót, pracowników lub zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 

Obowiązkiem wykonawcy jest sporządzenie instrukcji bezpiecznego wykonania robót (IBWR) oraz 

zapoznanie z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

2.1.3. Instrukcja Obsługi i Eksploatacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed rozpoczęciem ruchu regulacyjnego, dwa egzemplarze w wersji papierowej 

oraz w wersji elektroniczne (w formacie *.pdf na CD/DVD) Instrukcji Eksploatacji i Obsługi dla całej 

Ciepłowni Biomasowej i wszystkich urządzeń technologicznych. Instrukcje powinna być sporządzone 

w języku polskim. Instrukcje muszą być szczegółowe i uwzględniać całość urządzeń, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych, w celu umożliwienia Zamawiającemu świadome 

i bezpieczne eksploatowanie, konserwowanie i regulowanie urządzeń. 

Instrukcje Obsługi i Eksploatacji powinny zawierać w szczególności: 

a) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, 

b) Spis treści, 

c) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, 

d) Opis warunków gwarancji producenta, 

e) Wykresy i ilustracje, schemat technologiczny, 

f) Szczegółowy opis funkcji, 

g) Podstawowe parametry techniczne, dane o osiągach i wielkości nominalne, 

h) Instrukcje instalacyjne, 
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i) Instrukcje i procedury uruchamiania, 

j) Zasady regulacji i parametry domyślne urządzenia lub instalacji, 

k) Procedury testowania, 

l) Zasady eksploatacji, 

m) Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

n) Instrukcja lokalizowania awarii, postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

o) Środki ostrożności, 

p) Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy: winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 

wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 

stanu i trwałości urządzeń, 

q) Instrukcje smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować, zalecanymi rodzajami, 

klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania, 

r) Wykaz zalecanych części zapasowych (zamiennych) i szybko zużywających się wraz z danymi 

kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta, 

s) Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 

i alarmowych, 

t) Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 

i oświetleniowych. 

2.1.4. Wymagania techniczne dla układów technologicznych i urządzeń 

2.1.4.1. Wymagania dla kotła biomasowego wodnego 

 

Tabela 5. Wymagania techniczne biomasowych kotłów wodnych 

Lp. Opis Wartość/Informacja 

1 Liczba kotłów 1 szt. 1 szt. 

2 Moc znamionowa kotła 0,4 MWt 1,2 MWt 

3 Minimalna sprawność kotła  86% 

4 Zakres pracy (obciążenia) kotła 30 – 100 % 

5 Układ podawania paliwa  Podłoga ruchoma, min 2 żerdzie, 
Transportery ślimakowe 
Układ p. poż., śluza nożowa 
Płynna regulacja prędkości posuwu popychacza 
w zależności od obciążenia kotła 

6 Minimalna powierzchnia paleniska 0,9 m2 2,4 m2 

7 Ruszt Ruszt ruchomy,  
Płynna regulacja prędkości posuwu rusztu w zależności 
od obciążenia kotła, 
Punkt styku rusztowin ze ścianą paleniska chłodzony 
wodą, 
Zabezpieczenie przed przeładowaniem rusztu (czujnik 
poziomu ilości paliwa na ruszcie), 
Automatyczne odpopielanie strefy pod rusztowej, 
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Lp. Opis Wartość/Informacja 

8 Minimalna objętość paleniska 1,0 m3 4,0 m3 

9 Palenisko Ściany paleniska wykona z żaroodpornego materiału, 
Kamera komory paleniskowej – stały monitoring.  

10 Podmuchy powietrza do paleniska Pierwotnego – wielostrefowe, 
Wtórnego – wielostrefowe, 
Recyrkulacja spalin. 

11 Wymiennik kotła Trzyciągowy, płomieniówkowy, poziomy,  
Pneumatyczny układ czyszczenia płomieniówek, 
Grubość ścianki płomieniówki: min. 4 mm, 
Grubość dna sitowego: min. 12 mm. 

12 Układ oczyszczanie spalin Dwustopniowy: 
I stopień – Multicyklon, 
II stopień – Elektrofiltr 

Dwustopniowy: 
I stopień – Multicyklon, 
II stopień – Elektrofiltr lub 
filtr workowy, 

13 Ekonomizer kondensacyjny Niezależne ekonomizer współpracujący z kotłem 
1,2 MWt, 

14 Układ odpopielania  Niezależne układy dla każdego kotła, łącznie dla sytemu 
1,6 MWt 

15 kominy Min 16 m dla każdego kotła odrębny 

 

Parametry nominalne/ projektowe kotła: 

Części ciśnieniowe kotłów wodnych wysokoparametrowych opalanych biomasą należy zaprojektować 

na następujące parametry: 

• Moc nominalna kotłów (odpowiednio): 

o 0,4. MWt, 

o 1,2 MWt, 

• Ciśnienie maksymalne PS: 0,6 MPa, 

• Nastawa zaworu bezpieczeństwa na sieci ciepłowniczej: 1,4 MPa, 

• Maksymalna temperatura czynnika na wylocie z kotła: 98°C. 

 

Pozostałe wymagania dotyczące części ciśnieniowej kotłów: 

• Przepływ wody przez części ciśnieniowe kotłów zapewniany przez wysokosprawne pompy 

kotłowe (co najmniej dwie pompy – jedna pracująca, druga rezerwowa; w celu zapewnienia 

równomiernego zużycia elementów pompy przełączane automatycznie w oparciu o ustalony 

harmonogram przełączeń), 

• Część ciśnieniowa wyposażona w system automatycznego, pneumatycznego oczyszczania 

wymiennika ciepła, 

• Sprężone powietrze wykorzystywane w systemie automatycznego pneumatycznego 

oczyszczania powierzchni wymiany ciepła części ciśnieniowe. Sprężone powietrze będzie, 

wytwarzane będzie w odpowiednio dobranej śrubowej sprężarce powietrza; sprężarka 

powietrza wyposażona w osuszacz powietrza oraz separator oleju, 

• Części ciśnieniowe izolowane termicznie oraz obudowane obudową z blachy aluminiowej; 

izolacja termiczna obudowy musi zapewnić utrzymanie temperatury powierzchni obudowy nie 

wyższej niż 50°C przy temperaturze otoczenia wynoszącej 35°C, 

• Jeśli wyposażenie części ciśnieniowych wymaga zapewnienia dostępu obsługowego, wówczas 

instalacja musi zostać wyposażona w odpowiednie drabinki, schody i pomosty obsługowe, 
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• Część ciśnieniowa zespołu wyposażona w zawory bezpieczeństwa, zawory odcinające 

armaturę kontrolną i wyposażenie AKPiA spełniające wymagania polskich przepisów oraz 

wymagania UDT. 

 

Podstawowe rozwiązania techniczno-konstrukcyjne: 

Dobór materiałów oraz grubości elementów ciśnieniowych kotła zostanie dokonane przez Wykonawcę 

z uwzględnieniem warunków pracy.  

• Moc nominalna kotłów:  

o 0.4 MWt, 

o 1.2 MWt  

• Sprawność systemu – min. 86%, 

• Modulacja mocy kotła w zakresie 30-100% (dla paliwa referencyjnego), 

• Komora paleniskowa wyposażona w chłodzony powietrzem poziomy ruszt ruchomy 

przystosowany do spalania biomasy o wilgotności do 60%, 

• Komora paleniskowa kotła biomasowego będzie zabezpieczona przed działaniem wysokich 

temperatur, poprzez zastosowanie powłok betonowych lub ceramicznych odpornych na 

działanie wysokich temperatur, 

• Ruszt płaski. Ciągła praca rusztu, prędkością posuwu rusztu regulowana falownikiem 

w zależności od wymaganej mocy kotła. Ruszt wykonuje stały, powolny (ale modulowany) ruch 

posuwisto zwrotny; stałe i powolne przemieszczanie paliwa na ruszcie wpływa pozytywnie na 

poziom emisji oraz zapewnia maksymalne dopalenie cząstek paliwa, 

• Policzki rusztu chłodzone wodą (brak kontaktu rusztowin z obmurzem, punkt styku ze ścianą 

komory chłodzony wodą), 

• Fotokomórka (bariera świetlna) zabezpieczająca przed przeładowaniem rusztu – automatyczna 

zmiana prędkości posuwu rusztu w przypadku podania paliwa o większej wilgotności, redukcja 

niedopalonych cząstek paliwa przekazywanych do układu odpopielania, 

• Automatyczna regulacja ilości powietrza (pierwotnego, wtórnego, recyrkulacji) za pomocą 

przepustnic i wentylatorów wyposażonych w falowniki, 

• Strop komory paleniskowej chłodzony wodą,  

• Automatyczne odpopielanie strefy podrusztowej, 

• Kamera komory paleniskowej – wizualny, stały monitoring sytuacji w kotle, 

• Powierzchnia rusztu: min. 0,9 m² dla kotła 0,4 MWt, 2,4 m² dla kotła 1,2 MWt. 

• Objętość paleniska: min. 1,0 m3 dla kotła 0,4 MWt, 4,0 m3 dla kotła 1,2 MWt. 

 

Wymiennik ciepła w kotle: 

• Wymiennik ciepła (kocioł) 2 ciągowy, poziomy instalowany na chłodzonym wodą stropie komory 

paleniskowej, 

• Wymiennik ciepła izolowany termicznie wełną mineralną grubości min. 100 mm, 

• Płomieniówki wymiennika oczyszczane w sposób automatyczny z użyciem impulsów 

sprężonego powietrza, 

• Wymiennik ciepła wyposażony w wymagane przepisami zabezpieczenia i armaturę. 

 

Ekonomizer mokry(kondensacyjny) spaliny-woda: 

• Wymaga się, aby ekonomizer mokry dla zadanych parametrów, odzyskiwał następującą ilość 

energii: 
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Tabela 6. Parametry (projektowe) pracy ekonomizera mokrego: 

L.p. Opis parametru Wartość 

1 Moc kotła 1,2 MWt 

2 Wilgotność paliwa 55% 

3 Wartość opałowa suchej biomasy 18500 kJ/kg 

4 
Temperatura spalin wychodzących 

z kotła 
150 °C 

5 
Temperatura wody powrotnej z 

sieci 
50 °C 

6 

Maksymalna różnica temperatur 

pomiędzy wodą wychodzącą z 

ekonomizera, a spalinami 

wychodzącymi z ekonomizera 

3 °C 

7 Odzysk energii 
240 kWt 

20 % 

 

Recyrkulacja spalin: 

• System wyposażony w układ recyrkulacji spalin umożliwiający regulację temperatury 

w komorze paleniskowej, a także stabilizację temperatury spalin powyżej temperatury 

kondensacji (redukcja ryzyka korozji w kanałach spalin), 

• Wentylator recyrkulacji izolowany termicznie (redukcja ryzyka kondensacji w wentylatorze 

spalin). 

 

Kocioł zostanie odpowiednio zabezpieczony przez Wykonawcę przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 

poprzez zainstalowanie zaworów bezpieczeństwa, które będą zdolne do odprowadzenia maksymalnego 

strumienia czynnika, występującego w zabezpieczanej instalacji. Wykonawca wyposaży kocioł we włazy 

o odpowiedniej średnicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Kocioł należy wyposażyć 

w instalację służącą do efektywnego czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła przez zastosowanie 

zdmuchiwaczy pyłu. 

Wyloty z zaworów bezpieczeństwa, dostarczone przez Wykonawcę, powinny gwarantować bezpieczne 

odprowadzenie czynnika.  

Wykonawca dostarczy kocioł w częściach lub w modułach i zmontuje na miejscu.  

Kocioł będzie całkowicie obudowany przez Wykonawcę odpowiednim pokryciem z materiału 

izolacyjnego - zewnętrzna izolacja termiczna z wełny mineralnej oraz obudowa z blachy stalowej 

powlekanej lub aluminiowej o grubości min. 0,75 mm. 

 

Zgodnie z wymaganiami, wszystkie komory zespołu kotłowego Wykonawca zaopatrzy w odpowiednią 

ilość króćców i przyłączy dla: 

• odpowietrzeń, 

• odwodnień i spustów, 

• wyczystek lub otworów inspekcyjnych, 

• króćców dla przyrządów pomiarowych, 

• szpilek do izolacji, 
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• innych wymaganych. 

Kocioł wraz z instalacjami i urządzeniami pomocniczymi, dostarczonymi przez Wykonawcę, będą 

dostosowane do spełnienia wymagań odnośnie: 

• parametrów technicznych, 

• dyspozycyjności, 

• założonej żywotności, 

• reżimów pracy i warunków eksploatacji, 

• cykli remontowych. 

Palenisko biomasowe z rusztem ruchomym powinno być zaprojektowane do spalania biomasy drzewnej 

i zapewniać uzyskanie mocy nominalnej przy wilgotności 30-60%. Palenisko powinno być wyposażone 

z termiczną izolacją, ruchomy ruszt, podajnik paliwa wyposażony w system przeciwpożarowy, 

systemem usuwania popiołu, kanały powietrza z wentylatorami, hydrauliczny systemem rusztu i 

system podawania paliwa do komory spalania. Przewidzieć należy kilka drzwi rewizyjnych, wizjerów 

oraz kamery umożliwiającej podgląd paleniska na sterowni, dla wygodnej pracy i obsługi paleniska. 

Konstrukcja paleniska powinna zapewnić równomierny rozkład opału na ruszcie. Proces spalania ma 

być kontrolowany w pełni automatycznie. Właściwa regulacja przepływów powinna umożliwiać wysoką 

jakość spalania paliwa przy równoczesnym uzyskaniu emisji korzystniejszej dla środowiska. Napęd 

rusztu: hydrauliczny regulowany falownikiem, osobny dla każdej strefy podmuchu. Palenisko kotła 

należy wyposażyć w instalację podmuchową powietrza pierwotnego, wtórnego i instalację recyrkulacji 

spalin. Wentylatory podmuchowe zainstalowano na konstrukcji paleniska. Wymaga się, aby kocioł miał 

zapewnioną odpowiednią cyrkulację.  

Konstrukcja paleniska kotła, ograniczająca do minimum straty ciepła oraz przedłużająca czas pobytu 

gazów, zostanie zaprojektowana do spalania biomasy o wilgotności względnej do 60%. Obmurze 

komory paleniskowej wykonać z warstwy żaroodpornej i warstw izolacyjnych. Strefy w komorze 

paleniskowej oddzielone są od siebie łukowym sklepieniem wykonanym z żaroodpornego materiału. 

Powierzchnie zewnętrzne zabezpieczono blaszanym płaszczem.  

Instalacja podawania paliwa do kotła przy przejściu przez zewnętrzną ścianę Kotłowni Biomasowej 

zostanie wyposażona w system zapobiegania cofnięciu płomienia. System zapobiegania cofnięciu 

płomienia zostanie zbudowany w oparciu o czujniki termiczne oraz współpracujące z nimi zawory 

zalewowe. 

2.1.4.2. Wymagania dla układu odpylania 

2.1.4.2.1. Stopień I: multicyklon 

Za każdym z kotów należy zastosować odpylacz wstępny – multicyklon. Multicyklon winien zapewniać 

efektywność odpylania (rozumianą jako iloraz masy pyłów odseparowanych na urządzeniu odpylającym 

do masy pyłów na wylocie z kotła biomasowego) na poziomie ≥90% w warunkach projektowych. Pył 

z multicyklonu należy odprowadzić do kontenera za pomocą przenośników. 

2.1.4.2.2. Stopień II 

Odpylacz końcowy (odpowiednio elektrofiltr lub filtr workowy)  winien zapewniać całkowitą efektywność 

odpylania (rozumianą jako iloraz masy pyłów odseparowanych na urządzeniach odpylających I i II 

stopnia do masy pyłów na wylocie z kotła biomasowego) na poziomie ≥99% w warunkach projektowych. 

Wielkość odpylacza końcowego powinna uwzględniać dodatkową ilość spalin recyrkulacyjnych. Korpus 

odpylacza na stalowej konstrukcji nośnej posadowionej i kotwionej do żelbetowych fundamentów. 
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Odpylacz musi być zaizolowany termicznie z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej zabezpieczonych 

od zewnątrz blachą fałdową lub aluminiową. Odpylacze wyposażyć we włazy rewizyjne oraz podesty 

i drabiny. Odprowadzanie pyłu poprzez instalowaną na wylocie z leja śluzę celkową i przenośnik 

ślimakowy do kontenera- wspólnego dla gromadzenia popiołu z paleniska i pyłu. Dostarczony układ 

odpylania powinien być wyposażony w układ do odbioru pyłów. Spaliny powstałe w kotle będą 

oczyszczane w odpylaczach w stopniu umożliwiającym osiągnięcie założonych i wymaganych norm 

emisji pyłu. Odpylacz winien być wyposażony w zespół zasilający umożliwiający płynną zmianę 

parametrów pracy w przedziale 0-100% mocy z poziomu lokalnego panelu sterowania jak też 

nadrzędnego sytemu SCADA całej Kotłowni Biomasowej.  

Bazowa konstrukcja odpylacz powinna być zaprojektowana na ciśnienia +/- 4‘000 Pa i maksymalną 

temperaturę 250°C. 

a. Elektrofiltr 

Elektrofiltr powinien posiadać strukturę̨ jednostrefową, wykonaną̨ ze stali 37.2.  

Głównie elementy filtra elektrostatycznego: 

• Obudowa z izolacją i okładzinami, 

• Konstrukcja wsporcza, 

• System wygarniający popiół na zewnątrz elektrofiltru, 

• Elektrody zbierające, 

• System mechanicznego czyszczenia elektrod, 

• System ogrzewający, 

• Transformator wysokiego napięcia, 

• Układ sterujący, 

• Układ sterowania napędem, 

• Schody, przejścia z poręczami. 

Spaliny będą wprowadzane do obudowy za pomocą dysz wlotowych. Gdy spaliny wprowadzane będą 

do komory obudowy przechodząc przez pole elektromagnetyczne uzyskują ładunek elektrostatyczny. 

Siły elektrostatyczne spowodują przywieranie cząsteczek stałych do elektrod tworząc na nich warstwę 

pyłu. Następnie spaliny opuszczą filtr poprzez dysze wylotowe. 

Powierzchnie elektrod będą oczyszczane za pomocą mechanicznych urządzeń czyszczących 

w określonych interwałach czasowych, co oddziela warstwę pyłu od elektrod i powoduje opadanie pyłu 

na dno komory. Następnie popiół będzie usuwany poza filtr elektrostatyczny do dedykowanego 

kontenera. 

b. Filtr workowy 

Zastosować tkaninowy filtr pulsacyjny o poziomej lub pionowej zabudowie wkładów (worków) 

filtracyjnych. O wyborze typu filtra i sposobie ułożenia wkładów filtracyjnych zadecyduje Wykonawca na 

etapie projektu, Wybór i zaproponowane rozwiązanie uwzględni wady i zalety obu rozwiązań filtrów 

i możliwości przyjęcia optymalnych rozwiązań dotyczących ich zabudowy (gabaryty, przestrzenie 

serwisowe).  

Głównie elementy filtra workowego: 

• Obudowa (w zależności od warunków i potrzeb izolowana lub nieizolowane), 
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• Konstrukcja wsporcza, 

• Komora filtracyjna, 

• Komora oczyszczonego powietrza, 

• Wkłady filtracyjne (kosz, worek filtracyjny), 

• Elementy układu regeneracji worków (zbiornik sprężonego powietrza, zawory 

elektromagnetyczne, rury przedmuchowe). 

Zsyp zakończyć kołnierzem do mocowania dozownika celkowego. Zsyp wyposażyć we właz służący do 

okresowej kontroli i w przypadku potrzeby przeprowadzenia napraw filtra. 

Część wlotowa komory filtracyjnej oddzielona od worków przegrodą. 

Komorę oczyszczonego powietrza wyposażyć w drzwi, po otwarciu których będzie dostęp do wkładów 

filtracyjnych. Umożliwia to okresową kontrolę podczas postoju filtra oraz wymianę worków. 

Worki filtracyjne (tkaniny filtracyjne)powinny charakteryzować się: 

• wysoką wytrzymałością mechaniczną zwłaszcza w zakresie odporności na zerwanie i na 

ścieranie, 

• odpowiednią odpornością termiczną, 

• odpowiednią odpornością chemiczną na działanie agresywnych związków chemicznych,  

• niewrażliwością na wilgoć (nie powinny być higroskopijne, pęcznieć pod wpływem wody ani 

zmieniać swych własności wytrzymałościowych), 

• niskimi oporami przepływu (parametr ten podawany jest dla czystego gazu), 

• wysoką skutecznością przechwytywania ziaren pyłu, co ma związek z porowatością. 

Dobierając wielkość powierzchni filtracyjnej przy określonym strumieniu objętości gazu zapylonego 

uwzględnić: 

• stężenia pyłu w gazie, 

• wilgotności pyłu ( suchy, wilgotny), 

• składu ziarnowego pyłu, 

• innych własności pyłu takich jak np. skłonność do koagulacji, spójność, itp. 

• rodzaju materiału filtracyjnego (przepuszczalność), 

• zastosowanego systemu regeneracji materiału. 

Do oczyszczania i regeneracji powierzchni struktur filtracyjnych zastosować regeneracje 

pneumatyczną, pulsacyjną z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Regeneracja musi odbywać się 

bez konieczności przerywania pracy całej instalacji wentylacyjnej. 

2.1.4.3. Wymagania dotyczące wagi samochodowej 

Należy zastosować zagłębioną wagę samochodową. Dostawa i montaż zagłębionej wagi 

samochodowej o następujących parametrach: 

a) działka odczytowa i legalizacyjna e=20kg, 

b) minimalny zakres ważenia 400 kg, 
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c) zakres ważenia 60 Mg, 

d) tarowana automatycznie w całym zakresie, 

e) pomost stalowo-betonowy 18 x 3 m, płyta jezdna równa z nawierzchnią drogi, 

f) fundament wagi zagłębionej będzie wyposażony w odwodnienie, tak aby pod pomostem nie 

zbierały się wody opadowe. Pod całą powierzchnię pomostu będzie swobodny dostęp dla 

obsługi. Pomost będzie posiadał właz rewizyjny (jeden lub więcej), który umożliwia swobodne 

wejście pod wagę, a tym samym czyszczenie przestrzeni pod wagą. 

g) waga będzie wyposażona w uszczelki gumowe wokół pomostu, tak aby dodatkowo 

zabezpieczyć ją przed zanieczyszczaniem przez np. kurz, błoto itp., 

h) system sygnalizacji na wjeździe i zjeździe, 

i) elektronika czujniki renomowanych firm, z możliwością podłączenia wyświetlacza 

zewnętrznego, drukarki , komputera, 

j) komputer stacjonarny z monitorem i drukarką monochromatyczną, 

k) waga powinna posiadać legalizację WE zgodną z OIML spełniającą wymogi UE, 

l) gwarancja na okres 36 miesięcy, 

m) instrukcja w języku polskim, 

n) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. 

2.1.4.4. Wymagania dotyczące dostawy ładowarki kołowej 

W zakresie wykonawcy jest dostawa ładowarki kołowej. Ładowarka kołowa powinna być produktem 

renomowanej firmy w zakresie produkcji maszyn budowlanych. Ładowarka kołowa powinna posiadać 

następujące parametry: 

a) moc silnika nie mniejsza niż 60 KM, 

b) pojemność nie mniejsza niż 2400 cm3, 

c) ciśnienie układu hydraulicznego nie mniejsze niż 220 bar, 

d) wydajność układu hydraulicznego nie mniejsza niż 55 l/min, 

e) pojemność łyżki nie mniejsza niż 1,4 m3, 

f) łyżka wyposażona w wagę do ładowarek kołowych i widły transportowe, 

g) wysokość podnoszenia łyżki powinna umożliwiać załadunek naczepy. 

h) Ładowarka powinna posiadać kabinę przestronną z klimatyzacją i układ ogrzewania z funkcją 

cyrkulacji powietrza, 

i) Ładowarka powinna być dostosowana (dobrana) do płynnej pracy instalacji 

2.1.4.5. Wymagania dotyczące Akumulatora Ciepła 

Zbiornik akumulatora ciepła jest zbiornikiem bezciśnieniowym. Nad powierzchnią lustra wody, należy 

utrzymać nadciśnienie poduszki parowej na poz. ok. 500 Pa. W górnej części zbiornika należy 

zamontować zawory oddechowe i bezpieczeństwa. W celu ograniczenia kontaktu wody w zbiorniku 

z powietrzem, nad lustro wody wprowadzana jest para wodna. Para wodna będzie przygotowywana 

w elektrycznej wytwornicy pary, która zostanie zlokalizowana w pobliżu Akumulatora Ciepła w celu 

ograniczenia strat ciepła. Do wytworzenia pary w elektrycznej wytwornicy, należy do niej doprowadzić 
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wodę z Akumulatora Ciepła z warstwy buforowej, która powinna mieć temperaturę min. 94°C. 

Wytwornica podgrzewa wodę do temperatury przekraczającej 100°C. Woda z wytwornicy wprowadzana 

jest do Akumulatora Ciepła nad powierzchnią lustra wody, w obszar poduszki parowej, która po 

rozprężeniu opada w postaci wody i pary w stanie saturacji. 

Układ akumulacji ciepła powinien być wyposażony w: 

• 2 pompy wody gorącej (zapewnienie 100 % redundancji), 

• 2 pompy wody zimnej (zapewnienie 100 % redundancji), 

• Pompa podmieszania, 

• Pompa dla układu utrzymania poduszki parowej, 

• Układ elektrycznego podgrzania wody do wytworzenia poduszki parowej, 

• Układ spustowy w celu opróżnienia zbiornika, 

• Układ przelewowy w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnego poziomu wody w zbiorniku. 

Rurociąg przelewowy musi być wyposażony w syfon. Woda z rurociągu przelewowego powinna 

być odprowadzana do studni schładzającej znajdującej się w pobliżu zbiornika. Gdy temperatura 

wody w studzience spadnie do odpowiedniego poziomu, zostanie ona odprowadzona do sieci 

kanalizacji deszczowej, 

• Układ rurociągów i aparatury kontrolno-pomiarowej do ładowania i rozładownia akumulatora. 

Zbiornik akumulatora ciepła musi być wyposażony w następujące urządzenia: 

• Zawory bezpieczeństwa i zawory oddechowe, 

• Czujniki do pomiaru ciśnienia, 

• Układ czujników temperatury do pomiaru temperatury wody na całej wysokości zbiornika, 

• Rura poziomowskazu, 

• Podest, jeżeli konieczne, 

• Właz rewizyjny (min. Ø600), 

• Izolacja termiczną spełniająca wymagania opisane w punkcie 2.23. niniejszego PFU, 

• Instalacja uziemienia, 

• Instalacja oświetleniową, 

• Urządzenia AKPiA, 

• Inne wymagane urządzenia i armatura. 

Układ wytworzenia i utrzymania poduszki parowej zostanie zlokalizowany możliwie najbliżej 

akumulatora ciepła , aby zapewnić prawidłową pracę układu oraz ograniczyć straty energii do minimum. 

Układ ten powinien być wyposażony m.in. w: 

• Pompy zasilające (2 x 100 %), 

• Układ elektrycznego podgrzewacza wody wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

• Rurociągi zasilające, 

• Dysze do zraszania poduszki parowej, 
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• Układy pomiarowe temperatury, ciśnienia i przepływu. 

Średnicę wewnętrzną oraz wysokość akumulatora należy dopasować do jego pojemności około 30 m³ 

oraz możliwości terenu, na którym będzie lokalizowany. Kształt oraz lokalizacja do uzgodnienia 

z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Zbiornik w kształcie walca 

w konstrukcji stalowej, poszycie spawane z blach. Zbiornik izolowany termicznie, zabezpieczony 

antykorozyjnie, ustawiony na izolowanym fundamencie żelbetowym.  

Izolacja termiczna, poszycie zbiornika oraz gabaryty elementów konstrukcyjnych dobrane przez 

Wykonawcę na podstawie obliczeń na etapie dokumentacji projektowej.  

2.1.4.6. Wymagania dotyczące Instalacji PV 

2.1.4.6.1. Moduły Fotowoltaiczne 

W instalacji fotowoltaicznej należy zastosować monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne o mocy 

zapewniającej realizację budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 40 kWp. Moduły 

fotowoltaiczne powinny być trwałe, wydajne, a ich konstrukcja wolna od korozji. Zastosowane moduły 

fotowoltaiczne powinny mieć solidną i trwałą konstrukcję, odporną na obciążenia mechaniczne. 

 

Tabela 7. Parametry modułów fotowoltaicznych 

L.p. Parametry techniczne 

1 Typ ogniw  
Ogniwa krzemowe 

monokrystaliczne 

2 Sprawność modułu Nie mniejsza niż 16,3% 

3 Współczynnik temperaturowy Pmpp Nie większy niż -0,42 %/°C 

4 Konstrukcja ramy Aluminiowa 

5 
Odporność na efekt PID (zgodnie z IEC 

62804-1: 2015) potwierdzona certyfikatem 
Tak 

6 
Możliwość współpracy z falownikami 

beztransformatorowymi 
Tak 

7 Tolerancja mocy Dodatnia 

8 Wytrzymałość mechaniczna Nie mniejsza niż 5400 Pa 

9 
Spełnienie wymagań norm potwierdzone 

certyfikatem 

IEC 61215: 2005 (klasa A) 

IEC 61730 

10 Gwarancja na moc Nie krótsza niż 20 lat 

11 Roczny spadek mocy Nie większy niż 0,8% 

 

2.1.4.6.2. Inwerter 

W instalacji należy zastosować trójfazowy beztransformatorowy falownik fotowoltaiczny stringowy. 

Parametry jakościowe inwertera muszą być zgodne z parametrami jakościowymi zawartymi w IRiIESD 

lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej ZE. 

Falownik powinien być wyposażony w zespół zabezpieczeń, które można w zależności od wymagań 

operatora sieci odpowiednio sparametryzować.  
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Instalacja będzie posiadać dodatkowo następujące zabezpieczenia: 

• warystorowe zabezpieczenie przepięciowe na typ II DC i typ II AC, 

• monitorowane wejścia DC, 

• czujnik prądu upływu, 

• zabezpieczenie nad/pod napięciowe, 

• zabezpieczenie nad/pod częstotliwościowe, 

• zabezpieczenie nadprądowe, 

• zabezpieczenie od pracy wyspowej. 

 

Instalacja PV musi być wyposażona w rozłączniki po stronie DC.  

Lokalizację falownika uzgodnić z Zamawiającym. 

 

Tabela 8. Parametry falowników 

L.p. Parametry techniczne 

1 Typ Beztransformatorowy 

2 Ilość faz 3 

3 Europejski współczynnik sprawności Większa niż 97,8% 

4 Stopień ochrony Co najmniej IP65 

5 Współczynnik THD Mniejszy niż 3% 

7 Możliwość zmiany współczynnika mocy (cos φ) Tak 

8 Możliwość sterowania mocą Tak 

10 Medium transmisji danych RS485, Ethernet, WiFi 

11 Zakres temperatur pracy Co najmniej -25°C ÷ +50°C 

12 Wbudowany rozłącznik DC Tak 

13 Kontrola izolacji Tak 

14 Zabezpieczenie przeciw pracy wyspowej Tak 

15 
Zgodność z normami: 

IEC21091/2, IEC 62116, IEC 61727 
Tak 

16 Gwarancja na produkt Co najmniej 7 lat 
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2.1.4.6.3. Okablowanie 

Kable stałoprądowe należy prowadzić pod modułami fotowoltaicznymi. Zabronione jest tworzenie pętli 

na połączeniach. Połączenie pomiędzy poszczególnymi modułami w rzędach należy wykonać za 

pomocą kabli DC dołączonych do skrzynki przyłączeniowej każdego modułu fotowoltaicznego. 

Połączenie pomiędzy skrajnymi końcami łańcuchów (stringów), a inwerterem fotowoltaicznym oraz 

połączenia pomiędzy poszczególnymi rzędami modułów fotowoltaicznych, należy wykonać za pomocą 

dedykowanego kabla solarnego. Zakończenia przewodów wykonać za pomocą konektorów solarnych 

MC-4. Stosowane kable powinny być odporne na promieniowanie UV i zewnętrzne warunki 

atmosferyczne. Do łączenia przewodów używać jedynie opasek kablowych odpornych na 

promieniowanie UV. Luźne fragmenty przewodów m.in. przy wejściu na inwerter należy zabezpieczyć 

rurami osłonowymi elastycznymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych w tym UV. 

2.1.4.6.4. Powiązania z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego 

Układ automatyki zabezpieczeniowej oraz układy pomiarowo rozliczeniowe zostanie uzgodniony 

i zrealizowany zgodnie z wytycznymi IRiIESD lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej -ZE. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać / dokonać niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień dokumentacji projektowej. 

2.1.4.6.5. Konstrukcja wsporcza 

Konstrukcje wsporcze powinny być wykonane z elementów systemowych, trwałych, odpornych na 

korozję zapewniających długą żywotność ich użytkowania. Wszystkie elementy będą wykonane ze stali 

ocynkowanej ogniowo. Dla elementów ze stali ocynkowanej stawia się wymagania zgodnie z normą 

PN- EN ISO 1461 i odpowiednią klasą korozyjności nie mniejszą niż C4. Zabezpieczenie cynkowe 

konstrukcji musi posiadać klasę korozyjności gwarantującą minimum 15- letnią odporność na korozję. 

Kolorystykę warstwy ostatecznej wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  

Konstrukcje podestów technicznych (jeżeli będą konieczne) wraz z balustradami ocynkowane ogniowo. 

Dodatkowo balustrady malowane proszkowo. 

2.1.4.7. Wymagania dla pomp 

a) Wykonawca będzie stosował pompy o wysokiej sprawności w całym zakresie charakterystyki 

pompy, 

b) Pompy stosowane przez Wykonawcę będą pochodziły od jednego producenta (o ile to 

możliwe), 

c) Dobrane przez Wykonawcę pompy będą dobrane na podstawie odpowiednich obliczeń 

hydraulicznych z uwzględnieniem 10 % zapasu na wysokości podnoszenia pompy, 

d) Pompy zastosowane na instalacjach będą miały możliwość regulacji obciążenia poprzez 

zastosowanie przemienników częstotliwości, 

e) Pompy zastosowane przez Wykonawcę będą zgodne z Dyrektywą maszynową 2006/42/UE 

oraz normami zharmonizowanymi,  

f) Pompy będą posiadały odpowiednie oznakowanie na korpusie przedstawiające kierunek 

obrotów, 

g) W celu uniknięcia przenoszenia drgań na fundament i otoczenie, Wykonawca będzie stosował 

wibroizolatory dla stosowanych pomp, 

h) Pompy stosowane na instalacji będą wyposażone w system „softstart”. 
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2.1.4.8. Wymagania dla wentylatorów 

a) Wentylatory stosowane przez Wykonawcę będą pochodziły od jednego producenta (o ile to 

możliwe), 

b) Wentylatory zastosowane przez Wykonawcę będą zgodne z Dyrektywą maszynową 

2006/42/UE oraz normami zharmonizowanymi, 

c) W celu uniknięcia przenoszenia drgań na fundament i otoczenie, Wykonawca będzie stosował 

wibroizolatory dla stosowanych wentylatorów, 

d) Wentylatory zostaną dobrane przez Wykonawcę z 10% zapasem wydajności w punkcie pracy, 

e) Wybrane przez Wykonawcę wentylatory zostaną wyposażone w czujniki temperatury łożysk, 

f) Wentylatory będą posiadały odpowiednie oznakowanie przedstawiające kierunek obrotów, 

g) Wentylatory, w celach bezpieczeństwa, będą posiadały odpowiednie osłony – zabezpieczenie 

przed dotknięciem części wirujących. 

2.1.4.9. Wymagania dla układów transportu paliwa 

Transport biomasy do kotła będzie realizowany poprzez specjalistyczne przenośniki, zaprojektowane 

w celu transportu biomasy. Przenośniki zostaną dostarczone w wykonaniu modułowym. Wszystkie 

podajniki biomasy powinny pochodzić od jednego producenta, w celu ograniczenia kosztów związanych 

z serwisowaniem urządzeń. Zamawiający wymaga do transportu biomasy przenośników łańcuchowo-

zgrzebłowych lub podajników ślimakowych. Wysokość burt przenośników będzie tak dobrana, aby 

zapobiec wysypywaniu się biomasy z przenośników. Przenośniki będą napędzane przez motoreduktory 

jednego producenta, z możliwością regulacji prędkości poprzez zastosowanie przemienników 

częstotliwości. Łożyska podajników będą wyposażone w odpowiednio przystosowane gniazda 

(kalamitki) do ich smarowania. Podpory przenośników należy wykonać z profili stalowych oraz 

zabezpieczyć je przed działaniem korozji poprzez malowanie. Zastosowany system malarski oraz kolor 

RAL do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie prac projektowych. Wymiary oraz wydajność 

przenośników biomasy zostanie dobrana przez Wykonawcę na podstawie scharakteryzowanych 

w niniejszym PFU parametrach paliwa oraz parametrów eksploatacyjnych kotła biomasowego. 

2.1.4.10. Armatura 

W szczególności obowiązują następujące wymagania: 

• Zawory bezpieczeństwa powinny być dostarczone z nastawą fabryczną potwierdzoną 

w świadectwie odbioru zaworu przez wytwórcę i/lub stronę trzecią. W uzasadnionych 

przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie testów na miejscu budowy po uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

• Armatura z napędem, która jest istotna z punktu widzenia procesu technologicznego, powinna 

być dostarczona w komplecie z napędem, przekładnią, wyłącznikami krańcowymi, momentowymi 

i wyposażona we wskaźniki położenia oraz ustawniki pozycyjne („pozycjonery”), niezbędne do 

bezpiecznej i prawidłowej pracy armatury. 

• Tam, gdzie jest wymagane bezpieczne położenie armatury, należy je określić. 

• Armatura zostanie dobrana z uwzględnieniem strat ciśnienia i wytrzymałości mechanicznej 

(materiał), będzie zapewniać funkcjonowanie i szczelność w pełnym zakresie ciśnień i temperatur 

roboczych. 

• Armatura powinna odpowiadać klasie szczelności A wg PN-EN 12266-1 
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• W najniższych punktach instalacji zastosować zawory umożliwiające opróżnienie instalacji. 

Armatura spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona 

w złączkę do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji 

• W najwyższych punktach instalacji należy zainstalować automatyczne zawory odpowietrzające 

z armaturą odcinającą. 

• Armatura instalacji wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji (ciśnienie, 

temperatura). Połączenia armatury z przewodami wodociągowymi wykonać jako rozłączne. Na 

każdym odgałęzieniu doprowadzającym wodę zimną do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych 

należy zainstalować odcinające zawory kulowe. 

Armatura będzie zamontowana w sposób umożliwiający bezpośredni, łatwy i zgodny z przepisami BHP 

dostęp do niej dla obsługi ruchowej i remontowej. W razie konieczności zostaną wykonane odpowiednie 

podesty. 

2.1.4.11. Rurociągi  

W szczególności obowiązują następujące wymagania: 

• Zgodnie z PN-EN 13480-2, oznaczenie rur przeznaczonych do budowy rurociągów, powinno: 

o zapewniać identyfikowalność pomiędzy wyrobem, a dokumentem kontroli,  

o zawierać: 

▪ wyszczególnienie materiału (powołanie dokumentu, oznaczenie materiału), 

▪ nazwę lub znak producenta,  

▪ stempel przedstawiciela kontroli. 

• Rurociągi technologiczne zostaną wykonane z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10224:2006 

łączonych przez spawanie. 

• Rurociągi powinny być zaprojektowane tak, aby liczba złączy spawanych, w szczególności 

montażowych, była jak najmniejsza. 

• Zmiany tras rurociągów należy wykonać przy użyciu kolan hamburskich o promieniu nie 

mniejszym niż 1,5 D. 

• Rurociągi należy montować na zawiesiach systemowych przymocowanych do konstrukcji, 

estakadach przymocowanych do fundamentów, słupach montowanych do fundamentów lub 

posadzki oraz belek mocowanych do konstrukcji. 

• Jeżeli zachodzi taka potrzeba, rurociągi zostaną zabezpieczone przed medium, które w nich 

przepływa. 

• Wszystkie odcinki rurociągów zostaną poddane płukaniu oraz próbom ciśnieniowym zgodnie 

z Planem Zapewnienia Jakości. 

• Trasy rurociągów zostaną wyposażony w kompensacje oraz podpory ślizgowe w celu 

ograniczenia do minimum naprężeń wynikających z rozszerzalności cieplnej rurociągów. 

Wykonawca, na etapie projektowania weźmie pod uwagę m.in. temperaturę transportowanego 

medium oraz strefę klimatyczną w jakiej znajduje się Inwestycja. 

• Wykonawca zastosuje rurociągi w instalacjach technologicznych, które będą posiadały 

odpowiednie atesty materiałowe oraz będą zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów 

krajowych i norm. 
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• Rurociągi o średnicy DN50 i mniejszej należy montować z armaturą przy użyciu połączeń 

gwintowanych. Powyżej DN 50 należy stosować połączenia kołnierzowe. 

• Redukcje zostaną wykonane stosując zwężki symetryczne. 

• Poziome przewody prowadzone ze spadkiem 0,5 % w kierunku przeciwnym do punktu 

odpowietrzenia. 

• W najniższych punktach instalacji zawory umożliwiające opróżnienie instalacji. 

• W najwyższych punktach instalacji należy zainstalować automatyczne zawory odpowietrzające z 

armaturą odcinającą. 

• Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać z zastosowaniem 

atestowanych przepustów p.poż.. 

• Na przejściach rurociągów przez ściany zewnętrzne należy uwzględnić ewentualne różnice 

osiadania fundamentów. 

• Rurociągi muszą być tak zaprojektowane i zbudowane, aby uwzględniać wymagania 

przyłączonych elementów składowych, w szczególności co do dopuszczalnych sił, momentów i 

przemieszczeń oraz specjalnych wymagań remontowych i eksploatacyjnych. 

• Rurociągi muszą być izolowane zgodnie z aktualnymi normami oraz dostosowane do szybkiego 

i całkowitego opróżniania. Rurociągi technologiczne powinny zostać zaizolowane wełną 

mineralną oraz zabezpieczone poszyciem z blachy ocynkowanej, w celu zabezpieczenia przed 

zetknięciem z powierzchniami gorącymi, ograniczenia strat termicznych oraz zabezpieczenia 

przed zamarzaniem. 

• Naciągi wstępne mogą mieć zastosowanie jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą 

Zamawiającego. 

• Grubości ścianek rur powinny być zgodne z odpowiednią normą serii PN-EN 13480. 

• Rurociągi powinny posiadać oznakowanie kolorystyczne wskazujące na rodzaj przepływającego 

medium oraz strzałkę wskazującą kierunek przepływu. 

2.1.5. Wymogi dla robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać badania podłoża gruntowo-

wodnego. Roboty ziemne prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w wynikach badań gruntowo-

wodnych oraz wytycznymi projektantów branży konstrukcyjnej. Roboty ziemne prowadzić 

z zachowaniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz innymi przepisami prawa.  

2.1.6. Wymagania budowlano-konstrukcyjne 

Budynek Kotłowni Biomasowej powstały w ramach Przedmiotu Zamówienia, będzie wyposażony we 

wszystkie niezbędne instalacje wynikające z przeznaczenia danego budynku. Nowe budynki i obiekty 

budowlane oraz urządzenia będą spełniały wszelkie niezbędne przepisy, m.in. Ustawę Prawo 

Budowlane, przepisy dotyczące ochrony p.poż. i BHP. 

W budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi będą znajdowały się pomieszczenia zaopatrzone 

w instalacje wody pitnej, p.poż. Wysokość pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi będzie nie 

mniejsza niż 3 m, a także będzie do niech doprowadzone światło dzienne. W przypadku występowania 

w budynkach pomieszczeń sanitarnych, będą one zgodne z wymogami przepisów krajowych i norm. 

Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi zostaną zabezpieczone przed negatywnym wpływem 

pracy urządzeń technologicznych – hałas i drgania.  
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Nowe budynki powinny nawiązywać architekturą i jakością wykonania do typowych budynków 

stosowanych w energetyce o podobnym przeznaczeniu. Kwestie architektoniczne i kolorystyczne 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym na etapie prac projektowych.  

Drzwi w pomieszczeniach technicznych wykonane ze stali, spełniające wymogi w zakresie p.poż., 

o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. Drzwi znajdujące się na drogach ewakuacyjnych należy 

wykonać jako antypaniczne. 

Budynki należy zaprojektować zgodnie z normami polskimi i europejskimi dotyczącymi projektowania 

konstrukcji. Podczas projektowania Wykonawca dobierze odpowiednie obciążenia konstrukcji 

z uwzględnieniem obciążenia od wiatru i śniegu, a dla budynku Kotłowni Biomasowej uwzględni 

możliwość montażu na dachu Instalacji PV. 

2.1.6.1. Zagospodarowanie terenu 

Obszar pod lokalizację budynku Kotłowni Biomasowej wyznaczono w zachodniej części działki, zgodnie 

z założeniami MPZT. 

Przewiduje się dojazd do budynku Kotłowni Biomasowej z nowo projektowanego układu komunikacji 

wewnętrznej. Podczas planowania usytuowania budynku Kotłowni Biomasowej należy zapewnić 

odpowiedni dojazd do niezagospodarowanej wschodniej części działki. Wykonawca zobowiązany jest 

do zachowania dojść i dojazdów zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, w szczególności 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Ukształtowanie dróg oraz placów komunikacji wewnętrznej 

należy dostosować do gabarytów oraz rodzaju pojazdów wykorzystywanych do funkcjonowania i obsługi 

Ciepłowni Biomasowej, w tym zespołów pojazdów z przyczepą, pojazdów samochodowych oraz 

ładowarki kołowej. Projektowany układ komunikacyjny powinien zapewniać dostęp serwisowy do 

urządzeń usytuowanych w terenie zgodnie z wymaganiami dostawców urządzeń. Kategoria ruchu dróg 

KR3. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania doświetlenia ciągów komunikacyjnych, 

zapewniających ich bezpieczne użytkowanie, zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. Do ustalenia na 

etapie projektowym. 

Przewidywana lokalizacja kotłowni oraz układ komunikacyjny zostały przedstawione na planie 

sytuacyjnym załączonym jako załącznik nr 1 wg punktu 6. Niniejszego PFU. 

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji budynku pod rygorem przedstawienia stosownej koncepcji 

zagospodarowania ternu celem jej akceptacji przez Zamawiającego.  

Wykonawca winien usytuować budynek zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności 

z zachowaniem wymaganych odległości między budynkami oraz wymaganej odległości od granic 

działek oraz w zgodności z zapisami MPZP. Ponadto wymaga się, aby usytuowanie budynku oraz 

rozmieszczenie obiektów i urządzeń w terenie zapewniało dostęp serwisowy do wszystkich 

niezbędnych miejsc. 

2.1.6.2. Rozbiórki 

Obowiązkiem Wykonawcy w ramach Przedmiotu Zamówienia jest wykonanie wszelkich niezbędnych 

rozbiórek. Przewiduje się rozbiórkę istniejących budynków zlokalizowanych na terenie działki 

nr ewidencyjny 843/2. Istniejące budynki zgodnie z punktem 1.3.2.1. niniejszego PFU.  

2.1.6.3. Budynek Kotłowni Biomasowej 

Budynek Kotłowni Biomasowej składający się z pomieszczenia hali kotłów z wydzieloną częścią pod 

pomieszczeniami socjalne i pomocnicze, należy wykonać w konstrukcji stalowej i tradycyjnej zgodnie 

z obliczeniami konstrukcyjnymi. 
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Ściany osłonowe płyt warstwowych z wypełnieniem rdzenia z wełny mineralnej w zależności od 

stawianych wymagań pożarowych. Płyty warstwowe mocowane do stalowej konstrukcji wsporczej 

zgodnie z wytycznymi producenta. Ze względu na wymagania akustyczne przegród, przy montażu płyt 

należy zwrócić szczególną uwagę na sposób łączenia płyt warstwowych. 

Dach budynku z blachy trapezową, izolowany termicznie wełną mineralną. Należy uwzględnić i 

przewidzieć możliwość montażu / zabudowy Instalacji PV. 

Fundamenty Kotłowni Biomasowej z żelbetu monolitycznego, w postaci stóp i/lub ław fundamentowych.  

Posadzka pomieszczeń technicznych betonowa, zatarta na gładko, zabezpieczona powierzchniowo, 

wykonana z materiałów odpornych na uderzenia oraz zapewniających łatwe utrzymanie czystości. 

Posadzka pomieszczeń technicznych powinna być odpowiednio szorstka, w celu zabezpieczenia przed 

poślizgnięciem pracowników. Wykonawca zapewni odpowiednią wytrzymałość posadzki w miejscach, 

gdzie może występować transport pojazdów (np. na cele serwisowe).  

2.1.6.4. Magazyn przykotłowy i pomieszczenie załadunku z ruchomą podłogą 

Konstrukcja ścian magazynku przykotłowego biomasy oraz pomieszczenia załadunku z ruchomą 

podłogą – żelbetowe ściany oporowe oraz słupy zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi. Zaleca się 

lokalizację słupów żelbetowych wysuniętych poza lico ścian oporowych, po stornie zewnętrznej 

magazynu. Konstrukcja dachu stalowa pokryta blachą trapezową. Należy uwzględnić i przewidzieć 

możliwość montażu / zabudowy Instalacji PV. W górnej części ścian wykonać otwory zapewniające 

przewietrzanie biomasy. 

Fundamenty z żelbetu monolitycznego, w postaci stóp i/lub ław fundamentowych.  

Konstrukcja posadzki betonowa, dostosowana do kategorii ruchu KR3. 

2.1.6.5. Wymagania dla konstrukcji 

Konstrukcję dachu oraz nośność pokrycia dachowego (płyt warstwowych, blachy trapezowej) należy 

zaprojektować tak aby możliwe było poruszanie się bezpośrednio po pokryciu dachowym przez dwie 

uprawnione osoby znajdujecie się na dachu w tym samym czasie.  

W projektowaniu dachu uwzględnić obciążanie konstrukcji dachowej wszystkimi elementami Instalacji 

PV (wraz z konstrukcjami podporowymi), które będą na nim docelowo zabudowane. 

Elementy betonowe narażone na zawilgocenie i działanie temperatur ujemnych należy wykonać 

z betonu o odpowiednich właściwościach w zakresie wodoszczelności i mrozoodporności.  

Minimalne parametry elementów konstrukcyjnych, o ile z obliczeń nie wynikają wyższe: 

• beton C30/37, 

• beton podkładowy C12/15, 

• stal zbrojeniowa RB500W, 

• zaprawy M5 lub dedykowana, 

• stal konstrukcyjna St3S (S235) lub 18G2. 

2.1.6.6. Plac magazynowy biomasy 

Nawierzchnia placu magazynowego biomasy żelbetowa, wygrodzona żelbetowymi ścianami 

z prefabrykatów typu L lub ścianami monolitycznymi.  
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2.1.6.7. Rozwiązania przestrzenno-architektoniczne 

Przyjęte rozwiązania w układzie przestrzenno-funkcjonalnym oraz architektoniczne winny być 

dostosowane do przeznaczenia budynku oraz wymagań technologicznych. Pomieszczenia 

przeznaczone na pobyt ludzi należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

wymaganych wysokości pomieszczeń, oświetlenia, wentylacji, wymagań akustycznych oraz BHP 

i innych określonych w ustawodawstwie. W projektowanym Budynku Kotłowni Biomasowej należy 

zapewnić wymaganą wysokość oraz szerokość przejść, użytkową drzwi oraz dostęp do urządzeń. 

Pomieszczenia techniczne należy zaprojektować z uwzględnieniem wszelkich wymagań dostawców 

urządzeń w zakresie montażu, transportu i serwisu urządzeń oraz zgodnie z wymaganiami przepisów 

szczegółowych. W budynki Kotłowni biomasowej należy zaprojektować wydzielone WC oraz 

pomieszczenie porządkowe. 

Bryłę i formę architektoniczną należy zaprojektować zgodnie z zapisami decyzji o warunkach 

zabudowy/decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego oraz w nawiązaniu do istniejącej sąsiedniej 

zabudowy. Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia rozwiązań projektowych przez 

Zamawiającego. 

Wymiary pomieszczenia hali kotłów takie jak powierzchnia, kubatura, szerokość, długość oraz 

wysokość należy zaprojektować z uwzględnieniem kompletnych instalacji technologicznych. Halę 

należy wyposażyć w wszelkie wymagane elementy w zakresie przepisów p. poż. oraz wentylacji 

pomieszczeń w tym oddymiania, uzgodnionych przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych.  

Dostęp do hali kotłów należy zapewnić bezpośrednio z zewnątrz. Ponadto należy zaprojektować 

przejście do pomieszczenia podajnika. Ilość oraz wymiary wejść i bram prowadzących do hali kotła 

należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych oraz do wielkości elementów 

wyposażenia podlegających okresowym naprawom i wymianom. Otwory drzwiowe należy dostosować 

do wielkości największej wymiennej części instalacji lub urządzenia.  

Układ funkcjonalny hali kotłów oraz rozmieszczenie urządzeń należy zaprojektować z uwzględnieniem 

ciągów komunikacyjnych o szerokości i wysokości dostosowanej do ruchu pojazdów w obrębie hali 

(wózki widłowe, podnośniki lub inne pojazdy wynikające z potrzeb rozwiązań technologicznych). 

Klasy wymaganej odporności ogniowej przegród budowlanych oraz wydzieleń pożarowych zgodnie 

z przepisami szczegółowymi.  

Sposób doświetlenia hali kotła światłem naturalnym zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

do ustalenia na etapie projektowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu na dach poprzez zastosowanie drabiny 

zewnętrznej. Dostęp należy zapewnić do wszystkich części dachów – hali kotła oraz magazynu 

przykotłowego. 

2.1.6.8. Ścieżki i przestrzenie serwisowe 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu serwisowego do wszelkich niezbędnych 

punktów/elementów Ciepłowni Biomasowej (zaworów, rewizji, itp.). Jako dostęp do elementów, 

do których nie będzie zapewniony dostęp z poziomu posadzki należy przewidzieć pomosty techniczne, 

trwale przytwierdzone do podłoża. Pomosty techniczne należy wykonać w konstrukcji stalowej oraz krat 

wema, zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo na kolor RAL. Kolorystyka do 

ustalenia na etapie Projektu Koncepcyjnego. Dostęp do pomostów technicznych za pomocą schodów 

technicznych zaprojektowanych zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych w tym BHP. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie drabin w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim 

zatwierdzeniu proponowanego rozwiązania o lokalizacji przez Zamawiającego. 

Ponadto do wszelkich urządzeń należy zapewnić wymagana przestrzeń serwisową zgodnie 

z wymaganiami producentów oraz dobrą praktyką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest do 

wskazania ścieżek dostępu na rzutach projektu koncepcyjnego. Układ funkcjonalny pomieszczeń winien 
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zapewniać swobodny montaż oraz późniejszy serwis zamontowanych urządzeń, z uwzględnieniem 

dostawy, transportu i montażu części wymiennych.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu na dach celem zapewnienia dostępu 

serwisowego dachu oraz urządzeń i instalacji umieszczonych na dachu, a także na potrzeby 

odśnieżania. Należy przewidzieć wejście na dach 2 osób. Dach wyposażyć w asekuranty zgodnie 

z wymaganiami BHP. Rodzaj oraz rozmieszczenie asekurantów należy zatwierdzić u Zamawiającego 

na etapie Dokumentacji Projektowej. 

2.1.6.9. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Wszystkie urządzenia konstrukcje budynków, wiaty powinny być zabezpieczone przez wykonawcę 

przed korozją poprzez malowanie powłokami malarskimi. Stopień zabezpieczenia korozyjnego dla 

urządzeń i konstrukcji należy dobrać do klasy C3 dla konstrukcji wewnętrznych oraz C4 dla konstrukcji 

zewnętrznych. Zabezpieczenia antykorozyjne należy wykonać w oparciu o normę PN-B-06200:2002. 

Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzględniać zasady wg PN-EN ISO 12944-2. 

Trwałość powłok antykorozyjnych minimum 15 lat. Kolorystykę warstwy ostatecznej wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym.  

Konstrukcje podestów technicznych wraz z balustradami ocynkowane ogniowo. Dodatkowo balustrady 

malowane proszkowo. 

2.1.6.10. Elementy wyposażenia i wykończenia pomieszczeń 

Wszystkie elementy wyposażenia stosowane w budynku Kotłowni Biomasowej należy wykonać 

o podwyższonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne.  

Drzwi stalowe techniczne w odporności ogniowej zgodnie z wymaganymi przepisami. Okna z profili 

aluminiowych z przeszkleniem dwukomorowym. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie 

Projektu Koncepcyjnego. 

Narożniki budynku oraz miejsca wrażliwe na uderzenia w miejscach narażonych na uszkodzenia należy 

zabezpieczyć poprzez zastosowanie odbojnic lub innych rozwiązań systemowych.  

Przegrody zewnętrzne zgodnie z wymaganiami akustycznymi i termicznymi. 

Izolacyjność akustyczna przegród oraz elementy poprawiające akustykę pomieszczeń zgodnie 

z wytycznymi akustycznymi opracowanymi na etapie projektowym. 

2.1.6.11. Izolacja budynków  

Izolacje termiczne zgodnie z obliczeniami w zakresie przenikania ciepła oraz wymaganiami 

bezpieczeństwa pożarowego.  

Izolacje przeciwwodne dostosowane do badań gruntowo-wodnych. Fundamenty budynku należy 

odpowiednio zabezpieczyć i odizolować od gruntu przed wilgocią. 

Izolacyjność akustyczna przegród zgodnie oraz elementy poprawiające akustykę pomieszczeń zgodnie 

z wytycznymi akustycznymi opracowanymi na etapie projektowym. 

Parametry izolacji zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującymi w czasie 

opracowywania projektów. 

2.1.7. Przygotowanie terenu budowy  

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania prac zobowiązany jest do odpowiedniego 

przygotowania terenu przekazanego przez Zamawiającego. Wszelkie obiekty i istniejące instalacje, 

które mogą kolidować z prowadzonymi przez Wykonawcę pracami zostaną zabezpieczone, przełożone 
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lub zdemontowane. Rodzaj działań jakie należy podjąć wobec kolidujących obiektów i instalacji, 

Wykonawca omówi i uzgodni z Zamawiającym.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do 

usunięcia zieleni. Kosztami wycinki drzew i krzewów zostanie obciążony Wykonawca, który koszty te 

uwzględni w cenie Oferty.  

Wykonawca usunie warstwę roślinną, w której będą prowadzone roboty. Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia roślinności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.  

2.1.8. Instalacje sanitarne 

Wymiar kanałów i rurociągów instalacji sanitarnych zostanie dobrany na podstawie obliczeń 

sporządzonych przez Wykonawcę na etapie projektowania. Wykonawca dołączy obliczenia 

hydrauliczne do weryfikacji Zamawiającego.  

Instalacje zostaną wykonane z materiałów przystosowanych do transportu odpowiedniego medium. 

Instalacje prowadzone pod ziemią będą układane podsypce z piasku oraz na głębokości min. 20 cm 

poniżej poziomu przemarzania gruntu.  

2.1.8.1. Sieci cieplne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prac związanych z budową sieci cieplnej 

w obrębie Ciepłowni Biomasowej w realizacji Przedmiotu Zamówienia. Nowe sieci cieplne należy 

wykonać w technologii rur preizolowanych. Podczas realizacji prac projektowych związanych z siecią 

cieplną, Wykonawca przyjmie następujące założenia: 

Maksymalne parametry pracy sieci: 

a) Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar 

b) Maksymalna temperatura wody: 110°C 

Rurociągi sieci cieplnych będą prowadzone nad i/lub pod powierzchnią terenu. Rurociągi zostaną 

zaizolowane zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w normach oraz Warunkach Technicznych. 

Rurociągi należy łączyć ze sobą przez spawanie. Po wykonaniu instalacji, Wykonawca wykona wszelkie 

niezbędne próby ciśnieniowe oraz badania połączeń spawanych. 

2.1.8.2. Instalacje wodne 

Instalacje ochrony pożarowej zostaną zaprojektowane dla maksymalnego chwilowego poboru wody 

z instalacji. Instalacja p.poż. zostanie poprowadzona do hydrantów, których lokalizację Wykonawca 

rozplanuje zgodnie z wymogami przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Instalacje wodne zostaną wyposażone we wszelką niezbędną armaturę odcinającą, regulacyjną 

i zabezpieczającą. Miejsca przyłączy do sieci wodociągowej zostaną wskazane przez Zamawiającego 

przed przystąpienie Wykonawcy do prac projektowych. Instalacje wodne zostaną wykonane z rur 

stalowych lub PE. 

Nad instalacjami wodnymi prowadzonymi pod powierzchnią terenu należy zastosować taśmy 

ostrzegawcze o kolorze niebieskim z wkładką metalową.  

2.1.8.3. Instalacje kanalizacyjne 

W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia, wykonane zostaną instalacje kanalizacji deszczowej 

i sanitarnej. Instalacje zostaną wykonane z PVC. Wykonawca będzie dążył do tego, aby instalacje 
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kanalizacyjne były w całości grawitacyjne. Spadki na instalacjach należy dobrać i wykonać zgodnie 

z przepisami i normami.  

Na instalacji należy wykonać studzienki rewizyjne wykonane z kręgów betonowych. Studzienki zostaną 

wyposażone w żeliwne włazy, drabinki oraz szczelne przejścia dla rur PVC. Studzienki zostaną 

zlokalizowane na załamaniach tras instalacji.   

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót  

Wszelkie prace budowlano-montażowe prowadzone przez Wykonawcę, będą zgodne z przepisami 

BHP, p.poż. oraz ochrony środowiska – przede wszystkim w zakresie ochrony przed hałasem, 

odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów. 

2.3. Dostępność mediów 

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym będzie mógł korzystać z energii elektrycznej, wody oraz 

kanalizacji na terenie projektowanej Ciepłowni Biomasowej w czasie budowy. Przed rozpoczęciem prac 

budowlanych, Wykonawca określi Zamawiającemu zapotrzebowanie na media. Zużycie wody i energii 

elektrycznej będzie opomiarowane licznikami. Kosztami zużycia mediów na czas budowy zostanie 

obciążony Wykonawca.  

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzgodnienie z Zamawiającym oraz gestorami sieci, a także 

ewentualne wykonanie przyłączy na potrzeby budowy. 

2.4. Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o przyjęciu obowiązków na budowie oraz 

oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ na 14 dni przed ustalonym w Umowie 

terminie przekazania terenu budowy. Do oświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi dla osób kierujących robotami budowlanymi we 

wszystkich branżach oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność tych osób do 

właściwej izby samorządu budowlanego. 

Zamawiający przekaże teren budowy w dniu ustalonym zgodnie z Umową wraz z dziennikiem budowy 

oraz kompletem uzgodnień administracyjnych, nie wcześniej niż po otrzymaniu prawomocnej decyzji 

o Pozwoleniu na Budowę. 

Podczas przekazywania terenu budowy, Zamawiający wskaże Wykonawcy lokalizację punktu poboru 

wody oraz energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie dokona opomiarowania mediów. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 

i zatwierdzenia przez Zamawiającego planu BIOZ oraz POR.  

2.5. Dziennik budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania dziennika budowy na terenie budowy 

z zapewnieniem stałego dostępu dla osób uprawnionych. Wykonawca winien na bieżąco, 

chronologicznie wypełniać dziennik budowy. Treść wpisów w dzienniku budowy winna być zgodna 

z obowiązującymi przepisami oraz praktyką budowlaną, poświadczona podpisem osoby dokonującej 

wpisu z oznaczeniem daty, nazwiska, stanowiska służbowego oraz reprezentowanej instytucji.  

Wszelkie załączniku do dziennika budowy powinny być odpowiednio ponumerowane i podpisane przez 

Wykonawcę i Inspektora Budowy z uwzględnieniem daty podpisu. 



PROGRAM FUNKJONALNO UŻYTKOWY „Budowa kotłowni o mocy 1,6 MWt  
 oraz ciepłociągu na terenie Miasta Sejny” 

 

Załącznik nr 9 do SWZ Strona 90 z 103 

 

2.6. Przygotowanie terenu budowy 

Wymagane jest, aby przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu Projekt Organizacji Robót (POR). Wykonawca może wejść na teren budowy dopiero 

po akceptacji POR-u przez Zamawiającego. Teren budowy powinien być odpowiednio przygotowany 

pod kątem planowanych prac, a w szczególności 

• Plac budowy powinien być ogrodzony, aby uniemożliwić pracownikom obsługi lub innym 

przebywanie w obszarze prowadzonych prac. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia, 

• Plac budowy należy oznakować. Wejścia na teren budowy muszą być czytelnie oznakowane. 

Przy wejściach powinna znaleźć się plansza z wykazem środków ochrony indywidualnej, w które 

powinna być wyposażona każda osoba przebywająca na terenie budowy, 

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego oświetlenia terenu budowy, 

• Wykonawca wskaże w POR miejsca, które zostaną przeznaczone pod zaplecze budowy, place 

magazynowe i place montażowe, 

• Teren budowy winien być oczyszczony ze wszystkich zalegających elementów. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy informację, z jakich mediów będzie mógł korzystać Wykonawca 

podczas wykonywania prac. Wykonawca zawrze w POR dokładną lokalizację ujęć wszystkich mediów, 

z których będzie korzystał. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru umieści tablicę 

informacyjną o budowie oraz tablice ostrzegawcze o odpowiedniej treści. Wykonawca wydzieli teren 

budowy poprzez wykonanie ogrodzenia oraz zabezpieczenie modernizowanych pomieszczeń przed 

dostępem osób postronnych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowego ogrodzenia 

wydzielającego teren budowy od czynnych obiektów i pomieszczeń Zakładu, w taki sposób, aby 

zapewniona była komunikacja w ramach Zakładu. Plac budowy zostanie oznakowany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

2.7. Plac budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku na terenie budowy przez cały czas trwania 

budowy. Wszelkie zagrożenia i przeszkody będą na bieżąco systematycznie likwidowane.  

Wykonawca po zakończeniu budowy zobowiązany jest do usunięcia ogrodzeń i demontażu zaplecza 

budowy, sprzętu, tymczasowych dróg i innych utwardzeń, oświetlenia Placu Budowy oraz śmieci 

i odpadów. W przypadku pozostawienia na terenie Zamawiającego pozostałości prac budowlanych, 

Zamawiający uporządkuje teren, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

W trakcie realizacji Robót, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości dróg dojazdowych 

oraz bieżącego dokonywania napraw wszelkich uszkodzeń nawierzchni dróg wynikających z transportu 

materiałów budowlanych. 

2.8. Zaplecze budowy 

Wykonawca zlokalizuje zaplecze budowy na terenie wskazanym przez Zamawiającego. Na terenie 

zaplecza zostaną wydzielone place składowe, operacyjne i scaleniowe oraz zaplecze socjalno-

magazynowe z lokalizacją miejsc poboru energii elektrycznej, wody i odprowadzenia kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z POR. 

2.9. Wymagania dotyczące hałasu 

Wszelkie prace budowlane Wykonawca zobligowany jest prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie poziomu hałasu i ochrony środowiska. 
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2.10. Transport 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawę i transport materiałów potrzebnych do realizacji Inwestycji. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu odpowiedniego dla dostarczanych 

materiałów budowlanych.  

Wwożenie materiałów budowlanych na teren Zamawiającego będzie realizowane zgodnie z zasadami 

i regulaminem Zamawiającego. 

2.11. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i urządzeń w zakresie i liczbie gwarantującej 

wykonanie prac budowlanych zgodnie z określonych harmonogramem prac. Rodzaj stosowanego 

sprzętu winien być dostosowany do specyfiki wykonywanych prac budowlanych. Podczas prac 

budowlanych należy stosować sprawne urządzenia i utrzymywać je w gotowości do pracy. Wykonawca 

dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do eksploatacji sprzętu podlegającego przepisom 

o dozorze technicznym. 

Dostawa, koszty eksploatacji i ewentualne naprawy sprzętu po stronie Wykonawcy.   

2.12. Zasady ppoż. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac przestrzegając przepisy p.poż. oraz przepisy 

wewnętrzne Zamawiającego. 

Niedozwolone jest wykonywanie czynności mogących spowodować pożar, wybuch, utrudnianie 

prowadzenia ewakuacji oraz działań gaśniczo-ratunkowych. Szczególna ostrożność należy zachować 

w strefach zagrożonych wybuchem, w miejscu składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz 

w miejscach zakazanych i/lub określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

2.13. Wymagania dla rozwiązań i robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z opracowaną 

dokumentacją projektową tj. Projektem Budowlanym oraz projektem wykonawczym. W przypadku 

stwierdzenia istotnych odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej Wykonawca zobowiązany 

jest do opracowania projektu zamiennego i uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych. 

Wszystkie rozwiązania projektowe i materiałowe zawarte w projekcie wykonawczym podlegają 

akceptacji Zamawiającego.  

2.14. Wymagania dotyczące opomiarowania 

Urządzenia oraz systemy działające w ramach nowej Instalacji zostaną odpowiednio opomiarowane, 

w celu zapewnienia operatorowi Instalacji podglądu pracy urządzeń. Wykonawca zapewni możliwość 

archiwizacji danych wyświetlanych na maskach operatorskich. Lista pomiarów zdalnych realizowanych 

na Instalacji zostanie przekazana przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca 

zapewni następujące pomiary na Instalacji: 

• masy samochodu ciężarowego podczas realizacji dostaw – waga samochodowa, 

• pomiary temperatury i ciśnienia oleju oraz wody w obiegach kotłów biomasowych, 

• pomiary temperatury i ciśnienia wody w obiegach Akumulatora Ciepła, 

• pomiary temperatury i ciśnienia spalin, 

• pomiary ciepła – ilość wyprodukowanej energii cieplnej w kotłach, 
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• pomiar zużycia i produkcji energii elektrycznej. 

Ponadto, Wykonawca zamontuje na Instalacji wszelkie inne urządzenia pomiarowej, tj. przetworniki 

temperatury i ciśnienia, czujniki przepływu, czujniki obrotów, wodomierze w celu zapewnienia 

operatorowi monitoringu parametrów Instalacji. 

2.15. Gwarancja 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu: 

• Wykonanie Przedmiotu Zamówienia wolnego od wad w zakresie, przeznaczenia, rozwiązań 

projektowych, materiałowych i wykonania, 

• Poprawną pracę Ciepłowni Biomasowej w okresie gwarancji, pod warunkiem użytkowania obiektu 

zgodnie z instrukcjami Wykonawcy, 

• Wykonanie prac projektowych oraz Robót Budowlanych i montażowych zgodnie z przepisami 

prawa, 

• Wykonanie Przedmiotu Zamówienia przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje wymagane polskimi przepisami. 

W przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprojektowania i zastosowania rozwiązania zamiennego, naprawy lub wymiany wadliwego elementu 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z w/w działaniami pokrywa 

Wykonawca. 

Wykonawca w ramach realizowanego zadania udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości robót oraz 

jakości procesu, w szczególności na: 

2.15.1. Parametry Gwarantowane i pomiary gwarancyjne 

Okres gwarancyjny na utrzymanie poziomów Parametrów Gwarantowanych wynosi 3 lata i rozpoczyna 

się z -po przekazaniu do Eksploatacji – z dniem podpisaniu protokołu odbioru końcowego. W okresie 

gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dotrzymania w trakcie eksploatacji 

poziomu parametrów gwarantowanych pod warunkiem, że eksploatacja będzie prowadzona zgodnie 

z dostarczoną przez Wykonawcę dokumentacją.  

Wykonawca przystąpi do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych parametrów gwarantowanych 

podczas prób końcowych na etapie ruchu próbnego. 

Wykonawca zobowiązany do dotrzymania Parametrów Gwarantowanych dla nowych urządzeń 

technologicznych. Parametry Gwarantowane zostały podzielone na Parametry Gwarantowane Grupy A 

i Grupy B. Dotrzymanie Parametrów Gwarantowanych Grupy A warunkuje podpisanie przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

Niespełnienie Parametrów Gwarantowanych Grupy B spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar 

umownych, zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. Niedotrzymanie Parametrów Gwarantowanych 

Grupy B nie powoduje jednak wstrzymania odbioru robót przez Zamawiającego. 

Parametr dotyczący dyspozycyjności pracy zostanie zweryfikowany na etapie eksploatacji w okresie 

trwania 3-letniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Ciepłowni 

Biomasowej przez Zamawiającego. 

Pomiary Parametrów Gwarantowanych należy przeprowadzić dla parametrów paliwa określonego 

w punkcie 2.19.2. niniejszego PFU, opisanego jako paliwo referencyjne. Pozostałe warunki, w jakich 

przeprowadzane będą pomiary Parametrów Gwarantowanych powinny odzwierciedlać normalny, 

typowy charakter pracy Ciepłowni Biomasowej. 
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Parametry Gwarantowane określone poniżej będą osiągane bezwzględnie bez żadnych wielkości 

tolerancji. Niedokładności pomiarów oraz ewentualne odchylenia od deklaracji producenta konieczne 

do uwzględnienia, a także inne niepewności pomiarów muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w 

wartościach Parametrów Gwarantowanych. 

Pomiary Gwarancyjne zostaną przeprowadzone przez niezależną firmę na koszt Zamawiającego. 

W przypadku niedotrzymania Parametrów Gwarantowanych przez Ciepłownie Biomasową, konieczne 

będzie powtórzenie pomiarów na koszt Wykonawcy. Wykonawca na etapie projektu i realizacji, 

przewidzi na instalacjach miejsca do montażu urządzeń pomiarowych potrzebnych do wykonania 

Pomiarów Gwarancyjnych. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym do 

przeprowadzenia pomiarów kontrolnych przez akredytowaną firmę na koszt Wykonawcy, w przypadku 

zaobserwowania niekorzystnych dla Inwestora odstępstw od gwarantowanych wartości podanych 

w ofercie. 

2.15.1.1. Parametry gwarantowane Grupa A: 

Tabela 9. Parametry gwarantowane: Grupa A 

L.p. Opis parametru Wartość Warunki odniesienia 

1 Emisja NOX 300 mg/m3
u dla 6% O2 w spalinach 

2 Emisja SO2 200 mg/m3
u dla 6% O2 w spalinach 

3 Emisja pyłu 30 mg/m3
u dla 6% O2 w spalinach 

4 
Poziom hałasu na granicy 
działki 

45 LdB  

55 LdB 

- noc 

- dzień 

 

Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 

września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania 

paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860). 

Stężenie substancji w gazach odlotowych wyraża się w miligramach substancji na metr sześcienny 

gazów odlotowych odniesiony do warunków umownych temperatury 273,15 K, ciśnienia 101,3 kPa. 

Pomiary wartości parametrów gwarantowanych grupy A należy wykonać dla obciążeń 40,75,100%. 

Limity emisji będą dotrzymane przy spalaniu paliwa gwarantowanego w całym zakresie obciążeń. 

Standardy emisyjne muszą być spełnione niezależnie od tego czy ekonomizer kondensacyjny pracuje 

czy też nie jest eksploatowany. 

Poziomy emisji hałasu mają spełniać wymagania: 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 

• b) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku 

pracy. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1348), 

Zamawiający wymaga dotrzymania poziomów hałasu na granicy działki. Ponadto Zamawiający wymaga 

dotrzymania poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego, w obszarach stanowiących stanowiska pracy. 
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2.15.1.2. Parametry gwarantowane Grupa B 

Tabela 10. Parametry gwarantowane: Grupa B  
-dla kotła biomasowego wodnego 

L.p. Opis parametru Wartość Warunki odniesienia 

1 
Maksymalna moc cieplna kotła 
biomasowego nr 1* 

0,4 MWt 100 % obciążenia kotła 

2 
Maksymalna moc cieplna kotła 
biomasowego nr 2* 

1,2 MWt 100 % obciążenia kotła 

2 Sprawność cieplna kotła**  86 %  

3 
Zakres obciążeń kotła 
biomasowego 

30100 %  

4 
Różnica temperatur wody 
sieciowej za ekonomizerem, a 
spalinami 

< 3oC.  

5 Dyspozycyjność pracy  8000 h/rok  

6 

Maksymalny spadek 
temperatury wody 
zgromadzonej w Akumulatorze 
Ciepła, który zapewni izolacja 
cieplna w ciąg 3 dni *** 

5oC 

Warunki obliczeniowe, 
badania termowizyjne 
i sprawozdanie z tych 
badań 

 

Gdzie: 

• * - moc uzyskiwana z kotła biomasowego , 

• **- sprawność cieplna kotła biomasowego nie będzie mniejsza od wartości podanej w tabeli 

w całym zakresie obciążeń kotła (30100 %). Sprawność będzie obliczona jako stosunek 

uzyskanej energii cieplnej z kotła biomasowego (mierzonej przed wymiennikiem ciepła obiegu 

kotłowego) do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie, wyrażony w procentach. Sprawność 

cieplna kotła biomasowego będzie sprawdzana dla dwóch przypadków obciążeń kotła 

biomasowego: 

▪ Dla obciążenia 90100% (sezon grzewczy), 

▪ Dla obciążenia 3040% (okres przejściowy).  

• ***- szczegółowe informacje dot. doboru, obliczeń i wykonania izolacji termicznej poda 

Wykonawca izolacji termicznej w oddzielnej dokumentacji wykonawczej. Program i sposób badań 

izolacji przy odbiorze i w okresie gwarancyjnym zostanie przedstawiony Zamawiającemu do 

akceptacji. Ponadto Wykonawca przeprowadzi badania termowizyjne izolacji i dostarczy 

sprawozdanie z tych badań Zamawiającemu. 

2.15.2. Gwarancja dla kotła biomasowego i urządzeń powiązanych 

Wykonawca zapewni przeglądy i naprawy gwarancyjne kotła biomasowego i powiązanych urządzeń 

w ciągu 5 lat od daty -protokołu przekazania do eksploatacji. 
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2.15.3. Gwarancja dotrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu 

Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań akustycznych: 

• zgodnie z Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (na granicy terenów podlegających ochronie 

akustycznej), 

• w zakresie wymaganej izolacyjności akustycznej dla przegród budowlanych i dopuszczalnego 

poziomu hałasu w pomieszczeniu zgodnie z obowiązującymi Normami, 

• pozostałymi wymaganiami zawartymi w ustawodawstwie oraz uzyskanych decyzjach 

administracyjnych i uzgodnieniach.  

Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań protokołami z pomiarów poziomu mocy 

akustycznej oraz izolacyjności akustycznej, wykonanych w naturze.   

2.15.4. Gwarancja dotrzymania dopuszczalnego poziomu drgań 

Wykonawca zagwarantuje spełnienie poziomu drgań budynków i budowli oraz urządzeń zgodnie 

z polskimi Normami pod rygorem niepodpisania Protokołu Przekazania do Eksploatacji, 

a w szczególności w zakresie poziomu drgań: 

• budowli (fundamenty urządzeń) – zgodnie z normą PN-80/B-03040 oraz DIN 4150-3, 

• maszyn wirnikowych – zgodnie z normą PN-ISO 10816-1; PN-ISO 10816-3. 

2.15.5. Gwarancja zabezpieczenia antykorozyjnego 

Wykonawca udzieli gwarancji na powłoki antykorozyjne na okres nie krótszy niż 5 lat licząc od dnia 

wydania protokołu Odbioru Końcowego . Wykonawca zapewni wysoką jakość i trwałość zabezpieczeń. 

Trwałość powłok malarskich nie powinna być mniejsza niż 15 lat. 

2.15.6. Gwarancja dotycząca instalacji elektrycznej i AKPiA 

Wykonawca zagwarantuje poprawne działanie dla całości instalacji elektrycznej i słaboprądowych, 

systemu AKPiA, PLC i DCS oraz zastosowanych urządzeń w trakcie trwania całego okresu 

gwarancyjnego.  

2.15.7. Budowle i roboty budowlane 

Okres gwarancyjny na budowle i roboty budowlane wynosi 5 lat i rozpoczyna się od dnia Odbioru 

końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek gwarancyjnych zgłoszonych pisemnie 

przez Zmawiającego w okresie trwania gwarancji. 

2.16. Trwałość urządzeń 

Projektowana trwałość stałych elementów Robót powinna być zgodna z poniższymi danymi, jeżeli nie 

zostanie postanowione inaczej:  

• żywotność elementów konstrukcyjnych i obiektów inżynierskich  co najmniej 30 lat  

• sieci technologiczne i instalacje w zakresie orurowania i armatury  co najmniej 30 lat  

• urządzenia technologiczne       co najmniej 15 lat  

Trwałość przyjętych rozwiązań powinna uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią 

podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, z uwzględnieniem między 
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innymi minimalnych i maksymalnych obciążeń eksploatacyjnych czy warunków klimatycznych, przy 

założeniu eksploatacji Ciepłowni Biomasowej zgodnie z DTR urządzeń oraz z wykorzystaniem paliwa 

określonego w PFU. 

2.17. Dostęp serwisowy 

Na czas trwania gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do serwisowania urządzeń wchodzących 

w skład inwestycji. Każda nieprawidłowość, związana z pracą poszczególnych urządzeń na instalacji 

lub niedotrzymywanie parametrów technicznych, będzie zgłaszana przez Zamawiającego 

do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac naprawczych/serwisowych 

w ciągu 72 h od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich niezbędnych części zamiennych oraz 

materiałów eksploatacyjnych przez cały okres gwarancyjny.  

Ponadto, w ramach Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca na czas trwania Okresu Gwarancyjnego 

zobowiązany jest do dokonania na własny koszt wszelkich niezbędnych przeglądów wypadających 

w Okresie Gwarancyjnym.  

Wymagania dla serwisu:  

c) Wykonawca powinien dysponować serwisami posiadającymi autoryzację producentów kotłów 

biomasowych, elementów instalacji Akumulatora Ciepła i PV, zdolnymi do świadczenia usług 

serwisowych,  

d) Wymaga się, aby serwis Wykonawcy dysponował podstawowymi częściami zamiennymi 

i szybkozużywającymi. Zamawiający wymaga również opisu organizacji służb serwisowych 

Wykonawcy i logistyki dostawy części zamiennych. Opis ten Wykonawca przedstawi przed 

podpisaniem umowy serwisowej,  

e) Wymagany czas usunięcia usterki powinien wynieść nie więcej niż 72 (siedemdziesiąt dwie) 

godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie może zostać złożone wyłącznie 

w postaci wiadomości e-mail, a następnie zgłoszenie zostanie potwierdzone telefonicznie. 

W przypadku większych usterek lub awarii czas na ich usunięcie wynosić będzie do 7 (siedmiu) 

dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym czasie uzgodnionym 

z Zamawiającym. Koszty serwisu ponosić będzie Zamawiający zgodnie z formularzem 

ofertowym i umową serwisową po okresie gwarancyjnym. W okresie gwarancyjnym koszty 

serwisu ponosi dostawca urządzeń (gwarant). 

2.18. Części zamienne, materiały eksploatacyjne i środki konserwujące 

Wykonawca zagwarantuje dostępność wszelkich części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz 

środków konserwujących na rynku polskim. Wykonawca sporządzi listę powyższych materiałów wraz 

ze wskazaniem producenta/dostawcy. Ponadto Wykonawca sporządzi listę części zamiennych, 

materiałów oraz środków konserwujących niezbędnych do składowania przez Zamawiającego. Koszt 

związany z zapewnieniem części zamiennych, materiałów oraz środków konserwujących w Okresie 

Gwarancyjnym ponosi Wykonawca. 

2.19. Paliwo - biomasa 

2.19.1. Charakterystyka ogólna 

W Kotłowni Biomasowej będzie spalana biomasa, która nie jest substancją niebezpieczną. 

Wykorzystywane paliwo biomasowe będzie pochodziło z produkcji leśnej lub przerobu drewna. Procesy 

wykorzystywane do jego produkcji nie będą wpływały negatywnie na środowisko, w tym na życie 
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i zdrowie ludzi. Biomasa nie będzie stanowiła odpadu i nie będzie podlegała przepisom o termicznym 

przekształcaniu odpadów. 

Jako paliwo będą używane zrębki drzewne, kora, trociny, odpady leśne i odpady tartaczne. 

 

Tabela 11. Ogólna charakterystyka biomasy 

Biomasa Typ biomasy 

1. Zrębki 1.1 Drzewa liściaste i iglaste  

2. Produkty uboczne pochodzące z tartaku 2.1. Kora (ograniczona ilość) 

2.2. Wióry (ograniczona ilość) 

2.3. Trociny (ograniczona ilość) 

3. Drzewa, drewno 3.1. Drzewa liściaste 

3.2. Drzewa iglaste 

3.3. Mieszanka 

4. Rejestrowanie pozostałości 4.1. Wierzchołki, gałęzie, nadziemne elementy pnia 

i korzeni 

4.2. Małe drzewa 

4.3. Krzaki 

5. Drewno pochodzenia nieleśnego, 

z ogrodnictwa i terenów zielonych 

5.1. Odpady z wyładunków, samosiewów 

i pozostałości przy drogach 

2.19.2. Paliwo referencyjne 

Paliwo referencyjne zostało scharakteryzowane w celu określenia parametrów biomasy dla których 

wymagane będzie spełnienie założeń Pomiarów Gwarancyjnych opisanych w punkcie 2.15.1. 

niniejszego PFU. 

Zrębka drzewna określona jako P45 M50 zgodnie z normą EN ISO 17225-1:2021 – 100% objętości 

paliwa. 

 

Zawartość czystej zrębki:     > 50% 

Zawartość w paliwie kory, trocin,  

odpadów leśnych, liścii, igliwia:    <40% 

Zawartośc torfu:     <10% 

Rozmiar cząstek biomasy (główna frakcja):  3.15 – 45 mm (min. 60% obj. paliwa) 

Nadwymiar:      > 63 mm (maks. 6% obj. paliwa) 

Maksymalna dopuszczalna długość cząstki:  ≤ 200 mm 

Największy dopuszczalny przekrój poprzeczny:  ≤ 4 cm2 

Maksymalny udział drobnych cząstek:    (< 3.15mm) 5 % 

Maksymalna zawartość wody:    50% (wzgl.) 
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Minimalna zawartość wody:     30% (wzgl.) 

Maksymalna zawartość popiołu:   3 % ciężaru paliwa (atro) 

Zawartość azotu (N):     maks. 0,25% ciężaru paliwa (atro) 

Zawartość siarki (S):     maks. 0,05 % ciężaru paliwa (atro) 

Zawartość chloru (Cl):     maks. 0,02 % ciężaru paliwa (atro) 

Minimalna wartość opałowa Hu:    1,93 kWh/kg 

Maksymalna wartość opałowa Hu:   3,39 kWh/kg 

 

Paliwo dla realizacji Pomiarów Gwarancyjnych zapewnia i dostarczy Wykonawca. Koszty paliwa leżą 

po stronie Zamawiającego. 

2.19.3. Paliwo operacyjne 

Paliwo operacyjne zostało scharakteryzowane na potrzeby przedstawienia Wykonawcy parametrów 

biomasy, jakie mogą być podawane do kotła biomasowego. Pomimo tego, że paliwo operacyjne nie 

będzie wykorzystywane do przeprowadzenia Pomiarów Gwarancyjnych, to przy zastosowaniu paliwa 

operacyjnego, kocioł biomasowy musi spełniać limity Parametrów Gwarantowanych grupy A.  

 

Tabela 12. Charakterystyka paliwa operacyjnego 

L.p. Parametr Jednostka Zakres 

1 Gęstość paliwa kg/m3 250 400 

2 Pierwszy punkt mięknięcia 
popiołu (DIN 51730) 

°C >1100 - 

3 Kąt stabilności - 40 50 

4 Frakcja zasadnicza (3.15mm < 
P ≤ 45 mm) 

% masy ≥60 100 

5 Duże gabaryty % masy - ≤10 

6 Małe gabaryty % masy - ≤10 

7 Maksymalna długość kawałków 
(≤ 200 mm) 

% masy - ≤1 

8 Pole przekroju grubej frakcji  cm2 > 0.5 ≤4 

9 Wilgotność paliwa w-% 30 60 

10 Popiół w-% - 4 

11 Niższa wartość kaloryczna 
(suche) 

MJ/kg 18 32 

12 Niższa wartość kaloryczna 
(mokre, jak otrzymano) 

MJ/kg 6 13 

13 Zawartość liści i igieł w - % < 10 

 

Uwagi dotyczące paliwa:  
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a) Używanie innego typu biopaliwa, które nie spełnia powyższej specyfikacji wymaga 

szczegółowej analizy,  

b) Inne charakterystyki biopaliwa są możliwe, ale każdy przypadek musi być rozważony 

indywidualnie, 

c) Paliwo nie powinno zawierać innych substancji (kamienie, metale, piach, inne), 

d) Paliwo nie powinno zawierać zanieczyszczeń chemicznych - farby, lakiery inne. 

Biomasa będzie doprowadzana na teren Ciepłowni Biomasowej za pomocą samochodów ciężarowych. 

Pomiar ilości biomasy dostarczany do Kotłowni Biomasowej będzie realizowany za pomocą wagi 

samochodowej, zlokalizowanej na terenie Ciepłowni Biomasowej. Przed wyładowaniem biomasy z 

samochodu ciężarowego, dokonywany będzie pobór próbek paliwa, w celu oceny jego jakości. 

2.20. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Podczas prowadzenia robót należy stosować wyroby budowlane spełniające wymagania 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oznakowane znakiem CE, spełniać wszystkie wymagania zgodnie 

z obowiązującymi Dyrektywami UE, oraz innymi przepisami prawa. Wszelkie materiały i urządzenia 

będą nowe, posiadać atesty i dokumentacje techniczne dopuszczające do stosowania na terenie Polski.  

Wszelkie materiały winny być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru na podstawie stosownych 

dokumentów. 

2.21. Pomiar ciepła  

Pomiary ciepła (ciepłomierze) należy zlokalizować 

• na rurociągach wyprowadzających ciepło z Kotłowni Biomasowej, 

• na rurociągach przekazujących ciepło do Miejskiego Systemu Ciepłowniczego - za Akumulatorem 

Ciepła. 

Pomiary zrealizować przy pomocy przetworników przepływu wykorzystującego ultradźwiękową metodę 

pomiaru (do zatwierdzenia przez Zamawiającego). 

2.22. Pozostałe obiekty technologiczne i instalacje 

Obiekty i instalacje technologiczne nie ujęte w innych punktach PFU powinny spełniać wymagania 

istniejących norm. 

Wykonawca obiektu / instalacji powinien opracować Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót (STWiOR) obejmujące, co najmniej wymagania dotyczące projektowanych materiałów, 

wykonania i badania złączy spawanych itp. Warunki techniczne wykonania robót powinny stanowić 

cześć dokumentacji konstrukcyjnej sporządzanej przez Wykonawcę. Dokumentacja konstrukcyjna 

powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 
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2.23. Izolacja termiczna 

Rurociągi zostaną zaizolowane wełną mineralną o przewodności cieplnej nie przekraczającej 0,035 

W/(m2∙K). 

Tabela 13. Grubość izolacji cieplnej rurociągów 

 

 

Izolacja termiczna rurociągów, kanałów, Akumulatora Ciepła i powierzchni kotła musi spełniać 

następujące wymagania: 

• urządzenia których temperatura przekracza 50 °C powinny posiadać izolację termiczną, 

• izolację należy wykonać zgodnie z normą PN-M-34030:1977 temperatura na zewnątrz płaszcza 

<50°C, 

• przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadać podkładki izolacyjne, 

• armatura, włazy powinny posiadać izolację łatwo demontowaną, wielokrotnego montażu, 

• płaszcz wykonać z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej powlekanej,  

• opancerzenie elektrofiltru wykonać za pomocą blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej 
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CZĘŚĆ 3: 

 

INFORMACYJNA 
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3. Dokumenty potwierdzające zgodność zamówienia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami według poniższej tabeli: 

 

Tabela 14. Dokumenty Zamawiającego związane z przedmiotową Inwestycją 

L.p. Opis Uwagi 

1 MPZP - wypis Załącznik nr 5 wg punktu 6. niniejszego PFU 

2 MPZP - wyrys Załącznik nr 6 wg punktu 6. niniejszego PFU 

4. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla nieruchomości, 

na której będzie zrealizowana Inwestycja. Zamawiający przekaże oświadczenie o prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na etapie opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

5. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia zgodnie 

z obowiązującymi przepisami Prawa Krajowego i Prawa UE powiązanymi z Przedmiotem Zamówienia. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi Normami. W przypadku zastąpienia przepisów oraz Norm przywołanych 

w niniejszym PFU, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ich zastąpień. Wykonawca 

zobowiązany jest również do stosowania przepisów obowiązujących, nie wymienionych w niniejszym 

PFU. 

Obowiązujące przepisy w zakresie realizacji: 

a) Polskie Normy; 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1986 t.j., z późn.zm.) wraz 

z przepisami wykonawczymi; 

c) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 

poz. 741 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

d) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz. 627) wraz z przepisami 

wykonawczymi; 

e) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z późn.zm.) wraz z przepisami 

wykonawczymi; 

f) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn.zm.) wraz 

z przepisami wykonawczymi; 
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g) Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr 92 poz. 880 z późn.zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi; 

h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881 

z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi; 

i) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454); 

j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 

z późniejszymi zmianami (obowiązujący tekst jednolity– Dz. U. 2022 poz. 1225)); 

k) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 

z późniejszymi zmianami (obowiązujący tekst jednolity – Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)); 

l) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r.  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)), 

m) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 2013 

poz. 1129); 

n) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030), 

o) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 869, 

z późn.zm.); 

p) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p. poż. (Dz.U. z 2003 r. 

nr 121, poz. 1137); 

q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126); 

r) Inne nie wymienione. 

6. Załączniki PFU 

1. - Załącznik nr 1 do PFU - Plan sytuacyjny 

2. - Załącznik nr 2 do PFU - Uproszczony schemat technologiczny Ciepłowni Biomasowej 

3. - Załącznik nr 3 do PFU - Opinia geotechniczna 

4. - Załącznik nr 4 do PFU - Sieć Miejscowego Systemu Ciepłowniczego 

5. - Załącznik nr 5 do PFU - Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

6. 

7. 

- Załącznik nr 6 do PFU 

- Załącznik nr 7 do PFU 

- Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

- Wymagania dla ciepłociągu 

 


