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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. Z 2003 r. Nr 207 poz. 2016) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003

r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), sporzadzono ponizszg

informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

a) Zakres catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

e oznakowanie robot

e roboty rozbiorkowe

e rozebranie ptyt drogowych ciezkich 300x150x15 cm

e roboty ziemne

e wykopy gtebokie

e wykonanie scianek szczelnych

e wykonanie warstw konstrukcyjnych

e ustawienie kraweznikow

e wykonanie warstwy wigzgcej

e wykonanie warstwy Scieralnej

e wykonanie zjazdéw

e wykonanie chodnikow

e wykonanie trawnikow

b) Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na przebudowywanym odcinku znajduje sie jezdnia o zdegradowanej nawierzchni sredniej
szerokosci 4,5m z ptyt drogowych betonowych zjazdy na posesje, obiekty zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej,



c) Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzat ruch kotowy samochodéw osobowych
i ciezarowych oraz sprzet specjalistyczny (koparki, walce, uktadarki mas bitumicznych) podczas
wykonywania robét drogowych. Podczas wymiany gruntu i wykonanie wykopdw mechanicznych i
recznych w gtebszym (miejscowo) wykopie, przy kolizjach z podziemng czynng siecig

elektroenergetyczna.

d) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania.
Podczas realizacji zadania mogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:
e Podczas wykonywania podbudowy i nawierzchni za pomocg sprzetu specjalistycznego
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ludzi zatrudnionych przy wykonywaniu tych robét
e Przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na fakt, iz
roboty te bedg wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie ruchu kotfowego
e Wykonanie wykopdw mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika w
gtebszym (miejscowo) wykopie, mozliwos$¢ obsuniecia skarpy, przygniecenie pracownika
szalunkiem, $ciankg szczelng, upadek do wykopu.
e Wykonanie wykopdw mechanicznych i recznych przy kolizjach z podziemng czynng siecig
elektroenergetyczng — mozliwos¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem pradem
elektrycznym.
e) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét ziemnych — wymiany gruntu:
Jednym 1z podstawowych wymagan bezpieczedstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopdéw , ktére zapewnia sie przez:

- wykonanie wykopow ze scianami (skarpami) pochylonymi

- wykonanie umocnienia pionowych $cian
Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gtebokosci 3m wykonuje sie jako typowe, pod
warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie obcigzen

spowodowanych przez budowle, S$rodki transportu, sktadowany materiat, urobek, itp.



Umocnienie wykopu mozna wykonaé za pomocg S$cianek szczelnych, $cianek berlinskich
sktadajacych sie z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem natryskowym,
podparc¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci dwuteownikéw lub zespawanych ze
sobg ceownikéw. Na wykonie umocnienia wykonawca przedstawi projekt technologiczny.
Przestrzegac nalezy nastepujgcych wymagan:

e sprawdzac¢ Sciany wykopu po kazdym deszczu i po dfugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robdt,

e nie sktadowa¢ materiatu i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
jezeli sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowaé mozna poza klinem
odtamu gruntu,

e kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng,
zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng tych robdt. Wykonawca robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z
mapg, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego.

Przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych, itp., nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty — w porozumieniu z gestorem tych
urzadzen.

Prace w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 2m muszg by¢é wykonywane przez co najmniej trzy
osoby.

Prace beda wykonywane na terenie dostepnym réwniez dla oséb postronnych. Dlatego zwraca
sie szczegdlng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopdw balustradami i tasmami z
napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢ balustradami
zaopatrzonymi w Swiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do realizacji budowy kanalizacji deszczowej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy nalezy przestrzega¢ warunkoéw, zasad i stosowania Srodkow zabezpieczajgcych i
zapobiegawczych zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdzniejszymi zmianami, tekst

jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)



Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47

Poz. 401 z 19.03.2003r.)

f) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robdt szczegdlnie

niebezpiecznych.

Ze wzgledu na charakter robdt instruktaz ogdlny musi by¢ prowadzony przed przystgpieniem do

pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, ktére

bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujgce elementy:

Instruktaz ogdlny obejmujacy:

przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany, rozdziat zadan
i odpowiedzialnos$¢ dla poszczegdlnych pracownikow,

zapoznanie pracownikow z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robot
wyznaczenie stref zagrozen,

zapoznanie pracownikdw z organizacjg robdt oraz organizacjg transportu materiatéw i
organizacjg komunikacji,

sprawdzenie i ewentualne uzupetnienie wyposazenia pracownikow w sprzet ochrony
osobistej oraz odziez ochronng,

sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robdét

przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robdt przed dostepem oséb
postronnych,

instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robdt i uzywania

sprzetu budowlanego

Instruktaz stanowiskowy obejmuje:

sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw niezbedny

dla poszczegdlnych stanowisk sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng,



e sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonania robdt, zapoznanie pracownika z instrukcja obstugi urzadzenia, do ktérego
zostat przydzielony,

e przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami ze
szczegdlnym zwrdceniem uwagi na prawidtowe ich uzytkowanie,

e instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych powierzonego do

uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzenia jego sprawnosci

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia podczas obstugi

g) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
bezposrednim sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje

umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne

Wszyscy pracownicy zatrudnieni podczas realizacji tego zadania powinni mie¢ aktualne
badania lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na danym stanowisku oraz niezbedne uprawnienia i
zaswiadczenia. Wszyscy pracownicy winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej jak:
ubrania robocze i ochronne, rekawice ochronne, ochronniki stuchu, kamizelki ostrzegawcze itp.

Sprzet oraz narzedzia powinny posiadac aktualne Swiadectwa dopuszczajgce do ich stosowania.

Srodki organizacyjne

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem osdb postronnych.
W trakcie realizacji robdt musi by¢ zapewniona komunikacja — przejazd umozliwiajgcy w kazdej
chwili ewakuacje osob.
Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdlnych elementéw robdt i terminarz
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, uczulié, zeby zachowali szczegdlng
ostroznosc¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosci.
Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowaé w ciggu przebudowywanej ulicy znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie organizacji ruchu na czas robot.



UWAGA:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
w trakcie budowy bedzie wykonywany jeden z rodzajéw robdt budowlanych wymienionych w ust.
2 art. 21a ustawy Prawo Budowlane lub przewidywane roboty maja trwac dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub

pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepujg okolicznosci art. 21a Prawo Budowlane kierownik

budowy jest zobowigzany do sporzadzania planu BIOZ.
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| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania
budowy geologicznej do projektowania ulicy Nowogrddzkiej w Elblagu. Lokalizacje terenu
badan przedstawiono na Zat. Nr 1,

Podstawa prawna opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogéine

- PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podioza odwiercono 4 otwory badawcze o glebokosci
od 2,0 do 50 m. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie
Dokumentacyjnej — Zat, Nr 2.

II__BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podioza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane, Posadowienie bez-posrednie
budowli". Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno -genetyczne i wymogi powyz-szej Normy
dokonano wstgpnego podziatu podloza na warstwy geotechniczne, przyjmujac za
parametr wiodgcy dia wystepujgcych w podiozu gruntdow niespoistych (sypkich) stopien
zageszczenia lo, za$ dla gruntdw spoistych - stopien plastyczno$ci L. Parametry
wytrzymatosciowe gruntu okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodaca, zgodnie z
metodg B ( w rozumieniu Normy PN-81/B-03020).

WARSTWA | a

Zaliczono do niej nasypy niebudowlane oraz grunty préchniczne.
WARSTWA | b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,40,

Ze wzgledu na stopieft konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

WARSTWA Il

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zaggszczonych piaskéw Srednich.
Stopien zageszczenia tej warstwy lo = 0,50.

WARSTWA Il a
Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,40.

Ze wzgledu na stopiefi konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

EPG 2023
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WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci glin piaszczystych w stanie plastycznym.
Stopien plastycznosci tej warstwy IL = 0,30.

Ze wzgledu na stopie konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j.
Glebokos¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr | Saczenie | zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu | m.ppt | gruntowej m. ppt

Nawiercone | Ustabilizowane

0,80-2,40

1,20

BIWIN |-

0,50-1,50

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulec wahaniom w zaleznoSci od pory roku, intensywnos$ci opadow
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podioza na
warstwy geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych -
Zat. Nr 3.

Ill_WNIOSKI

1. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za mato korzystne.

2. Grunty nosne stanowig:
- §rednio zageszczone piaski Srednie (warstwa nr |l)
- gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa nr lll a i lll b)

3. Grunty stabonos$ne stanowia:
- nasypy niebudowlane (warstwa nr | a)
- nasypy w stanie plastycznym (warstwa nr | b)
- torfy (warstwa nr IV)

4. Prace ziemne zaleca sig prowadzi¢ pod nadzorem geologa.
5. Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr | b, Il a i lll b sg gruntami wysadzinowymi,
6. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych okreslono na podstawie przeprowadzonych

badan terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotnosci
naturainej i moze by¢ inny w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych

EPG 2023
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5

. Podane wartosci parametrow Ip oraz I. charakteryzujgce stan podioza sg wartoSciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej.

. Dla wszystkich charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym = 10,1 (0,9 lub 1,1 stosownie do parametru
geotechnicznego).

. Zaklada sig¢ mozliwos¢ wystgpowania roznic w litologii gruntdw w zakresie sktadu
oraz migzszosci poszczegolnych wydzielen. W trakcie prac ziemnych nalezy ciggle
kontrolowa¢ zgodnoS¢ gruntu w wykopie z opisem powyZze]. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci, co do zgodnosci gruntu wystepujgcego w wykopie
z gruntem przyjetym do obliczeh posadowienia nalezy wykonac odbiér dna wykopu
przez geologa.

10.Wszelkie drenaze odkryte w trakcie wykonywania wykopéw nalezy odtworzy¢ lub

wykonac ich obejscia. Nie wolno ich zaslepiac lub zrywac.

11.D0 obliczen no$nosci gruntu przyjmowaé nalezy parametry geotechniczne podane

w tabeli Zat. 4.

12. Gigbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

13.Nos$nos¢ podioza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali

projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.

EPG 2023
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Zat. 1
LOKALIZACJA TERENU BADAN

O teren objety badaniami
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OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

wg. PB-86/8-02480

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

RODZAJ GRUNTU L&J_QQAIKQM@ OZNACZENIA NA PRZEKROJACH
f; d° widadko) |
- przewarstwienia 1]1530  Nrotwors | rzedna
- 0@ pograniczu (zb do..) -
()- okteionia unyetieiee v | areotoR
OZNACZENIA GENEZY
o sorzed P WANIE OTWOROW
Qh - holocen 1 - probka o naturaine] strukturze (NNS})

RODZIME

M - grunt préchniczny

Nm (P) - namul piaszczysty
Nm (1) - namul pylasty

Nm (G) - namul gliniasty
Gy - gytia

T - torf

GRUNTY MINERALNE
RODZIME

KW - zwiatrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumesz

KRg - rumosz gliniasty

KO - ctoczaki

K - kamisnie

Po - pospditka
Pog - pospblka gliniasta 'R
Pr - piasek gruby
Ps - piasek sradnl i
Pd - plasek drobny g
Pr- piasek pylasty S
Pg - piasek gliniasty
Tp - py! plaszezysty
- pyl
Gp - glina piaszczysta
G- glina
G- glina pylasta
Gpz - Glina piaszczysta
wi
Gz - glina zwigzla )
Gz - glina pylasta zwigzia
jp . # piaszczysty
JTT- ¥ pylasty

;
§
G e ey ig
§

drobno ziamiste spoiste

Qh, - csady antropogeniczne £ i i
Qh, - holocediskie osady Kowe : probka o naturaine; wilgotnasci (NW)

(mni ) - probka wody gruntowej (WG)

Qh, - holoceriskie osady rzeczne
(fluwiaine) PROBKOWANIE OTWOROW

Gp - pleistocen vy ooa .

Qp, - 0sady Wodnolodowcowes 200 - glgb swobodnego zwierciadia wody
(f 3ine)

- ustablizowany (plezomelryczny) poziom wody (PPW)

Qp, - osady lodowcowe glebokosé (m p.p.t)

(glacjalno - morenowe)

Qp,, - osady miodsze - nawie! poziom
Qp,_. - osady starsze Wmv{m pp.L) g
- grunt nawodniony
NI W . )
IERTNI -
O 12/10 - otwér projektowany - strefa sgczen
Nr / Glgbokodé
12110 - otwér odwiercony PROBKOWANIE OTWOROW
Nr / Gigbokoée o - badanie gruntu penetromatrem - PP-
12/10 - sondowanie grunty X - badanie gruntu $Ginarkg - TV -
Nr / Glgbokodd g - badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg écinajgcq - VT -

STAN | KONSYSTENCJA

@ In-huznyl, <033

@ szg-éredniozaggszezony 1,=(0,33-0,67)
@ 29 - zageszczony | > 0,67

@ zw-zwarty | <0

QO paw - potzwarty |, 0

PROBKOWANIE OTWOROW

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana

SL - sonda lekka wbiana

ITB - sonda ITB-ZW, whijana
11,00 - giebokosc otworu w metrach

@ i - wardoplastyczny |, = (0,0 -0.25) INNE
© pi- plastyczny |, = (0,20 - 0,50) e - Nrwarstwy gectechniczne
@ mol- mgkkoplastyczny |, =(0.50-10)  |,;0,50 - stopieh zaggszczenia

@ P-plynnyl >10 1,=0,30 - stopieh plastycznodc

-t - grunt maze sig @ A
\.-gmwmygrnﬁanalgenetymm

WILGOTNOSC GRUNTU

8u - suchy Me  _ ranica warstw geotechnicznych

mw - mato wigotny WVa

w - wilgolny

m = mokry
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Elblag, 17-11-2023r.

ols

WD.»TANO_V-, SKl
SBSL! INWESTYCJI
OBSLUGA ""“_*Fﬁ“
BUDOWLA J,' C!
Nadsar Proge .
Budowa

Przedsi¢biorstwo Uslug
Inwestycyjnych i Projektowych
»EL” s.c.

ul. Jana Matejki 9/1

82-300 Elblag

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej ,, budowy drogi lokalnej wraz z odwodnieniem
do istniejgcej kanalizacji deszczowej — przylgcza kanalizacji deszczowej w m.
Elblgg, ul. Nowogrddzka, dz. nr: 108/191, 108/224, 108/225, obr. 27"

W zwiazku z planowang inwestycja pn ,.,budowy drogi lokalnej wraz z odwodnieniem
do istniejgcej kanalizacji deszczowej — przylacza kanalizacji deszczowej w m. Elblag
ul. Nowogrodzka zwracam si¢ z prosbag o:

- wyrazenie zgody na realizacje kanalizacji deszczowej na dzialce nr 108/95 zgodnie z

zalgczonym planem (wpust deszczowy),

- wyrazenie zgody na realizacj¢ wjazdu na dzialce nr 108/95 zgodnie z zalaczonym

planem.

Dodatkowo zwracam si¢ z prosba o zawarcie informacji w uzgodnieniu o zgodzie na
dysponowanie terenem na cele budowlane w mysl zapiséw ustawy Prawo Budowlane.

Ewentualne pytania w przedmiotowej sprawie prosze kierowa¢ do biura projektowego
(dane kontaktowe w nagléwku niniejszego pisma). Osoba do kontaktu:

- Tomasz Sobiecki, tel. 508-242-340.

Z powazaniem

ONLE .5
NS K - 123 ,,'

ESTYCJ

21



e
2l e

Eeor W L2 =4
lgug h

&a&.&\a%@%«@w &&S&& \\\%&@V \Q&N\\
Dy gy e i

G 7/ %

:&\w\\QW

aw

PEO-SAI OO LS *_.M»B. %2_ ..ci_.

LS PO ULESG T

95 p0 G2 59 R

6 BoLeyy mp Y B TE T GOF-2
wsintd 79 LPMRTHIN AP SRR

HAMILEION | JEURTAN ST

QNSRRI AT

e

BV P x%s&w\

X

- - 2
T

\ \ —
Ve A —

22



Prezydent Miasta Elblag
ul, tgcznosci 1
82-300 Elbiag

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Ns podstume art. 7d pht. 17 art. 285 ustawy  dria 17 majs 1989 r. Prawe geoderyine | kartogreficens (081, 202017538, £ dnia

Znak sprawy: DGNIG-MODGIK.6630.1.87.2023
Termin zakofczenia narady: 2023-09-19
Naradg  koordynacyjng  prreprowadione w

202308 31)

sledzibie  Miejskiego Osrodka Dokumentikji  Geodezyjne|

Kartograficzne] w Elblagu 7a pomocy Srodkéw komunikacji elektroniczne].

Przedmiot narady koordynacyjne]:

Projekt przylacza kanafizacji deszczowe], leaba praylaczy: |, Srednica 200 mm
Projekt preytqczs kanalizacji deszczows), liczba praytaczy: , drednica 250 mm

Obiekt: Elbiqg, ul. Nowogrédzka, dz. 108/191, 109/2, 108/190, 108/95 obreb 27

Wnlosek 2 dnia: 2023-09-06

Whioskodawca: Biuro Uslug Infynierskich SAN-PRO Tomasz Soblecki

82-300 Elblgg, ul. Robotnicza 177/8, Polska

Przewodniczgcy narady koordynacyjng|: Specjalista Referatu MODGIK Dorota Hejman

Uczestnicy narady koordynacyjnej
Stanowiskolredd uwagl
jpozytywne bez uwag
{Brak Lwag
2  [Oepanament iInnowaci | Informatyis UM w pozytywne bez uwag
Elbagu
s i ——— k uwag
| Tomasz Chomazyk
3 [Dsparament Urbanistyki | Architebtury UM w roxmwmhzwng
ferak vwag
Grzegorz Przygoca
m:mmuuww pozytywne bez uwag
ey

YWne 2 Unags

INe 14 dni przed razpoczeciem robot nslezy powasdornicé EPEC. Prace
w obrgtee skrzyzowan® 7 slecly cepkvnicza podiegalg redzorows |
pdbiorowi EPEC

YIYWN® Z Uwagari

lUzgodniono,
Zgodnie 2 uzgodnieniem brantowym nr 8210 z dnia(8,08, 2023 1.
Mednoczedne Infarmujeny, 26 w przypadiu natrafienia ra
Pezinwentaryzowsne uzbropnie podziemne wod-kan nalety

le poinformowad EPWIK Sp. 20, o | wapdinis ustali

jalszy tryb postepowania.
7  |[ENERGA Otwietinnie Sp. z 0.0 razmwmbuU\no
[___Iarcin Stolyeis Brak vwag

Stvons 1 7 3{208)
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Oddziat w Otsetynie

Potr Alas

8 [ENERGA-OPERATOR SA z siedzba w

ramntm
Eﬁmwnﬁmmmm

Yl lypu AROT. Prisce w pobk2u siecl nalezy prowadaic
vmzmmmsm
fokalzacs link nalezy wyk na p ch
[Zachowad normatywng odiegrost proj, mmmoa-ah N

Jeablowych 0.5,

9 Multimedia Polska Sp. 200

Rafsl Kotyls

fpozytywna bez uwag

[Brak vweg

10 [NETIA SA

fpozytywna z Lwagami

1. Przed przystypismiem do robdt uzgodnic z Netia S A
harmonogram prac oraz 2glosié psernnie (2 14-driowym
dz V) ZRMIGT FOIPOCIPOE Prac na adres: Netia S A Daal
WWWM‘IM&M

F tol +48 22 352 67 04, fax +48 58 783 0150, o-mail:
Prace wadiuz siec elekomunikacyjnej Netia 5.A. (mnkej ni2 2m)

‘n-btrr daié po wyty ! o) przebiegy, 20 geina
&cig 2 wyMuczeniem ulycia sprzgh han oraz

umammu(mmx

Kobduges urzadzens telekomunikacyne naledy zabezpecsye

Z narmami;

W pezypadiu uszkodzersa w takoo prac mec

i Neta S.A Wykonawca 20DowiRzany jest

powsadomic o tym fakole Oparatora, tel +48 72 330 22

{czynny 24h)

Koszty wazeliich robdt | napraw uszkodred sieci

Netia S A zastrzegs sobie moZiwost dochodzents roszezen @

mwmnbwmmmwmm
Ry woc L i Netia SA

Zabezpieczyc it 'p"' hriczng Netia S A preed
oraz osisdarvem gruntu,
Jezel w wyniku robSt nestapl wyply kansdzagy kabiows)

Notia S.A nale2y ja Zagiobié do min. 0.7 m warstwy pokryca.

pozytyane bez uwag

Uslug Zarzadzanie Zssobami Infrastruiaury |
(Obsiugl Kanta Nale2ycle zawadomiony pocmiot e Lezesiriczyl w naradzie
12 Spéika Gozownictwa Sp 200 pozytywne baz uwag
% JBrakuwag
juwags wiaerw orzewodricraceno
Lp Oznaczenie podmioty oraz Imig | natwisko Stancwiskofredt uwapt
1 |Prezydent Missta Elblag {pozytywne bez uwag
Doucts tpoen JBrak ywag
POUCZENIE:
1. Igodnis 1 priyweleng  osawy  privditawicind Inatytuci  rostali Lad: © bis A [ ¥
pravprowadienia sy kooedynacyiesl  Nicobeonodd  ne naredile  koordynacyine)  podmioty  nalelycle  sawladomionego
*wmhhmmwmnmmum do i
0SS Tbeojen Sereny $0 "o planie

2 !

L o ¥

h e

w opach o We mapy xadnkrel, Mda  wole  nie ;
™ mocy L 2Bb  wst  2ustawy Prawo  geodeaye | kactograficzne

(00020231752 ). 7 ks 202308 31,

wgo

3 ekt geoderyme,  wigdoonks  mebeiplectajce  te tabl  oear
oy Prawe geodesyjre | kartograficane (D 0. 2020 1752 1), ¢ dein 202.08.31)

Sekretarz: Zbigniew Kemplsiskl

b

X

Syone 2 7 3{0s)
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Oy
—ar Data:
2023.09.19
12:17:46 +02'00'
Padpis i pleczec pr dniczacego narady
koordynacyjnej

Strora 3z 3 (205)
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Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji ISO 9001
H Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia ‘ ILC Ceailication

& ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag
w i . K TEL : 448 55 2307105
w EIlIblaggu Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynje FAX : +48 55 2307103
VI Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mall - epwikibepwi.com,pl
Wysokost kapitatu zakladowego: 131 883 500 PLN www - http://www.epwik com.pl

C00 UM Bisiey L
Mujunis wiom & suran

PISMO PRZYCHODZACE

v 4 ©°

Nurer plama 33828/ N23
Wotyneio 27-04-29

A [Urzad Miejski w Elblagu
ul. Lacznoscet |
$2-300 Elbl

210. W 131.70.. 2023 [JMO
WP nr 7243

Dotyczy: dokumentacji projektowej pod nazwa: Budowa ul. NowogrédzKiej
w Elblagu — warunki przylaczenia na odwodnienie ulicy.

W odpowiedzi na pismo znak: DZD.ID.7011.5.2023.PT 2 dnia 23.03.2023 r. oraz
w nawigzaniu do spotkania roboczego w Departamencie Zarzadu Drog Urzedu Miejskiego
w dniu 13.04.2023 r. podajemy nastgpujace warunki:
Wody opadowe 2z projektowanej drogi nalezy odprowadzi¢ do istnicjacej kanalizacii
deszezowej © 315 = 600 mm w ul. Nowogrédzkiej. Projektowane wpusty deszczowe nalezy
wlaczy¢ za pomoca istniejacych studni rewizyinych.

Wytyezne techniczne dla projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej zawarte sg
w zalaczonych wymaganiach technicznych,

Jednoczesnie informujemy, Ze istniejace skrzynki nawiertak, zasuw i hydrantow na sieci
wodociagowej oraz whlazy studni rewizyjnych na kanalizacji sanitarne) i deszczowej
w ul. Nowogrodzkiej nalezy pozostawi¢ odkryte o swobodnym dostepie do nich i dostosowaé
do projektowanych rzednych nawierzchni drogi 1 chodnikow.

Wydane warunki przylgczenia wazne sq 2 lata od daty ich wystawienia. Na powyzsze prace
nalezy opracowa¢ dokumentacjg projektowy i uzgodnié ja w EPWIK - Dzial Techniczny.

- wymagania techniczne

Elblag, 20.042023 r. pk S

P W
| J

REGON:

170172210 KONTO:  Bank Milliennwm Spofka Akcypna 66 1160 2202 0000 0000 6191 3067 NIP: 578-00-02-157
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WYMAGANIA TECHNICZNE EPWiIK Sp. z o.0.

1. Sie¢ wodociagowa
1.1. Rury:

I.1.1. Rury z Zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma PN-EN-545 - preferowane
przez EPWiK
e zakres stosowania od DNSO do DN 600,
powyzej DN150 stosowaé wylgeznie rury z zeliwa sferoidalnego,
rury kielichowe z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze min. PN 10 (minimum C40,
preferowane D65).
1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowiazujacymi normami:
rury PVC PN 10 dla $rednic DN 80+150 mm,
rury PE PN 10 dla $rednic DN 80+100 mm,
powyzej DN 600 rury poliestrowe.
UWAGI:
v W sytuacjach wymagajgcych nietypowych rozwigzan, zastosowanie innych materialéw musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWiK Sp. z 0.0.
v Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznoéci od
specyfiki danej inwestycji.
v Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowaé trojniki zgodne z pkt. 1.2,

1.2, Ksztaltki:

e ksztaltki kolierzowe lub kielichowe z Zeliwa sferoidalnego z obowigzujaca norma na

ciénienie roboeze min. PN 10;

UWAGI:

Ksztaltki kolnierzowe w przypadku zabudowy na istnicjacym systemie wodociggowym.

Ksztaltki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odeinku systemu wodo-

ciagowego.

v Ksztaltki kielichowo-kolnierzowe (kielichy na przelocie). W przypadku podejsé pod
armaturg kolnierzowa — na nowobudowanym wodociagu,
uszczelki wykonane z EPDM lub NBR;
dopuszcza si¢ polaczenia blokowe w systemie polaczen rur i ksztaltek, zamiast stosowania
blokéw oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okreSlonych przez
producentdw rur;

e Sruby wykonane zgodnie z PN 82105/PN-EN 24017 w klasic nie nizszej niz 8.8,
zabezpieczone przed korozjg w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda
termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewnej w klasie A2/A4;

e nakretki zgodnie z PN 82144/PN-EN 24052 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub
wykonane ze stali nierdzewne) w klasie A2/A4;

e podkladki zgodnie z PN 82006/PN-EN 27089, zabezpieczone przed korozja w procesie
wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metods termodyfuzyjna lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4;

2

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakofczeniu montazu wszystkie polaczenia Srubowe nalezy
dokladnie oczyscié z piasku i ziemi, nastepnie nanie$é zabezpieczenie antykorozyjne np.
lakier asfaltowy.

Zastosowanie srub, podkladek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszety z

tasmy termokurczlivg.

1/7
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1.3. Armatura

1.3.1. Hydranty

min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50 °C;

zapewniajgce wykonanie czynno$ci zwigzanych z eksploatacjg sieci wodociagowej
(plukanie, odpowietrzanie, spelniajace wymagania p. poz.);

wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej si¢ w ich
wnetrzu wody, po odeigeiu jej doplywu z rurociggu;

do otwicrania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085;

przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154;

przylacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen;

korpus, komora zaworowa, uchwyt klowy, grzybek — wykonane z zeliwa o wlasciwosciach
wytrzymalosciowych nie nizszych niz GJS-400-15.

wszelkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone
antykorozyjnie: pokrycie zywicq epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczna.
Grubo§¢ warstwy pokrycia nie mnigjsza niz 250 pm;

kolumna z Zeliwa o whasciwosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GJS-400-15 lub
ze stali nierdzewnej o zawarto$ci chromu min, 13 %;

wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartoSci chromu nie mniejszej niz
13 %.

rura lacznikowa wykonang ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mnicjszej
niz 13 %;

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu,

1.3.2. Zasuwy o srednicach > DN 80:

ci$nienie do @ 200 i powyzej — PN 10;

pelen przelot w pozycji otwartej;

prowadzenie klina w prowadnicach stanowigeych integralng czeS¢ korpusu;

polaczenie komicrzowe zgodne z normg PN-EN 1092-1999,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasno$ciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz ,
pokryte GIS-400-15 w calosci zywicg epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektro-
statyczng. Grubos$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;

klin z zZeliwa o wlaSciwoSciach wytrzymatosciowych nie nizszych mz GJS-400-15,
powierzchnie zewngtrzne klina w calosci nawulkanizowane powloka EPDM lub NBR;
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejsze) niz
13 %. Gwint wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasno pasowane w korpusic klina,

uszczelnienie dlawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring;

korpus z pokrywa polaczony za pomocq $rub poprzez mcprzclotowc otwory gwintowe,
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32 = DN 50

cisnienie robocze nie mnigjsze niz | MPa;
wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa o wlasnoSciach wytrzymatosciowych nie
nizszych niz GIS-400-15, pokryte w calosci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjna lub
elektrostatyczng. Grubo$¢ warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm;
uszczelnienie trzpienia uszezelka O-ring lub V-ring;
klin z zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w calosci nawulkanizowane powloka EPDM
lub NBR;
pelny przelot zasuwy (bez przewezen),
wrzeciono wykonane ze stali odpomnej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz
13 %;
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» nakrgtka wrzeciona wykonana z mosigdzu;
* korpus z pokrywa polaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane,
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

UWAGA:

v Zasuwy stosowane na polaczeniach wodociagéw rognych stref cisnienia muszq posiadac
zamknigcie metal na metal (mosiadz).

1.3.4. Nawiertki

* cisnienie robocze nie mniejsze niz | MPa;

* do nawiercania pod ciSnieniem za pomocq aparatu do nawiercania;

* wyposaZone w zasuwy z migkkim doszczelnieniem (wymagania, jak dla zasuw DN32+DN50
— opisane w pkt 1.3.3.);

* Kkorpus z pokrywq polaczony za pomocy $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane,
Sruby wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

e laczenic opaski z zasuwa bezposrednie, bez elementow dodatkowych (facznikow, nypli);
nawiertaki do rur Zeliwnych w dwoch warantach: jeden w wykonaniu monolitycznym
(siodetko z zasuwky), drugt z zasuwa odkrecana;

* pozostale wymagania, jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe

a/ do zasuw:

¢ dhgosc obudéw teleskopowych musi zapewnié przykrycie rurociagu, na ktérym montowane
54 zasuwy z obudowa w zakresie:
- RD = 1,3+1,8 m (obudowy krotkie)
- RD = 2,0+2,5 m (obudowy dlugie);

* dopuszcza sig odchylenie wymiardw RD + 10 cm (RD mierzy sig¢ od gomej krawedzi rury do
poziomu terenu, pokrywy skrzynki);

* 2z uwagl na planowany montaz czujnikéw wymagana jest przestrzen miedzy glowka
obudowy (kaptur, orzech gémy), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 ¢m;

b/ do nawiertek:

e wymagane przykrycie rurociagu glownego, do ktérego montowana jest nawiertka
RD = 1,318 m (dopuszczalne odchylenie, jak w obudowach do zasuw);

* kaptur wykonany z zeliwa o wlasnoSciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GJS-400-
15:;

¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw

korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysokos¢ 250+270 mm:
pokrywa — zeliwo szare @ 157 mm; ‘

sworzen — stal nierdzewna;

pokrycie ~ powloka bitumiczna czarna;

zastosowanie:

Przeznaczone do whudowania w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchnig nieutwardzona.

1.3.7. Skrzynki do hydrantéw

*  korpus - zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 315/420 mm, wysokosé 310 mm;

pokrywa - Zeliwo szare;

sworzen — stal nierdzewna;

pokrycie — powloka bitumiczna czama;

zastosowanie:  Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdni¢ oraz nawierzchnie
nieutwardzong.

3/7

30



2, Przylacza wody

2.1.

2.2

2.3.

24

2.5.

2.6

2.7,

2.8,

Przylacza wody dla §rednic do DN 100 mm wiacznie zaleca sig projektowaé z rur PE na
ci$nienie robocze PN 10, lgczonych za pomocy zlaezek 1SO (weiskanych). Przylacza wody
o $rednicy 80+150 mm mozna projektowac z rur PVC 10 lub z rur z Zeliwa sferoidalnego.
Wiaczenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o srednicy do DN 50 wiacznie wykona¢
za pomoca nawiertek, jak w pkt. 1.3.4. na cisnienie robocze min. PN 10 lub za pomoca
opasek do nawiercania i zasuwy odcinajace;.

Wiaczenie do sieci wodociagowe) przylaczy wody o Srednicy powyze) DN 50 wykonac za
pomoca trojnika i zasuwy odcinajace;.

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach wlaczenie za pomocy opaski i zasuwy
kolnierzowej odcinajycej.

Wiaczenie przylaczy wody do istnigjacych przewodow o Srednicy do DN 50 whacznie
wykonaé za pomocq trojnika i zasuwy odcinajace;j.

Przejécia przylaczy wody przez przegrody budowlane wykonaé jako szczelne w tulejach
ochronnych.

Przejscia przylaczy wody pod fawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wiacznie
wykonaé za pomoca rury gietej, zachowujac normatywny promien gigcia.

Przejécia przylaczy wody pod lawami fundamentowymi dla Srednic powyzej DN 50
wykona¢ w polaczeniu sztywnym (polaczenia kolnierzowe lub przy zastosowaniu ksztaltek
zgrzewanych elektrooporowo). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z zeliwa
sferoidalnego stosowaé ksztaltki kielichowe o polaczeniach blokowanych.

Trasa przylacza wody nie moze kolidowaé z terenami utwardzonymi, schodami, elementami
malej architektury.

2.9. Do zabudowy w gruncie stosowac ksztaltki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomicrzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za

3.2.

3.3:

34

3.5.

3.6,

3.7.

$ciang zewnetrzna budynku lub w studni wodomierzowej.

W zaleznosci od wielkosci wodomierza zastosowaé studnie tworzywowa z dnem mono-
litycznym, studni¢ z kregéw betonowych lub studnie betonowa prostokatna.

Studnie wodomierzowe wlazowe zaleca si¢ projektowaé o @ 1200 mm do 2000 mm.
Powyzej 2000 mm stosowac studnie prostokatne - o ile to mozliwe, preferowane o szer. min.
1300 mm,

Wymagania dla studni betonowych, jak w pkt, 5.4.1.

Podejscie pod wodomierz skrzydelkowy dla Srednicy przylacza wody do DN 50 mm
wlacznie — z rur PE.

Podejécie pod wodomierz dla Srednicy przytacza wody powyzej DN 50 wykona¢ z rur i
ksztattek z zeliwa sferoidalnego lacznic z przejSciem przez $ciang studni lub budynku.
Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawor antyskazeniowy dobrany od charakteru

przylacza.

4. Opomiarowanic wody bezpowrotnie zuzytej

Po sprawdzeniu przez shizby eksploatacyjne EPWIiK mozliwosei montazu drugicgo zestawu
wodomierzowego oraz prawidtowosci dzialania | wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy:

na odgalgzieniu instalacji na potrzeby utrzymania terendw ziclonych, bezposrednio przed
punktem poboru wody, (wewnatrz budynku) zamontowaé wodomicrz skrzydetkowy
jednostrumieniowy,

za wodomierzem (patrzac od strony zasilania) zamontowac zawor antyskazeniowy klasy CA,
a w przypadku instalacji do napelniania basenu, systemu podziemnego zraszama zawor
antyskazeniowy klasy BA (w przypadku braku powyzszych zaworéw antyskazeniowych
przy glownym zestawie wodomierzowym w budynku),

montaz zaworu antyskazeniowego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
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przed zaworem antyskaZeniowym zainstalowaé zawor odcinajacy i filtr osadnikowy,
za zaworem antyskazeniowym zainstalowaé zawdr odeinajacy,

dla zaworu antyskaZeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacji,

zabezpieezy¢ mozliwoé¢ odwodnienia instalacji zewnetrzne;j.

UWAGA:
v Legalizacja wodomierza oraz sprawdzenie stanu technicznego zaworu antyskazeniowego

naleze¢ bedzie do obowiazkéw odbiorcy.

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarmnej grawitacyjnej:

o dla srednic 1504600 mm

* rury kielichowe grubo$cienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz
SN §,
Nie dopuszeza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym.

e rury kamionkowe,

e rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

b/ dla srednic powyzej 600 mm

e rury GRP,

o rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego,

* rury betonowe lub Zelbetowe o przekroju jajowym, wylozone plytkami klinkierowymi.

5.2. Rurociggt kanalizacji sanitarnej tlocznej

¢ rury cisnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej (z warstwa
ochronng przed propagacjq szczelin);

e rury cisnieniowe PVC PN 10;
rury kielichowe kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego na ciénienie robocze min. PN 10;
rura ochronna przy przewiertach wg wymogow wiasciciela drogi Tub cieku,

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

&/ dla Srednic 1504600 mm

* rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o Sciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej
niz SN 8;

e rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego;

e rury WIPRO odpowiedniej klasy;

b/ dla érednic powyzej 600 mm

¢ rury GRP,

¢ rury WIPRO odpowiedniej klasy:;

e rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:

v W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwiazan, zastosowanie innych materialéw musi
by¢ kazdorazowo uzgodnione z EPWiK Sp. z 0.0.

v Doboru rur o odpowiednich parametrach technicznych dokonuje projektant w zaleznoéci od

specyfiki danej inwestycji.
5.4. Studnie rewizyjne

5.4.1. Studnie betonowe
Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregéw z betonu klasy, co najmniej C35/45,
taczonych na klinowa uszczelke gumowa. Beton o wodoszezelno$ci w8, nasiakliwodei do
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5 %., mrozoodpornoéci F50. Wyroby zgodne z norma PN-EN 1917 lub Aprobata techniczng
stwierdzajaca dopuszczenie do stosowania wyrobow w budownictwie.
Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie wlazowe mocowane w trakcie
produkcji elementéw betonowych. Rozwiazanie polgczenia kregdw wg rys. 2a wyzej
wymienionej normy. Polgczenie szczelne pomigdzy rurg a studnia za pomoca uszezelki
In Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).
Tuleje wmurowane dopuszcza si¢ tylko w przypadku wiaczenia do istniejacej studni.
Na nowobudowanych ciagach sanitamych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) 2
fabrycznie wykonang kineta, W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania
dodatkowego wlaczenia, czasowo zaslepionego korkiem.
a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych
o 1200 mm dla przewoddw odprowadzajacych do @ 400 mm wigcznie;
e 1400 mm lub 1500 mm dla przewodéw odprowadzajgcych do @ 600 mm wiacznie;
e 1600 mm dla przewodoéw odprowadzajacych do © 800 mm.
Przy montazu studni kaskadowych stosowa¢ kaskady zewnetrzne.
W uzasadnionych przypadkach dopuszceza sig kaskady wewnetrzne.
b/ w przypadku studni polgezeniowych lub rozgalgznych
1200 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 300 mm wlacznie;
1500 mm dla przewodow odprowadzajacych do @ 600 mm wigeznie;
1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do © 800 mm
- studnie 7 bet. C35/45 nie wymagaja stosowania zewngtrznych izolacji (chyba, Ze zastrzega
to producent lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 425 mm stosowane wylgeznie poza
pasem drogowym.

5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobraé, aby byla mozliwos¢ wykonania
inspekeji kamery tv (minimalna $rednica studni do wioZenia kamery wynosi 800 mm,
dlugosé odcinka prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem glebokoSci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwienczy¢ zwezka, w szcze-
golnych przypadkach wyposazy¢ w betonowe pierScienie odciazajace. Korekte wysokoscei
zamontowania wlazu wykonaé za pomoca Zelbetowych pierScieni wyréwnawczych
polaczonych odpowiednimi $rodkami (nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni,
polbruku i innych elementdéw budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza sig zastosowanie wlazow plywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowej.

5.4.7. Wlazy kanalowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitarnej — z Zeliwa szarego o
przeswicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obciaZzone, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustow w pokrywie (min. 2 szt.) 1 gniazd na wypusty w pierscieniu
(4 szt.), powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wkiadka tlumiaca, umieszezong w pokrywie (rowek) w sposob trwaty, ramy o wysokosci
min. 140 mm, ciezar kompletu nie mniej mz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki
dopuszceza sig stosowanie wlazow @ 800 mm.

5.4.8. Wiazy kanatowe do studni wiazowych dla kanalizacji deszczowej — zeliwno-betonowe 0
przeswicie 600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obciazenia zewngtrznego, z
zabezpieczeniem przed obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na
wypusty w pierScieniu (4 szt.), powierzchnie stykéw pokrywy i korpusu obrobione
mechanicznie, amortyzowane wkiladka tlumiaca, umieszczong w pokrywie (rowek) w
sposob trwaty, ramy o wysokosci min. 140 mm, cigzar kompletu nie mniej niz 135 kg.

5.4.9. Wlazy z logo EPWIK Sp. 2 0.0. stosowa¢ w ulicach i na chodnikach.
5.4.10. Wlazy kanatowe do studni nie wlazowych -~ z zeliwa szarego o klasie dostosowanej do
wielkosci obciazenia zewnetrznego. Polaczenia wlazu z korpusem studni szczelne.

6/7

33



5.5. Wpusty deszczowe

Wpusty z betonu klasy min, C35/45 o Srednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem glebokosci
min. 0,95 m. W szczegolnych przypadkach wyposaZzone w betonowy pierScien odcigzajacy.
Poszezegllne elementy studzienki faczone na uszczelke gumowa. Dopuszeza si¢ studzienke
wpustu w wykonaniu monolitycznym.

W przypadku braku mozliwosci wykonania osadnika nalezy zastosowaé kosz osadnikowy.
Polaczenia spustu z korpusem studzienki szczelne,

5.6. Sposob wlaczenia do sieci miejskiej:

&/ za pomocq studni rewizyjnej o Srednicy min. 1200 mm — na przylaczu przewidzie¢ studnig
rewizyjna tworzywowa o Srednicy min. 425 mm, zlokalizowana na terenie posesji w
odlegtosci 1,0 mb. za linig regulacyjna;

b/ za pomoca trojnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej — na przylaczu przewidzie¢ studnig
rewizyjna o Srednicy min. 1200 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za
linig regulacyjna;

¢/ na przylaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé
studni¢ rewizyjna z osadnikiem glebokosci 0,5 m,

UWAGA:

v W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej na przylaczu w
odleglosci wigkszej niz 1,0 mb.

v W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ bezpoérednie podlaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonania studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wlaczenia
przykanalika poprzez studni¢ na kanale,

5.7. wadzenie wo adowych do ciekéw otwartych:
® zastosowac zespol urzgdzen podezyszezajacych zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
e przewidzie¢ dojazd do separatorow i osadnikow dla cigzkich samochodéw eksploatacyjnych.

6. Inne:
6.1. Do dezynfekeji sieci wodociagowych stosowaé tylko podchloryn sodu.

6.2. Proby szczelnosci wodociagéw wykonywaé zgodnie z PN-EN 0805, a kanalizacji PN-EN
1601,

6.3. Przy ukladaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wod gruntowych stosowaé separacje
podsypki od podloza za pomoca geowldkniny.

6.4. Sieci ukladane w istniejacych drogach zasypywaé gruntem umozliwiajacym zageszczenie
mechaniczne do MWP [s = 1,0

6.5. Wszystkie stosowane materialy musza posiadaé atesty oraz stosowne dokumenty
dopuszcezajace do stosowania w budownictwie.

Opracowatl: Zatwierdzil:

Dzial Techniczny EPWIK Sp. z 0.0
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Prezydent Miasta Elblag
ul. tacznosci 1
82-300 Elblag

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

UZGODNIENIA SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Na podstawie art.7d pkt.1 | art.28b ustawy 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U.2023.1752 1. z dnia

2023.08.31)
Znak sprawy: DGNIG-MODGIK.6630.1.98.2023
Termin zakoriczenia narady: 2023-10-13
Narade  koordynacyjng  przeprowadzono w  siedzibie Miejskiego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej
Kartograficznej w Elblagu 2a pomocg $rodkéw komunikac]i elektroniczne).
Przedmiot narady koordynacyjnej:
Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego naplecia, funkcja rozdzielcza, napiecie 0.4 kV
Obiekt: Elblag, ul. Nowogrédzka, dz. 109/2, 108/191, 108/190, 108/204 obreb 27
Whniosek z dnia: 2023-10-04
Whioskodawca: ELPROM Pawet Kuty
80-180 Gdansk, ul. Jaworzniakéw 20/3, Polska
Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Specjalista Referatu MODGIK Gabriela Sutek
Uczestnicy narady koordynacyjnej
Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:
Lp. Oznaczanie podmiotu oraz imig | nazwisko Stanowiskoltres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |Departament Innowadji i Informatyki UM w pozytywne bez uwag
Elblagu
[Tomasz Chomezyk
2 |Departament Urbanistyki | Architektury UM w pozytywne bez uwag
|Elblagu
|Brak uwag
(Grzegorz Przygoda
3 |Departament Zarzad Drég UM w Elblagu pozytywne bez uwag
|Marek Kuna |Brak uwag
4 [Elblaskie Przedsiebiorstwo Energetyki rozytywne z uwagami
Cieplnej Sp. z 0.0.
[Na 14 dni przed rozpoczeciem robét nale2y powiadomic EPEC. Prace
f\ndrzei Kaminiecki W obrebie skrzyzowania z siecig ciepfowniczg podiegajg nadzorowi i

lodbiorowi EPEC, Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci
cieplowniczej powstale w wyniku prowadzonych prac ponosi
Inwestor/Wykonawca.

5 [Elblaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw |
|Kanalizacli

[Joanna Chelmifiska

pozytywne z uwagami

[Uzgodniono trase. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne wod-kan. naleZy niezwiocznie poinformowaé
[EPWIK Sp. z 0. 0. | wspéinie ustali¢ dalszy tryb postepowania.

6 |ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

pazytywne bez uwag

IPatrycjn Matuszewska |Brak uwag
7 |ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibg w pozytywne z uwagami
Gdansku
Oddziat w Olsztynie stn. linie kablowe w misjscach skrzyzowar ostonié rurami
nnymi typu AROT. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzié
gcznie z zachowaniem szczegdinej ostroznoéci, Szczegdlows
Plotr Atlas

lizacje linii nalezy wykonac na podstawie przekopéw kontrolnych,

Strona 1z 2 (20s)
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ZachowaC normatywns odleglot proj. infrastruktury od istn. finil
kablowych 0,5m.
8 rdullimedia Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
|Rafai Kotyta rak uwag
9 IMETIA_ SA. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki [1.Przed przystapieniem do robot uzgodnié z Netia S.A. harmonogram
prac oraz zglosi¢ pisemnie {z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdanisk, ul. Arkoriska 6/A4, al, +48 22 352 67 94,
x +48 58 783 0160, e-mail: nadzory@netia pl;
.Prace wzdluZ sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegbing
noscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
nadzorze przedstawiciela Netia S A. (ustuga platna);
.Kolidujace urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
odnie z normami;
W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sied! telekomunikacyjnej
Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o
fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);
.Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci
lekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych
rac Jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
nwestor/MWykonawca,
.Netia S.A. zastrzega soble mozliwosé dochodzenia roszczef z
U strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;
10 |Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis pozytywne bez uwag
Ustug Zarzgdzanie Zasobami Infrastrukiury i
Obstugi Klienta Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyl w naradzis
11 |Poiska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. ipozytywne bez uwag
| JStavwomir Narusz Brak uw.
Uwaga wiasna przewodniczaceqo:
Lp. Oznaczenie podmiotu craz imie | nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
1 |Prezydent Miasta Elblag pozytywne bez uwag
Gabriela Sulek Brak
POUCZENIE:
1 Zgodnie 2 priywolana ustawg  przedstawiciele Instytucji  zostali  zawladomieni © sposobie, terminie | miejscu

Sekretarz: Dorota Hejman

przeprowadzenia narady  koordynacyjnej. Nieobecnost na  naradzie koordynacyjne] podmictu naletycle zawladomionego
nie  stanowl przeszkody do  jej przeprowadzenid, Przyimuje sie,  fe  podmiot ten nie  sklads zastrzezef, do  usytuowania
projektowanej sieci Lzbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Niniejsze  uzgodnienic  wykomanc w oparciu 0 trei¢ mapy 2asadniczel, kt6ra mote nie  zawleral projektow  wszystkich
urzgdzen  podziemnych nie  podiegsjqcych  wzgodnlenlu na  mocy art.  28b st 2ustawy Prawo  geoderyjne | kartograficzne
{02.U.2023.1752 t.j. z dnia 2023.08.31)

3. Znaki geoderyjne, urzydzenia zabezpieczajgce te  anakl craz  budowle triangulacyjoe  podlegaja ochronie w mydl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t). 2 dnia 2023.08.31).

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Galffiela Sulek

ta
rodek
Bokimentat saLzyine)Kartegraticznej
nieranegn namieodez)i
koordynacyjnej
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Oswietlenie

Energa Oswietlenie Sp. Z o.o0. Miynary, dnia 18.09.2023r.
ul. Artura Grottgera 7

81-809 Sopot

EOS-5439/UM-E/PM/2023

Obsluga Inwestycji Budowlanych
Tomasz Wojtanowski

ul. Ogélna 1m/3

82-300 Elblag

Dotyczy: Uzgodnienia projektu wykonawczego na etapie koficowym dot. przebudowy
sieci elektroenergetycznych nn-0.4 kV i SN-15 kV w m. Elblag ul. Nowogrédzka.

W nawiazaniu do Panstwa prosby z dnia 31.08.2023r. uzgadniamy pozytywnie na
etapie koricowym dokumentacje¢ powyzszego projektu.

Specjalista Wiodgcy
ds. oswietlenia
Dziat Realizacji Ustug Elblag
/

(¢
Patrycja Matuszewsks

( Z powazaniem)

Otrzymuja:
wnioskodawca
- Obsluga Inwestycji Budowlanych

Tomasz Wojtanowski

EOS

- Patrycja Matuszewska, 723-304-285:
e-mail: patrycia matuszewska@energa.pl
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Oswietlenie

Mtynary, dnia 16.05.2023 roku
Energa Os$wietlenie Sp. z 0.0.
Ul. Artura Grottgera 7
81-809 Sopot
EOS-2496/UW-E/MS/2023

Obsluga Inwestycji Budowlanych
Tomasz Wojtanowski

ul. Ogélna 1M/3

82-300 Elblag

Dotyczy: Warunkow technicznych do budowy o$wietlenia drogowego w m. Elblag ul.
Nowogrodzka.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2023r. przesylamy warunki techniczne nr
WT/1/05/2023 z dnia 16.05.2023r. dotyczace budowy os$wietlenia drogowego w m.
Elblag ul. Nowogrédzka.

Specjalista Wiodacy
ds. oswietlenia
Dzat Realizacii Ustug Elblag

Patrycja Matuszewska
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Miynary, dnia 16-05-2023r, .

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Warunki techniczne do projektowania oswietlenia nr WT /01 /05/2023

Projektowany obiekt

Nazwa: o$wietlenie drogowe - kablowa (rapewietrzaa) linia o$wietleniowa w oparciu o stupy drogowe typu
wg. obliczen oraz oprawy drogowe typu led wg. obliczen

Lokalizacja: Elblag
Ul. Nowogrédzka

Miejsce przylaczenia

Stacja transformatorowa: T-4188, szafka oswietleniowa S0-4188 H. Poswiatowskiej, stup linii
kablowej Nr 202/5 przy ul. Okreznej

lub

Projektowana sie¢ oswietleniowa
Z istniejacego stupa nr 202/5 zaprojektowac linie kablowa wg obliczen (typ kabla YAKXS) na

projektowanym kablu zaprojektowac slupy wg. obliczeri z oprawami typu LED wg. obliczen.

Powiazania z istniejaca siecia oswietleniowa:
W celu powiazania projektowanego oswietlenia z istniejaca siecia oswietleniowa nalezy:

W istniejacym stupie 202/5 w celu zasilenia projektowanego kabla nalezy zastosowac tabliczke
zaciskowa podziatowa

Projekt wykona¢ zgodnie ze ‘Standardami technicznymi wykonania prac w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0."
przyjetymi uchwatg Zarzadu Spotki nr 68/2012.

Opracowany projekt budowlany przed zloZeniem wniosku o pozwolenia na budowe / zgloszeniem do
wiasciweqo organu nalezy uzgodni¢ koricowo w DRU Miynary u Kierownika p. Marcin Stotycia telefon kom.
725950003

Inne ustalenia; T

Powyzsze warunki techniczne wazne sa przez okres 1 (jednego) roku od daty ich wydania.

Kierownik
plizacil Ustug

Siedziba ul. Artura Grottgera 7 81-809 Sopot ‘
tel.: 58 760 77 20, fax: 58 760 77 22,
e-mail: kancelaria.cswietienie@energa.pl ; www energa-oswietienie.pl
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W,/ Urzad Miejski w Elblagu

0 g 21 UL tacznosci 1
4/14 ' ; [ 82-300 Elblag
/“

- Elblag, dnia 22.05.2023 roku
EFWe |5 |22 Os /(,‘)ﬁ"/ 53

. OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie dla obiektu: kolizja z droga jezdna w lokalizacji: Elbl
ul. Nowogrddzka, gm. Elblag, dz. nr 108/191, 108/190, 109/2, 108/204, 108/225, 108/224.

Odpowiadajac na ztozony wniosek o okreslenie warunkow przytaczenia z dnia 07.04.2023, w
zataczeniu przekazujemy warunki przebudowy sieci nr R/23/024896 wraz z dwoma egzemplarzami
projektu umowy o przebudowe sieci. Zawarcie umowy 0 przylaczenie bgdzie stanowilo podstawe do
rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przebudowy sieci.

W przypadku akceptacii tresci zataczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zataczonych drukéw umowy wraz z uzupetnionymi przez Panstwa informacjami o:

- osobach reprezentujacych Wnioskodawce,

- osobie upowaznionej do wymiany danych iinformacji oraz numerze telefonu kontaktowego (§ 9
ust. 1 pkt. 1 projektu umowy),

- uzupetnienie oéwiadczenia (§2 ust. 1oraz §2 ust. 3 pkt. a, b projektu umowy).

Prosimy nie wpisywa¢ daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-
OPERATOR SA.

Z powazaniem,

Biura Maj

Sprawe prowadzi:

ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Wydziat Przytaczen i Rozwoju

Jacek Myszk

tel. 55-6677545

. 1ulee —
gop un EIOUCE, spraw _—

-
Rejesde Bo -
R CHODZALE

ot

M Wptyneto

T+48896121500 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarnsk-Péinoc

Oddzial w Olsztynie VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn KRS 0000033455
Regon 190275904-00068 operator olsztyn@energa pl nrkonta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
NIP 583-000-11-50 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2/
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L!umer R/23/024896 Ldiejscowosé Olsztyn Data 17-05-2023
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecig (urzadzeniami) obiektu:

1.

3.2.
33.

Obiekt:
Nazwakolizja z drogg jezdng
Adres (Nr dziatki):Elblag, ul. Nowogrédzka
gm. Elblag , dziatka numer 108/191, 108/190, 109/2, 108/204, 108/225, 108/224
Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Linia [SN]- TARNOPOLSKA [2562] - 3xXRUHAKXS 1x120
2.2.  Odgalezienie [SN] - GPZ MODRZEWINA-L.NAP.13500 [16301] - 3xXRUHAKXS 1x120
23.  Odgatezienie [SN] - NALKOWSKIEJ [2513] - AAsXSn 3x50
24.  Odgalezienie [SN] - STAFFA [2508] - AAsXSn 3x50
25.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T 3388-ZK 6904582] - YAKXS 4x240
26.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T 3388-M1] - YAKXS 4x240
2.7.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_ZK 3282800] - YAKXS 4x240
2.8.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T3388_ZK 2760914] - YAKXS 4x240
29.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T3388-Z21956098] - YAKXS 4x240
2.10.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_T3388-26700013] - YAKXS 4x120
2.11.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_26700013-Z6700014] - YAKXS 4x120
2.12.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_Z6700014-26700015] - YAKXS 4x120
2.13.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_26700015-26700016] - YAKXS 4x120
2.14.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T 3388-ZK 6851979] - YAKXS 4x120
2.15.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [ZK 6851979-ZK 6851989] - YAKXS 4x120
2.16. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [ZK 6851989-ZK 6851995] - YAKXS 4x120
2.17.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [ZK 6851995-ZK 6851996] - YAKXS 4x120
2.18.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [SK 1956098_ZK 1956097] - YAKXS 4x240
2.19.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_ZK1956098- Z6700622] - YAKXS 4x240
2.20. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_26700622- Z6701544] - YAKXS 4x240
2.21.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388/8_26701544- Z6700623] - YAKXS 4x240
222, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_26700623- Z6700624] - YAKXS 4x240
2.23.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_Z6700624- Z6700625] - YAKXS 4x240

2.24.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany 267002698 _YAKXS 4x240mm2 kier. 1956098] - YAKXS 4x240

2.25. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T673438_T673438-26700625] - YAKXS 4x120

2.26. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T673438_T673438- Z6700717] - YAKXS 4x120

227. Zlacze, szafka [nN] - - [6851979] - ZK-3a/R/P-2

2.28. Zlacze, szafka [nN] - - [6851989] - ZK-3a/R/P-2

229, Zlacze, szafka [nN] - - [6851996) - ZK-3a/R/P-2

2.30. Ziacze, szafka [nN] - ZK [1956098] - KRSN-1/6R-NH2/F

Zakres niezbednej przebudowy sieci:

Urzadzenia WN i SN:

Urzadzania elektroenergetyczne SN-15 kV (linie kablowe oraz napowietrzne) okreslone w pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 nalezy

przebudowac na odcinkach kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukfadu sieci

elektroenergetycznej.
Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Urzadzania elektroenergetyczne nN-0,4 kV (linie kablowe) okreslone w pkt 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.1, 2.12, 213,
2.14,2.15,2.16,2.17,2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 nalezy przebudowac na
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operator

odcinkach kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukfadu sieci
elektroenergetycznej.

Demontaze:

Demontaz zaistnieje - materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji Elblag.

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowang dokumentacje projektowa (w wersiji elektronicznej i papierowej) nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Inne wymagania:

Przebudowe urzadzen nalezy wykonac w technologii umoZliwiajacej zachowanie ciaglosci dostaw energii lub czasowe
wylaczanie zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPRERATOR SA standardami.

Od wiascicieli gruntow, na ktérych umieszczane zostana przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace wiasnoscig
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacje w formie ustanowienia
sluzebnosci przesylu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.

W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz wyzej wymienione nalezy je przebudowa¢ poza
obszar wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.

W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w
Olsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.

Realizacja niniejszych warunkow przebudowy sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwa po zawarciu umowy o przebudowe
sieci elektroenergetycznej.

Rozpoczecie prac projektowych, jak rowniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe sieci elektroenergetycznej.

Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystgpujgcego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci wazne sq 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Whioskodawce.

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
2.

Kl‘[ Myszk Jacek

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55-6677545 4

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-850 Olsztyn

3. Rejon Dystrybuciji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag
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T +48 896121500

Regon 190275904-00068
NIP §83-000-11-80

Energa

operator

OIB Wojtanowski
ul. Ogéina 1m/3
82-300 Elblag

Elblag, 13.09.2023 roku

EOP/KWI6/2023/09/011348

Dot. uzgodnienia koncepcji przebudowy sieci elektroenergetycznej SN (usunigcie kolizji) w zwiazku z
istniejacym obiektem: kolizja z droga jezdna, w lokalizacji: Elblag, ul. Nowogrodzka, gm. Elblag,
dziatka numer 108/191, 108/190, 109/2, 108/204, 108/225, 108/224.(warunki przebudowy nr
R/23/024896 z dnia 17.05.2021 roku)

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2023 roku, w sprawie uzgodnienia ww. koncepciji projektowej informujemy,
#e uzgadniamy przediozona koncepcjg z nastgpujacymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy urzadzen nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,

- projekt wykona¢ zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA. Jako inwestora i adresata uzyskanych
tytulow prawnych wskazaé ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,

- zastosowaé materialy zgodne ze standardami stosowanymi w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie,

- opisy linii na odnosnikach z typem kabla prosz¢ uzupelni¢ o nr stacii.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy zlozyC do uzgodnienia koricowego w Wydziale Dokumentacji
Energetycznej 1 egz. (oryginal) opracowania wraz z zalgczonym formularzem INW F10 oraz wersja elektroniczng w
formacie (.pdf) i mapa w formacie (.dwg) lub (.dxf).

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z osoba prowadzacg sprawg.

Kontakt: Z powazaniem
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie
Jacek Myszk, tel. (55) 667 7545, Dyrektar

Departamentu Ustug Dystrybucyjnych
RENT

Klo:

- 6MMPR Wiestaw Runowics

Zataczniki:
- Formularz uzgodnien INW F10
- Plany sytuacyjne — 1 kpl.

Do wiadomosci:
- Wnioskodawca: Gmina ﬂias@ Elblag, ul. tacznosci 1, 82-300 Elblag

NERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
Oadzial w Olsztynle Vil Wydzia! Gospedarczy KRS
ul. Tuwima 6, 10-850 Qlsziyn KRS 0000033455
operstor.olsztyn@energa pl nrkonta: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21




Podmiot: Temat:

Urzad Miejski w Elblagu Przebudowa sieci elektroenergetycznej — obiekt

ul. Lacznosci 1 kolidujacy: droga jezdna w Elblagu w lokalizacji: Elblag,
82-300 Elblag ul. Nowogrédzka, dz. nr 108/191, 108/190, 10972, 108/204,
Inwestor: 108/225, 1081224, gm. Elblag..

Urzad Miejski w Elblagu Umowa nr R/23/024896

Ul. Lgcznosei 1,

82-300 Elblag

Prowadzacy: Projektant:

Jacek Myszk _j

INW F 10 - Formularz uzgodnieri ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie
1. Koncepcja
- do uzgodnienia ztozono dnia .......cesdeam TOKU PrZYJMUJACY..covevsvvemsissssnssmsrinsensisnsenes
Eﬂ Uwagi: Uzgodniono przedstawione opracowania
RD-MZE MMP projektowe na etapie koncepcii.

Uwagi do przedstawionego opracowania projektowego
zostaly przedstawione wW pismie zn.
EOP/KWI/6/2023/09/011348 z dnia 13.09.2023 roku.

Tech Przgtaczefi

RD-MMD

2. Uzgodnienie Rejonu Dystrybucji
- do uzgodnienia ztozono (3 11 7- [P RRRPRppTY 7Y LT L5

MZT

MMP+MZI
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

ELBLAG ul. Nowogrédzka
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Urzad Miejski w Elblagu

- Elblag, dn. 03.07.2023 r.
DZD.1D.7011.5.20123.PT
EOD: 30653

Energa — Operator SA
Oddzial w Olsztynie

Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19
82-300 Elblag

Dotyczy: Umowy na przebudowe sieci elektroenergetyczne] Energa-Operator SA w  zwigzku
z wykonanie dokumentacji projektowej dia Budowy ul. Nowogrédzkiej w Elblagu

Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego w Elblagu przekazuje w zalgczeniu dwa
egzemplarze podpisanej przez Gmine Miasto Elblagg umowy nr R/23/024896 w zwigzku z usunieciem
kolizji z budowg ul. Nowogrodzkiej w Elblagu.

Po podpisaniu umowy prosimy o przestanie jednego egzemplarza podpisanej umowy na adres
Departament Zarzad Drog Urzad Miejski ul. Czerwonego Krzyza 2, 82-300 Elblag.

Jednoczesnie informuje, ze nadrzedne w stosunku do zapiséw przedmiotowe] umowy sa
obowigzujace przepisy, w tym ustawy o drogach publicznych.

Otrzymuja:
1 Adresat, mail: jacek.myszk@energa-operator.p!
2. DZD-ID.PT. a/a

Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 552393000  e-mail: umelblag@umelblag.p!
ul. kacznosci 1, 82-300 Elblag fax +48 55 239 33 30 www.umelblag.pl
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UMOWA O PRZEBUDOWE SIEC!I ELEKTROENERGETYCZNEJ
nr R/23/024896 (zwana dalej ,Umowa")

ZEWBIRB WANIY . i cisioniniminivry PO W Giivares s i aossniass e sds mesonivisebbintscdaminsassin pomiedzy

[*diate zawarcis Umowy wpisuje Operator]

ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna 2 siedzibg w Gdarisku pezy ulicy Marynarki Poiskiej 130, B0-557 Gdarsk, Oddzial w Olsztynie z siedzibg
w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdarisk
Poinoc w Gdansku (VIl Wydzial Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90 o kapitale zakladowym w wysokosci 1 356
110 400 zZiotych (optaconym w caloéci), zwana dalej ,Operatorem", reprezentowana przez.

BUB L roncsessiirenmermmnossamntettpmmisssatspmtssenttostmrsesssmeatssarstimest i i S T R ST

1, i e e R RO = e ) o 1 (SR, L PEL2TY (AN BT A

oraz

Gmina Miasta Elblag z siedziba w Elblagu przy ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag, NIP 578-305-14-46, zwana dalej "Wnioskodawca",
reprezentowana przez:

o Wilkelda. Neelentisae = Thewdeata. Miast........

.....................................................................................................................................

”

§ 1. [Definicje]

1. Na potrzeby Umowy nastepujacym terminom Strony nadajg podane nizej znaczenie:

1)
2
3.
)

6).
7.

8).

Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t | Dz. U. z 2022, poz. 1385 z pon. zm ) oraz
przepisy wykonawcze do tef ustawy,
Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowiane (1 j. Dz. U, z 2021 r,, poz. 2351, z pdin. zm.) oraz przepisy
wykonawcze do tej ustawy,
Sie¢ Elektroenergetyczna lub Sie¢ - nalezace do Operatora wszelkie budowle, budynki, instalacie | urzadzenia elekiroenergetyczne,
polaczone | wspoipracujace ze soba, shutace do dystrybuci energii elektrycznej;
Warunki Przebudowy lub Warunki Przebudowy Sieci - okreslone przez Operatora Warunki przebudowy Sieci elekiroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie nr R/23/024896 z dnia 17.05.2023 roku, stanowiace Zalacznik nr 1 do Umowy;
Przeszkody w Realizacfi Przebudowy Sieci - wszelkiego rodzau przeszkody zewngtrzne, nielezace po stronie Operatora,
uniemoZiiwiajace lub utrudniajace prowadzenie prac w zakresie Przebudowy Sieci, w szczegoinosci przeszkody wynikajace
z projektowanef zabudowy (niwelacja terenu do wymaganych rzednych, wyznaczenie drog dojazdowych, uwolnienie terenu,
wyznaczenie miejsca pod budowe urzadzer energetycznych i podobne), jak rowniez okolicznosci wskazane w definicii Zgody osoby
trzecie| na Przebudowe Sieci, czy brak lub opdznienia wykonawcow realizujacych projekt budowlany lub prace budowlano-montazowe,
Przebudowa Sieci - cbjgta Umowa budowa, rozbudowa, modernizacia lub przebudowa elementow Sieci w zakresie niezbgdnym do
przeprowadzenia przez Wnioskodawcg jego zamierzen inwestycyjnych;
Odbiér Techniczny - realizowane przez Operatora czynnosci sprawdzenia | odbioru pod wzgledem poprawnosci techniczne)
| zgodnosci Przebudowy Sieci 2 Warunkami Przebudowy | 2 niniejsza Umowa,
Zgoda osoby trzeciej na Przebudowg sieci - zgoda osdb/podmiotow na przeprowadzenie na ich nieruchomosciach robdt lub
umiejscowenle odcinkdw Sieci zwigzanych z Przebudows Siecia, a tak2e na wykonanie przez te osoby prac przygotowawczych,
zwiaszeza niwelacyjnych.

2. Wszystiie inne pojecia i zwroty uzyte w Umowie, niezdefiniowane w usl. 1, posiadajg znaczenie nadane im przepisami ustawy Prawo
Energetyczne | Prawo Budowlane iub dalszymi postanowientami Umowy
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§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotemn Umowy fest okreslenie wzajemnych praw | obowigzkow Stron zwigzanych z realizacja | finansowaniem Przebudowy Sieci,
przeprowadzanej na wniosek Wnioskodawcy w celu umoziiwienia mu realizaci zamierzenia inwestycyjnego, dotyczaca nieruchomodci
polazone] w migjscowosci Elblag ul. Nowogrédzka, dziaki numer: 108/191, 108/190, 109/2, 108/204, 108/225, 108/224. [Nieruchomos¢)

2. Przebudowa Sieci nastapi w sposob wynikajacy z Warunkow Przebudowy Sieci, z tym, 2e moze ona dotyczy¢ réwnie2 innych nieruchomosci
lub obejmowat elementy Sieci znajdujace sie poza Nieruchomoscia — mozliwose ich oznaczenia nastapi¢ mo2e dopéero na etapie opracowania
projekiu budowlanego.

3. Whioskodawca o$wiadcza, 2e-

a) Nieruchomosé jest wiasnoscia/ wspohwiasnoscia/ posiada w uzytkowaniu wieczystym/ wynagmuje/ dzierzawl/ uyczal....................oooeey
[Zakresic whasciwe),
b) pozostale uprawniony do wnioskowania o Przebudowe Sieci, zawarcia | realizacii Umowy (w szczegdinosc wynajmujacy/
wydziertawiajacy/wspoiwlasciciel/u2yczajacy) 2gadza sie na zawarcie niniejsze| umowy,
¢) nie zplasza zastrzezen do zakresu okresionego w Warunkach Przebudowy Seci.

4. Wnioskodawca moze powierzyC osobom trzecim zrealizowanie calo$cl lub czesd prac zwigzanych 2 Przebudowa Sieci,
Strony ustalaja, Ze objete lub powstale w wyniku Przebudowy Sleci elementy Sieci pozostang na majatku | w eksploataci Operatora.

§3 [Obowiazki Stron i Terminy Realizacji |
1. Whnioskodawca zobowiazuje sig do:

1) wspdlpracy z Operatorem w takim zakresie w jakim jest to niezbgdne do realizacji Umowy,

2) ustanowienia na rzecz Operatora sluzebnosci przesylu (2godnie 2 wzorem porozumienia w sprawie ustanowienia sluzebnosci przesylu
dla urzadzen projektowanych, ktdry Operator przedstawi na prosbe Wnioskodawcy)-lub wydania decyzji administracyjnych wynikajacych
z ustawy drogach publicznych w przypadku pasa drogowego, je2ell w wyniku Przebudowy Sied jej elementy zostang wybudowane na
nieruchomosci, w stosunku do ktorej Wnioskodawca dysponuje prawem wiasnosci/ prawem uZytkowania wieczystego,

3) opracowania uproszczonej dokumentacii Przebudowy Sieci okreslajacef aktuaing lokalizacig przebudowywanych urzadzen, zastosowane
materialy oraz parametry techniczne w tym uzyskania tytuldw prawnych do nieruchomoséd na rzecz Operatora i decyzji administracyjnych
koniecznych do Przebudowy Sieci - w terminie do 18 miesiecy liczac od daty podpisania umowy [Termin Realizacji Dokumentacii],

4) realizacii prac budowiano-montazowych Przebudowy Sieci w terminie do 16 miesiecy liczac od dnia uzgodnienia z Operatorem
opracowane| dokumentacii Przebudowy Sieci, okreslone| w pkt 3) powyzej [Termin Realizacji Przebudowy Sieci],

5) zgloszenie do odbioru zrealizowanych prac zwigzanych z Przebudowq Siec

6) przekazania o ile to konieczne Operatorowi przebudowanych elementow | urzadzen Sieci, w tym wypeinienia odpowiednich dokumentow
przekazania (stanowigcych zalaczniki nr 2 i 3 do umowy).

2. Operator zobowigzuje si¢ do:

1) przeprowadzenia Odbioru Technicznego,

2) odbioru prawidlowo opracowane] uproszczone) dokumentacii oraz przebudowanych elementdw | urzadzen Siec,

3)  wspdipracy z Wnioskodawca w takim zakresie w jakim jest to niezbedne do reaiizacji Umowy.

§ 4. [Tok prac zwiazanych z Przebudowg Sieci]
Po zawarciu Umowy Whicskodawca przystepuje do reakizacii dokumentacii projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, uwzgledniajac
w szczegdinosci: Warunki Przebudowy, Standardy techniczne ENERGA-OPERATOR SA (dostepne na stronie intemetowej EOP), a nastgpnie
do uzyskania prawomocnego zgioszenia Jub decyzjl o pozwoleniu na budowe (o lle beda wymagane) oraz uzgodnienia ww. dokumentacyi
z Operatorem, w tym w zakresie uzyskania wiasciweqgo tytulu prawnego dla potrzeb Przebudowy Sieci.
2. Pozakonczeniu realizadii | uzgodnieniu z Operatorem uproszczonej dokumentacii technicznej Wnioskodawea przystepuje do prac budowlano-
montatowych Przebudowy Sieci.
3. Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych Wnioskodawca informuje Operatora | wnioskuje o przeprowadzenie Odbioru Technicznego
przebudowanej Sieci,
4. W przypadku pozytywnego wyniku ww. Odbioru Wnioskodawca przekazuje przebudowane urzadzenia na majatek Operatora (przedstawiciele
Stron wypeiniaig odpowiednie dokumenty przekazania stanowiace zataczniki nr 21 3 do umowy).

§ 5 [Naklady ponoszone na Przebudowe Sieci)
Whioskodawca ponosi wszelkie (100%) nakiady zwiazane z Przebudowq Sleci, w szczegdinodcl koszty zwigzane z realizacia kompletnego
projektu budowlanego, w tym pozyskania tytuldw prawnych, koszty robot budowlano-montazowych Przebudowy Sieci, przygolowanie miejsca
pracy i dopuszczenie do pracy, nadzor nad inwestycja, wykonanie niezbednych prob | pomiarow pomontazowych czy prac geodezyjnych.

2
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§ 6. [Rozwiazanie | wygaénigcie Umowy)
Wnbswmm-hdynbdommmomdspmmmﬂmmw-WUmmzmm
iedmmsecznegoomsuwmmh.zw,mmMmyMWaMkMMMMn&mw
2wigzanych z realizacia Umowy, do dnia jej rozwigzania. Powy2sze ma odpowiednie zastosowanie przy rozwigzaniu umowy za porozumieniem
Stron

Opummwmmum.wmmwmmwmmmamwmmmmmm
w§3ust 1, a przed wypowiedzeniem Operator wezwal Wnioskodawcg do realizacii. W przypadku rozwigzania Umowy w tym trybie Operator
upmmicnyiestmdacpokrydapmwmoskodmMbhudokumemwnmmm:waﬁuqqmwydodmam
rozwigzania, a Wnioskodawca zobowiazany jest 6o ich zaplaty w terminie 14 dni od olrzymania od Operatora odpowiedniego 2adania ze
wskazaniem ww. nakiadow,

§ 7. [Bezpieczenstwo | Poufnosé Informacji]

X Mmsbmwmwmwmmm.bdn\doglane.dmdczne,hmdtm.prmlub

organizacyjne uzyskane w trakcie realizacji umowy lub z nig zwigzane - niezaleznie od formy przekazania tych informacyi, jak réwniez ich
2rédia i sposobu przetwarzania

Strony odpowiadajg za podjecie | zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw zapewniajacych dochowanie przedmiotowego cbowiaziu
zachowania poufnosci przez swoich pracownikéw oraz jakiekolwiek osoby trzecie, ktbrymi posluguja sie przy wykonaniu niniejszej umowy
(podwykonawcdw), a za kiorych dzistania lub zanlechania odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Womnbmwmmwmmw,kmemmp&mbmmSlrony.

jako informacja, kttra moze zosta¢ ujawniona lub nalezy do informacji powszechnie znanych. Dopuszczaine jest przekazanie informacil, o
ktorych mowa w ust 1 do podmiotow z Grupy Kapitalowej ENERGA lub operatorow! sieci przesylowych.

. Wpczypadmniewykmmiabbnmaletylsgowykonariaobm&uochmyinfonw,m,kwmmmm

naprawienia wynikiej z tego tytulu szkody na ogolnych zasadach przewidzianych w obowiazujacych przepisach prawa.

Zobowiazanie wynikajace z niniejszego artykulu pozostaja w mocy przez okres obowiazywania niniejsze| umowy oraz 5 lat po jej zakodczeniu,
niezalelnie od powodu jej zakonczenia,

§ 8. [Postanowlenia koficowe]
Koordynatorami wykonania obowi wynikajacycthmowy 54 o g y
1) 20 sirony Whioskodawcy - .‘f.t.m:g.‘s&....\&y.\vx;» .......... el 2. 205 230 - 66

2) ze strony Operatora — Grzegorz Karmazyn tel.: 55-6677620

Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie stanowi zmiany Umowy.

W sprawach nieunormowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywiinego, Prawa Budowlanego i Prawa
Energetycznego, jak rownie2 inne wiasciwe powszechnie obowiazujace przepisy prawa.

Zmiana | uzupelnienie Umowy wymaga zachowania formy pisemne) w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci,

Umowa zostata sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron

Zalacznii:
1. Warunki Przebudowy nr R/I23/1024896 z dnia 17.05.2023 roky,
2. Wazbr protokolu przekazania.
3. Wazdr informacji o Zrédie finansowania.
GMINA MIASTO
Wnioskodawca: ELBLAG Operator:

WICEFRYZWOEN

1 'l/o“f MIASTA
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Zatacznik nr 2 do umowy nr RI230248% zdnia ... . ... ... .. 1

Protokdl przekazania przebudowanych urzadzen
Numer
PROTOKOL
przekazania -
przejecia PT
$rodka trwatego
mtwe jocincats pootareitiel)

Na podstawie Umowy nr R/23/024896 z dnia ... ..
elekiroenergetycznych, Gmina Miasta Elblag 2 siedzby w Elblagu pzy ul Lacznobcl 1, 82300 Eblag z dniem

.............. I. W sprawe przebudowy urzadzed

w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, §rodki trwate o nizej okreslonych cechach.
Przekazywane $rodki trwale sg kompletne | zdatne do eksploatacjiiuzytkowania.

r. przekazuje, ENERGA-OPERATOR Spétka Akcyjna Oddzial w Olsztynie 2 siedziby

Symbol klasyfikagi Wartos¢ poczatkowa (z1)
1. rodzajowe| 1
Nr inwentarzowy Umorzenie (21)
Uwagi:
Przekazujacy Liczba zatacznikow Przejmujacy
Dt
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Zatacznik nr 3 do umowy nr RI23/024896 zdnia ... ... ... . .. 1.
Informacja o 2rédle finansowania otrzymanych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie rzeczy, praw i innych éwiadczen.

Oswiadczam, 2e przekazanaw dniu ...................ccocieiereiiin, r.

RIS COIOBRYCINET s o s s ane s sevre sepbigsosbsaion Ak O esvob i sase WS s et
ORI v r0ro0rs0rotporsosersorptanprens UMD Loos cbbeen i bbb R R o e W sy e e ot ),
byla'nie byta" sfinansowana lub wspiifinansowana

umnmupmm.pmwwamamo.mmmm.wmmmmummnmw
1zadiw padstw oboych, onganizacii migdzynarodowych lub migdzynarodowych instytucii finansowych,

w ramach rzadowych programéw.
Prace realizowano w ramach programu® ..

uchwalony przez Racg Ministrow na podstawie™ ... ... . A

. I 8)
1] nepolzetee skredic

programy
31 v dasta | naewa wohwaly Rady Miskbow
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Objasnienia;

Pojecia rzadowego programy nie znajdziermy w 2adnym obowigzujacym akcie prawnym. Z fej przyczyny naledy siggnac do orzecznictwa. W wyroky
wojmmwmmmmmmommmiabmmsnwmosmlwuma,smmwmmuimomm
Wmmmamwmumyeummaﬁc.wmmz.{...mwmmaﬁnﬁm&m
pqgaa'wog:n'.MzumMmmmem'm.mmmW,mm.. ). Jest przy
tym niewgiphwym, 2e “peogram rzadowy” musi by¢ akiem (dokumentem) pochodzacym od Rzady, G2) | Rady Minsstrow nie 2a$ od innych organdw

Pafstwa. &mwmmmmmMowwaWMWMmej.wWWa
Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2008 r w sprawie ustalenia planu rozwoju (...) Speciainej Strefy Ekonomicznef (Dz. U. Nr 158, poz. 1245), jak riwnie2
mewwmmmzmnwamlmmwmmuwmmm
WWMW&MP&W&W.MWWMMWW{

Wskazat wobec lego nalezy, 2e powolane akly | dokumenty majq r62ny charakler | pochodza od roznych argandw.

- ustawa pochodzaca od Sefmu

- rozporzadzenie ministra pochodzaoe od organy centralnego Paristwa - Czionka rzadu

- koncepc;a rozwoju pochodzaca od Rady Ministrow,

- uzasadniense zmean do ustawy pochodzace od Rady Ministrow.

Lacznie nie spainiaa podsiawowego warunku uznania 2a *program rzadowy" skora nie zostaly calodciowo przyjete (zatwierdzone) przez rzad

Zawetaac 238 rozwazania 6o dokumentow rzadowych wskazat naledy, 2e konoepdia to ogbine ujecie, obmyskony plan dzialania, rozwiazania czegos, pomysi
projest (...).

Jast to, wiec dokument o charakierze wstepnym, o wigksze; cglinoscl niz "program’”, Taki te2 charakier ma powolywana ‘kencepaia rozwoju”. W s2czegiinosal
nie zawiera ona ram czasowych, wskazania konkretnych dziafan i ich kolejnoscl. Nie wynika te2 z viej zamiar przekazywania neodplatnie skarzace| (|ub-szerze)-
sse) nieruchomosd stanowigcych whasnost Padstwa’

MmWMnM.uwmmmmmmmm.wwmmm
organéw podatkowych, stad te2 mo2na przyznat mu racié bylu na kanwie omawiane] sprawy. Z proby definicii wynika niewatpliwe, 2e aby zaszio wylaczenie 2
przychoddw wszelkie drodki musz znalelt ujgcie w rzadowym planie Plan ten, zgodnie z wykladnia Sadu, mus by¢ aktem Rady Ministrow. Tylo takie akty
prawne moga byt uznawane za pogramy rzadowe.
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OBSLUGA INWESTYCJI
NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG
W D 'J T A N D W S K| mgr inz. Tomasz Wojtanowski tel. 604-974-134

ul. Ogolna 1m/3; 82-300 Elblag email: tomasz.wojtanowski@o2.pl

Elblag dnia 12.03.2023 r.

Gmina Miasto Elblag
ul. Lacznosci 1,
82-300 Elblag

dot. UMOWA NR DZD/ID 5/2023 z dnia 23.02.2023r.

W zwigzku z opracowywaniem dokumentacji projektowych dla zadan objetych Umowa NR DZD/ID 5/2023 z dnia
23.02.2023r na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: ,Budowa ul. Nowogrodzkiej w Elblagu", zwracam sie z prosba o okreslenie
pojazdu miarodajnego dla budowanych odcinkéw drég, o ktérym mowi §14 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych oraz o okreslenie pojazdéw miarodajnych
dla przebudowywanych zjazdéw na drogach zamiejskich i ulicach o ktorych mowi pkt. 4.4. ust. (3) Wytycznych projektowania zjazdow,
wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich i ulicach WR-D-33.

Do celow projektowych dla budowanych odcinkdw drog gminnych:

- klasy L za pojazd miarodajny przyjmuije si¢ pojazd cigzarowy z naczepa (PN).

- klasy D za pojazd miarodajny przyjmuje sie pojazd komunalny (PK).

Do celow projektowych dla przebudowywanych zjazdéw:

- dla zjazdow zwyklych do celow mieszkaniowych powyzej 15 stanowisk postojowych B - za pojazd miarodajny przyjmuje sie pojazd
komunalny (PK).

- dla zjazdow zwyklych do celéw przemystowych 3-15 stanowisk postojowych klasy C1 - za pojazd miarodajny przyjmuje sie pojazd
komunalny (PK).

- dla zjazdow zwyktych do celdw przemystowych ponizej 3 stanowisk postojowych klasy D - za pojazd miarodajny przyjmuje sig pojazd
osobowy (PO).

Oznaczenia i wymiary w/w pojazdéw miarodajnych przyjmowane sa wg wspomnianych powyzej wytycznych. Prosimy o potwierdzenie
przyjetych pojazddw miarodajnych.

Z powazaniem

Tomasz Wojtanowski
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Urzad Miejski w Elblagu
Departament Zarzad Drog
Elblag, dnia 15.05.2023 r.

DzD.ID.7011.5.2023.PT
EOD: 22960

Obstuga Inwestycji Budowlanych,
Tomasz Wojtanowski

ul. Ogodlna 1M/3

82-300 Elblag

mail: tomasz.wojtanowski@tlen.pl

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej pod nazwa: Budowa ul. Nowogrodzkiej
w Elblagu

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2023 r. Departament Zarzad Drog Urzedu Miejskiego
w Elblagu akceptuje rodzaj przyjetych pojazdéw miarodajnych, o ktérych mowa w § 14 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wskazujemy, ze powyzsza akceptacja nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za poprawnos¢

wykonanej dokumentacii projektowej i poprawnos¢ zgodnosci z obowigzujacymi przepisami.

A muja:
4 Adresat,
2. DZD-ID.PT. a/a.
| S -
Urzad Miejski w Elblagu tel. +48 55 239 32 43 e-mail: dzdi@umelblag.pl
Departament Zarzad Drég fax +48 55 239 33 32 www.umelblag.pl

[o]V)



