Ol

WOJTANOWSKI

OBStLtUGA INWESTYCJI

BUDOWLANYCH

NADZOR PROJEKTOWANIE | BUDOWA DROG

mgr inz. Tomasz Wojtanowski
ul. Ogélna 1mi3; 82-300 Elblag

tel. 604-974-134
email: tomasz.wojtanowski@o2.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODPROWADZNIE WOD DESZCZOWYCH

ODBIORU ROBOT

BUDOWYWANEJ DROGI GMINNEJ

Nazwa zamierzenia budowlanego

PRZEBUDOWA DROGI LOKALNEJ W
UL. NOWOGRODZKIEJ W ELBLAGU

Adres i kategoria obiektu budowlanego

powiat: elblgski,
gmina Miasto Elblag
XXVI

wojewodztwo: warminsko - mazurskie,

jest usytuowany

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu ewidencyjnego, numery
dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt

obreb: 0027,

jednostka: 286101_1, M. Elblag

dz. nr obreb 027 dz. nr 109/2,
108/191, 108/190, 108/95

108/204,

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora

GMINA MIASTO ELBLAG

Sobiecki

i jego adres ul. Lacznosci 1; 82-300 ELBLAG
Wyszczegodlnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz. TOMasz |\ AM/0064/POOS/3

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajgcego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwigzan
projektowych jak rowniez utrzymanie istniejgcej niwelety terenu.




ZAWARTOSC

ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE str. 3-23
ST-01.00. ROBOTY ZIEMNE str. 24-30

ST-02.00. KANALIZACJA DESZCZOWA str.31-44



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00
Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne
dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach
przebudowy drogi lokalnej w ulicy Nowogrodzkiej w Elblggu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robdt opisanych w pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;j.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00. WYMAGANIA OGOLNE
ST-01.00. ROBOTY ZIEMNE
ST-02.00. KANALIZACJA DESZCZOWA

1.3.2. Jako czes¢ dokumentow kontraktowych Wymagania Ogolne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.3. Specyfikacje zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w
drodze przetargu" stanowigcych zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego
1994 roku, wydanych przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do Robdét.

1.3.4. W wielu rozdziatach Specyfikacji, pojawiajg sie odnosniki do réznych polskich
standardéw, ktére powinny by¢ podane i interpretowane w jezyku polskim. Te
standardy nalezy uwazac za integralng czes¢ Specyfikacji oraz nalezy je czytaé w
potgczeniu z Rysunkami oraz Specyfikacjg. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Najnowsza wersja standardéw
powinna by¢ dostepna 28 dni przed datg zamkniecia przetargu o ile nie jest
wymagane inacze;j.

1.3.5. Roboty nalezy wykonywa¢é w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

1.3.6. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest

stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym

przez polskie prawodawstwo.

-_—
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
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urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona

przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),

odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich

potgczenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong

drogi i skarpami rowow.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy

w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z

oceng jakosci materiatow oraz robaot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z

dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki

dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podfoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomochnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca
lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtobwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajagca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.



i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z

dopuszczonymi tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z

przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewow. Pas

drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy

urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez

ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw,

umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,

stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do

gtebokosci przemarzania.

1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio

pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i

wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu

realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

dokumentacji projektowe;j.

1.4.27. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia

drogowego lub  calkowita  modernizacja/przebudowa  (zmiana  parametrow

geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do

przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych Ilub urzgadzen

technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy

utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak

wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub

rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentac;ji projektowej, ktéra

wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.32. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.33. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy

mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od

ruchu pieszego.

1.4.34. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnoéci

technologicznej ich wykonania.



1.4.35. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
1.4.36. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowg, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg
oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane
Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.  Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢é w cenach
jednostkowych Robot.

2.  Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu.
Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

3. Wpykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg, dla zrealizowanych Robo6t - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidenciji
gruntéw i budynkow i ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstate;
w oparciu 0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-
ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

5.  Wykonawca opracuje plan BIOZ.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a
wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoinych”
(,OgobInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiektow (jezdnie, sSciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczehstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.




Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujgcych przy realizacji robdét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub doébr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miatly aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiadcicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich
umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych
korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek
sposOb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciggty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywacC postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za witasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i postepowacé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.
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1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é Zamawiajgcemu, pomieszczenia
biurowe, sprzet, transport oraz inne urzgdzenia towarzyszgce.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodta
wytwarzania, zamawiania lub_wydobywania tych materiatédw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania
STWIOR w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow pochodzgcych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do
innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Wytwoérnie materiatbw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/

Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z

wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizaciji
robdét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekciji i
badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na o$ i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, PZJ, projektem
organizacji robo6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ o0golng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

— wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robdt,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robaot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptac;ji
Inzyniera/ Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Moze rowniez zleci¢, sam Ilub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci, krajowg ocene techniczng lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez
STWIOR, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce
w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢é ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
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(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika
projektu i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/
Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukohczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesdli ST witadciwe dla danych robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadacé
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robaot.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

e)

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIOR
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbioér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIOR z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokét odbioru ostatecznego robdét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIOR i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci, krojowe oceny techniczne Ilub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i
PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

1.

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdét wykonanych przez
Wykonawce zgodnie z Umowg. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg
miaty ceny jednostkowe podane w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych Materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
Sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku
pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej,

- koszty wszelkich uzgodnien, optaty za zajecia pasa drogowego,
przewiertow itp., (koszty zuzycia wody réwniez dla potrzeb préb
cisnieniowych),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikdéw zaplecza i laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym:
doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego
oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, koszty
ogolne przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu
Robat,

- koszt przywrdcenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie
wykonywania robot nawierzchni drég, chodnikéw, urzadzen wodno-
kanalizacyjnych, melioracyjnych, telekomunikacyjnych, energetycznych,
ogrodzen, trawnikow,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu
Umowy w catym okresie jego realizacji, tgcznie z Okresem
Pogwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczen i gwarancji.
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4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkédw umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
(c)
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z pézniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.00

ROBOTY ZIEMNE
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1.2.

1

1

-_—
oo

3.

4.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Elblgg przy ul. Nowogrédzkiej dla potrzeb budowy drogi lokalnej.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg wykonania roboét ziemnych przy

wykonywaniu wykopow i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek

i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

Zakres robot obejmuje:

a) zdjecie humusu - warstwa 40 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,

b) wykopy z ziemig, w tym przekopy probne dla ustalenia posadowienia
istniejgcych przytgczy, wodociggu, melioracyjnych, przykanalikéw kan. sanit.,
kabli itp.

C) zasypanie wykopow (z zageszczeniem) z gruntu piaszczysto-zwirowego,

dowiezionego na wymiane i uzupetnienie,

c) utozenie podsypki piaskowej grub. 10+15 cm materiatem dowiezionym w
przypadku wystepowanie gruntéw nienosnych lub spoistych.

d) obsypanie rur piaskiem z zageszczeniem (materiat dowieziony -
wystepowanie torfu)

e) rozscielenie humusu,

f) wywdz ziemi (warstwa nienosna podlegajgca wymianie i nadmiar)

g) deskowanie scian wykopu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
Dokumentacjg Projektowg oraz ST-00-00.

Wymagania dotyczace Robot

. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopow

- grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany poza Placem Budowy,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy na
wymiane gruntu na nasypy, na podsypke, obsypke, podtoza,

- mieszanka torf/ziemia urodzajna,

- mieszanka traw.

SPRZET
- koparki,
- spycharki,
- niwelator, walce,
- ubijaki,
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5.2.
5.2.1

- ptyty i walce wibracyjne
i inny sprzet — odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne Srodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdélne

Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-
wysokos$ciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli,
wytyczenie i trwate oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu i
zabezpieczenie istniejgcych przewoddw podziemnych,

(b) zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

(c) Odspojenie i odkfad urobku, wywoéz nadmiaru,

(d) Przygotowanie podtoza,

(e) Zasypka i zageszczenie gruntu,

(f)  Wykonanie podsypki i obsypki rurocigagéw,

(g) Odspojenie humusu oraz rozscielenie,

(h) Rozscielenie mieszanki torfowej z ziemia urodzajna,

(i) Obsianie mieszanka traw.

Warunki szczegélne wykonania Roboét

Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢

réwne, szerokos$¢ winna by¢ dobrana do srednicy przewoddw.

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw
krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikébw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadza¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperow
roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajgce,/o ile zajdzie potrzeba/ zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowac przez caty czas trwania robo6t. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadza¢ tak, aby nie zostata
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naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu
sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych faw.

Odwodnienie

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosSci
0,5 m ponad dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez
drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu
ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej ¢ 0,60 m gtebokosci 0,5 m;
studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowaé za pomocg pompy
spalinowe;.

Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu
wykonac¢ nalezy odwodnienie wgtebne.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg
lokalnych warunkéw.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050;1999, PN-B-
10736;1999.

Przejscia pod rowami wykonywac w okresie niskich stanéw wody.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych
wykopow, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykonacC jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych, gtebionych mechanicznie. Ostatnig warstwe - dno wykopu -
grub. 20cm pogtebiaé recznie. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia,
drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu,
do ktoérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
8cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez
Wykonawce poza Plac Budowy lub w uzgodnieniu z witascicielem terenu
(danej dziatki) na odktad. Nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na miejsce (teren)
uzgodnione z Inwestorem.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonacé
przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
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W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw

atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé¢ co najmniej 15cm
ponad szczelnie przylegajacy teren

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy nie dopuszcza¢ do

uplastycznienia lub rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione

wybraé i zastgpi¢ podsypka.

4. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy ukfada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu.
Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajgcy
kamieni o $rednicy zastepczej ziarna 2> d>0,05 mm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy
wykonac¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tgcznie z
utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. W gruntach gliniastych nalezy wykonac
podtoze z piasku, zwiru lub ttucznia grubosci od 15 cm. Dotyczy to rowniez
warstw torfowych.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Wymiana gruntu
Zaktada sie petng wymiane gruntu.

6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaC uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,50 m. Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkow na
ztgczach,
- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen,
- etap lll — zasyp wykopu gruntem piaszczysto-zwirowym o wielkosci czgstek
nie przekraczajgcej 20 mm, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu
- zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm. Materiat
zasypowy powinien by¢é réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.
Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢é nawierzchnie do stanu
pierwotnego na catej dlugosci tras przewodéw.
Przy wykonywaniu zasypek w pasie drég i chodnikbw o nawierzchniach
utwardzonych i nieutwardzonych nie nalezy urobku rodzimego (zastosowac petna
wymiane gruntu). Gorng warstw (~ 1 m) wystepujacg bezposrednio pod
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6.
6.1.

konstrukcjg jezdni i chodnikami wykonywaé z gruntéw sypkich i zagesci¢ do
1s>0,97.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00 -

Wymagania ogolne.

6.2.

7.2.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na

celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie przekopami probnymi, posadowienie istniejgcych przytgczy,
istniejgcego uzbrojenia, wodociggu, kanatéw melioracyjnych, kanalizacji
sanitarnej, przykanalikow, instalacji teletechnicznych i energetycznych

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie
wskaznikow zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

POMIAR ROBOT
Ogélne zasady Pomiaru Robét
Ogdlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiarowg robot ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu
(wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu
(nasypy) z doktadnoscig do 1 m3, m2 - uktadania i zageszczania podsypki (z
doktadnoscig do 1,0 m2).

Jednostkg pomiarowg robot montazowych sieci rur jest mb.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robét
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
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8.2
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

9.2.

10.

Warunki szczegotowe

Nastepujace roboty ziemne i montazowe podlegaja odbiorowi jako roboty

zanikajace lub ulegajace zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie, zageszczenie wykopu

- ulozenie sieci rur - wykonanie przed zakryciem, inwentaryzacji geodezyjne;j:
trasa + pomiar wysokosciowy - rzedne w m n.p.m. osi i przykrycia przewodu
ziemia.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736, PN-B-

10725, PN-B-10735 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych” — cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wg

warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania, odbioru sieci

wodociggowych.

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robét.

Zakres Robo6t jest podany w pkt. 1.3. niniejszej STWIOR.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysokosciowych, wyznaczenie
krawedzi wykopdw,

- wykonanie przekopow prébnych,

- wykonanie wykopow, nasypdw, zasypki, zageszczenie,

- umocnienie wykopu,

- utrzymanie wykopow w stanie suchym,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu ziemi,

- plantowanie dna wykopu,

- wyréwnanie skarp i powierzchni,

- pryzmowania odkfadu,

- zasypanie wykopow ziemig dowieziong, z odktadow,

- badania materiatu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050

BN-83/8836-02,

PN-B-03020,

PN-B-02480

PN-B-10736:1999,

wytyczne TK-202/80 Zarzadz. Ministra t.gcznosci z dn. 2.09.1997,

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. Il
Warunki wykonania, odbioru sieci wodociggowych lub odpowiednie normy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-02.00

KANALIZACJA DESZCZOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odprowadzenia
Sciekdw — wdd deszczowych z budowanej drogi lokalnej w miejscowosci Elblag
przy ul. Nowogrddzkiej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny
przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIOR dotyczg wykonania:

1. kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, zabudowy na istnijgcej sieci kanalizaciji

deszczowej przy zachowaniu nastepujgcych uwag:

(@) Krzyzujgce sie z wykonywanymi wykopami istniejgce rurociggi i kable
nalezy zabezpieczy¢ podwieszajgc je oraz zaktadajgc rury AROT (dot. kabli
elektrycznych i telefonicznych)

Catosc¢ prac ujeto w projektach i przedmiarze robét w zakresie ilosci materiatow i

ich parametrow.

W zakres robét ujetych niniejszg Specyfikacjg Techniczng wchodzi:

1) Kanalizacja grawitacyjna ¢0,20; ¢0,25

studnie z kregéw betonowych ¢0,5, $1,2m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekdéw

1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdéw opadowych
1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu Sciekowego z siecig
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch
kanatoéw bocznych

1.4.2.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej do 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
tgczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw,
sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Wpust deszczowy - urzagdzenie do odbioru $ciekdbw opadowych sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek
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1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki , a rzedng spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim sciekdéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.

1.4.4.7 Pierscienie odcigzajgce — stosowane do zabezpieczenia wilazoéw i piyt
przykrywajgcych studnie kanalizacyjne.

1.4.5. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w S-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
- rury kanalizacyjne ¢0,20+0,25m PVC z polichlorku winylu klasy ,S” fgczonych
na kielich z uszczelkg dwuwargowg wtopiong w kielich, klasa sztywnosci rur
SN >8kN/m2 (SDR34)
- kotnierze, ksztattki, fgczniki z materiatobw odpowiadajgcym danym przewodom
- studnie ¢1,2m z kregow betonowych Zelbetowych z betonu B45
wibroprasowanego tgczonych na uszczelki z gotowym prefabrykowanym
dnem, wierconymi otworami, zamontowanymi stopniami ztazowymi,
- studzienki rewizyjne kaskadowe
- tuleje dla przejs¢ przez przegrody,
- kregi betonowe,
- wilazy zeliwno-betonowe z zabezpieczeniem przed obrotem ciezkie, klasy D o
nosnosci 40T.
i inne — drobne materiaty pomocnicze,
Wymagania dotyczgce Materiatow jw.:

. Stosowane Materiaty: rury, studnie, wtazy itp. muszg miec atesty fabryczne,
certyfikaty.
. Kanalizacja grawitacyjna

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV, kielichowe klasy
ciezkiej gruboscienne, wg PN-EN-1401:1989; wg PN-EN 1401-1:1999,
1SO4435:1991, $200, $315, p400mm, tgczone na uszczelki gumowe
dwuwargowe wtopione w kielich, dostarczane z rurami oraz tuleje ochronne
z uszczelka.

2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki nalezy wykonac z kregow betonowych, zelbetowych ¢1,2 i $0,5m (beton B-45)
tagczonych na uszczelki, z prefabrykowanym dnem z zamontowanymi stopniami
wilazowymi i wierconymi otworami.
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2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdow do studzienki ) powinna byc¢
wykonana z:

— kregdéw betonowych, zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [16]
z betonu B45

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B45; W-8, matonasigkliwego (ponizej 5%) mrozoodpornego F-
150 zgodnie z normg DIN4034, PN92-B-10729.

2.2.2. Komin wiazowy
Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zelbetowych o
Srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [18] z betonu B45.

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit (kreg denny) z kinetami wykonanymi u
producenta lub w przypadku studzienki z osadnikiem, bez kinety.

2.2.4. Osadniki na studzienkach
Obnizenie dna o 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstania osadnika. Wéwczas
w dnie studzienki nie wykonuje sie kinety, lecz dno szczelne jako monolit (kreg denny).

2.2.5. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe Zeliwno-betonowe (zeliwo szare) klasy D400, o przeswicie 600mm,
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 124:2000, okragte z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4
szt.), powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wktadkg ttumigcg umieszczong w porywie (rowek) w sposob trwaty, ramy o wysokosci
min. 140mm, ciezar kompletu nie mniej niz 140kg.

2.3. Kruszywo na podsypke i obsypke rur
Kruszywo na podsypke i obsypke moze by¢é wykonane z tlucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-
06712 [1], PN-B-11111 [2], PN-B-11112 [3].

2.4. Beton
Beton B30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Sktadowanie materiatéw

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych, temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze
skladowanie powinno odby¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
PVC nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m
wysokosci, w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
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odstepach co 1,50 metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to
spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50
mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie
wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych srednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowaé sie na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadaé naprzemiennie). Rury powinny
mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
montazem zitgczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow
wyrobdéw lub pojedynczych kregdw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna w przypadkach koniecznych

Cegta kanalizacyjnpa moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢é utozone w sposob uporzgdkowany,
zapewniajgcy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢é utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nieprzekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2m.

2.6.4. Wiazy kanatowe
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

koparkofadowarek kotowych,

sprzetu do zageszczania gruntu.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine”.

4.2. Transport rur

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace

dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewo6z powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do +30°C

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami

lub dzwigu z belkg (trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej diugosci na
podtodze pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m,
rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie,

e przy dlugosciach wiekszych niz dilugos¢ pojazdu, wielkoSC zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m.

4.3. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinébw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé na Srodkach przewozowych scisle jedne
obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysoko$ci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek i wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac
sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.
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4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposéb trwaty i
widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomocg drewnianych palikéw, tzw. Kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych
co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki
Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego
osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé
w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé urzgdzenia odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robét. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzaé tak, aby nie
zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w poditozu
sgsiednich budowli. Technologie odwodnienia wykopow dostosowaé do rzeczywistych
warunkow hydrogeologicznych — szczegdty na temat odwodnienia wykopow zawiera
czesc¢ konstrukcyjna.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw. tawy celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosSci
okoto 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszgcych okoto 30 m. tawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie
celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu
przewodow.

5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-8836-02 [22], PN-B-06050[23] PN-B-
10736[24].
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow,
krzyzujgcej sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje
dot. istniejgcych rurociggow. Kable elektryczne i telefoniczne zabezpiecza¢ rurami
ochronnymi typu AROT o dtugosciach przystosowanych do danej $rednicy kanatéw kan.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, umocnionych. . Metody
wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego,
oraz istniejgcego uzbrojenia. Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia wykopy
bezwzglednie wykonywac recznie.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nieprzekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢é wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalez je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé¢ + 3 cm dla gruntow
zwieztych, + 5 cm dla gruntdow wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + 5cm.

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonac przykrycie
wykopdéw pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
e goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegajacy teren
e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Uwaga: Roboty ziemne realizowac scisle wg szczegdétowych rozwigzan zawartych w
czesci konstrukcyjne;j.

5.4. Przygotowanie podtoza
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Pachwiny i obsypke oraz zasypke wykonac¢ z piasku grubego lub pospétki zageszczane;j
warstwami do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97. Do zasypki nie wolno
wynosic¢ gruntow organicznych oraz kamieni i gruzu.

Przyjmuje sie posadowienie przewoddw sieci na 20cm podsypce z piasku grubego
lub pospotki zageszczonego do wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

Obsypke oraz zasypke wykona¢ i zagescic w sposob jak dla gruntéw
piaszczystych.

Z uwagi na to, ze na czesci trasy moze wystgpi¢ woda opadowa lub ewentualnie
woda gruntowa nalezy na czas budowy przewidzieC przeprowadzenie robot
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odwodnieniowych wykopdw i gruntéw, na ktérych prowadzi sie posadowienie przewodow
sieci.

Uwaga: Szczegoty dotyczace wykopdw, podsypki i obsypki rur, a takze
odwodnienia wykopdw na czas realizacji robdt, zawiera czes¢ konstrukcyjna.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢é wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowsq i spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatow o srednicy 0,40 i 0,315m - 3 %o i 4%o

— dla kanatéw o srednicy 0,20 m - 20 %o,
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu - 7 m/s)
gtebokos¢  przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,20 m. Przy mniejszych
zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu zgodnie z
projektem.
Wiaczenia do studzien wykona¢ w tulejach o $rednicach odpowiednich dla dane;j
Srednicy rurociggow kanalizacji deszczowej.

5.5.1. Rury kanatowe
Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podioza zgodnie z pkt. 5.4. mozna
przystgpi¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych
Rury mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5°C do + 300C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
e wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu
e wykonac ztgcza, przy czym rura Kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkdéw potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomoca
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem wtopionym w kielich. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego
wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur pod katem 150. Na bosym koricu
rury nalezy przed potgczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé
konca. Do wciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie
prawidtowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiggniete przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosci tgczonych elementow.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bagdz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ kohce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:

— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie umocnionym, deskowanym

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na

zewnatrz studzienki.
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Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1.(7,6,8)
[27] a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez
»1ransprojekt” Warszawa [28]. Przy przejsciu rur przez sciany komor studzien stosowac
tuleje z uszczelka.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

— komory roboczej,

komina witazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych montowanych fabrycznie w kregach betonowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg
niz 2,0 m.

Przy przejsciu rur kanalizacyjnych przez sciany komory stosowaé tuleje ochronne z
uszczelka.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregow betonowych lub Zzelbetowych o
Srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢é wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wiazowg wg
PN-H-74051 [7].

Dno studzienki jako monolit w formie kregu dennego prefabrykowanego. Kinete w dnie
nalezy wykona¢ na mokro w przypadku jej uszkodzenia lub ewentualnego zastosowania
kregu dennego, prefabrykowanego bez kinety.

Kineta w dolnej czeéci (do wysokosci réwnej potowie srednicy kanatu) powinna mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
Srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego. Poziom wtazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysoko$ci min. 8cm ponad poziom terenu.

5.5.3. lzolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz
ani wewnatrz.

Studzienki betonowe zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg
bitumiczna.

Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [6].

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Do zasypki przewiduje sie piasek. Wyklucza sie stosowanie urobku. Zasypka i

zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
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obiektow na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza sie
w trzech etapach:

e etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na

ztgczach

e etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy
ochronnej w miejscach potaczen

e etap lll — zasyp wykopu piaskiem warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i

rozbiérkg deskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ Js > 0,97
Uwaga: Szczegdty zawiera czes¢ konstrukcyjna.

6. Podczyszczenie wéd opadowych
Projekt nie przewiduje montazu urzgdzen do podczyszcznia wod opadowych.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot. Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢é prowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610:2002.
Wyniki przeprowadzonych badan uznac¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora deszczowego,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i
studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodoéw, wykonania przewiertow
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— badanie materiatbw uzytych do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie
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dokumentéow ich cech z normami przedmiotowymi, a testami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne,

badanie szczelnosci rurociggéw i studzienek polega na napetnieniu woda,
odpowietrzeniu przewodow i pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelnosci nalezy poprawi¢ ztgcza, a w razie niemozliwosci oznaczyé miejsce
wycieku wody i przerwa¢ badania do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

POMIAR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady Pomiaru Robét

Ogdlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.

8.2. Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiaru Robét jest:

- mb - dla utozonych rur, z dokftadnoscig do 1,0 m,

- sztuki — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury,

- sztuki — dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym
wyposazeniem.

ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

9.2 Warunki szczegé6towe odbioru Robét

Odbidr techniczny instalacji nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji

przeprowadzeniu badan jak w pkt. 7.

Nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku
Budowy,

- uzycie wiasciwych Materiatdw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatow,

- prawidtowosc¢ zamontowania i dziatania wlazow

- prawidtowosé wykonania rurociggow i ich potgczen, przewiertéw, przepustow,

- prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,

- szczelno$¢ catego przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan  projektowych, przy  uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow dotyczgcych jakosci Materiatow
uzytych do Robaét, wynikéw pomiarow i badan,
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- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpisow dotyczgcych Robdt,

- dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci wg ustalen kontraktowych.

10.2. Platnosci

Cena obejmuje odpowiednio:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- zakup i dostarczenie Materiatdw do miejsca ich wbudowania,
- pobdr wody dla dokonania préb szczelnosci,
- montaz rurociggow, studzienek wraz z elementami mocowan,
- wykonanie przewiertéw/przejs¢ przez przegrody budowlane i ziemne,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- pomiary i badania laboratoryjne,
uporzgdkowanie miejsca prowadzenie robot.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
tom Il;
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
11.1. Normy
1. PN-86/B-06712; Kruszywa mineralne do betonu
2.PN-B-11111:1996+ A1: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
1997 nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11112:1996 + A21: Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
2001 nawierzchni drogowych

4. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

5. PN-EN124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do
nawierzchni konstrukcji, badania, typy - znakowanie,
sterowanie jakoscig.

6. PN-EN1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

8. PN-EN47672001 Wymagania ogolne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j

9. 1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu stosowane w systemach odwadniajgcych i
kanalizacyjnych.

10. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego poli(chlorek winylu) PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur,
ksztattek i systemu.

11.PN-ENV1401-3:2002(U)  Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

12.

do podziemia bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes$c¢ 3. Zalecenia dotyczgce wykonania
instalacji.

PN-ENV1046:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody i sciekow na zewnatrz
konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

11
1.

w

N

© N oo

©

PN-EN 122001-2:2004
PN-B-10736:1999
PN-B-06050:1999
PN-86/B02480
PN-B-02481:1998
PN-8/B-03020
PN-55/B-04492

BN-77/8931-12
Katalogi

.2. Katalogi i Instrukcje

Katalog budownictwa

przewoddéw pod ziemig i nad ziemia.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody. Polietylen (PE) Czes¢ 2: Rury
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
Grunty budowlane, okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych.
Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci
Oznaczenia wskaznika zageszczania gruntu

Katalogi producentéw: rur, kregow, wiazéw, piyt
przykrywajgcych, pierscieni odcigzajgcych itd.

KB 4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8-13.7(1) przejScia przez Sciany budowlani rurociggami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi (czerwiec 1989 r.).

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9 COBRTI

INSTAL

. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlane — Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa
KB 4-4.12.1(6)
KB 4-4.12.1(7)
KB 4-4.12.1(8)
KB 4-3.3.1.10(1)

KB 1-22.2.6(6)

Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Studzienki sciekowe do odwodnienia drég

(pazdziernik 1983)

Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm
. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. Transprojekt —Warszawa 1979-1982
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji —-Warszawa 1996
Instrukcja stosowania systeméw kanalizacyjnych w drogownictwie, studnie
kanalizacyjne wiazowe inspekcyjne WAVIN czerwiec 1999 r.

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC i PP danego

producenta rur.

Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — producentow rur

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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