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Adres i kategoria obiektu budowlanego

powiat: elblaski,
gmina Miasto Elblag
XXVI

wojewodztwo: warminsko - mazursKie,

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer jednostka: 286101_1, M.Elblag

obrebu ewidencyjnego, numery dziatek obreb: 0027,
ewidencyjnych, na ktérych obiekt dz.nr 108/191

jest usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora GMINA MIASTO ELBLAG

i jego adres

UL. Eacznosci 1; 82-300 ELBLAG

Wyszczeg6lnienie Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat inz. Pawet Kuty
Projektowat: mgr inz. Wiestaw 128/75/Gd

Jedryszek

Niniejszy projekt nie wymaga zespotu sprawdzajacego z uwagi na nieskomplikowang technologie przyjetych rozwigzan

projektowych jak réwniez utrzymanie istniejgcej niwelety terenu.
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Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

1. Zalacznik 1 - podstawa opracowania

~/ Energa

opera tor
Numer R/23/024896 |Miejscowo§é Olsztyn Data 17-05-2023
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:

Nazwa:kolizja z drogq jezdng
Adres (Nr dziatki):Elblag, ul. Nowogrédzka
gm. Elblag , dziatka numer 108/191, 108/190, 109/2, 108/204, 108/225, 108/224
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
2.1, Linia [SN] - TARNOPOLSKA [2562] - 3xXRUHAKXS 1x120
22, Odgalezienie [SN] - GPZ MODRZEWINA-L.NAP.13500 [16301] - 3xXRUHAKXS 1x120
23.  Odgalezienie [SN] - NALKOWSKIEJ [2513] - AAsXSn 3x50
24, Odgalezienie [SN] - STAFFA [2508] - AAsXSn 3x50
25.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T 3388-ZK 6904582] - YAKXS 4x240
26.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T 3388-M1] - YAKXS 4x240
2.7.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_ZK 3282800] - YAKXS 4x240
2.8.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T3388_ZK 2760914] - YAKXS 4x240
2.9.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T3388-21956098] - YAKXS 4x240
2.10.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_T3388-Z6700013] - YAKXS 4x120
2.11. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_Z6700013-Z6700014] - YAKXS 4x120
212, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_26700014-26700015] - YAKXS 4x120
2.13.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_26700015-Z6700016] - YAKXS 4x120
2.14.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T 3388-ZK 6851979] - YAKXS 4x120
2.15.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [ZK 6851979-ZK 6851989] - YAKXS 4x120
2.16.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [ZK 6851989-ZK 6851995] - YAKXS 4x120
217.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [ZK 6851995-ZK 6851996] - YAKXS 4x120
2.18.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [SK 1956098_ZK 1956097] - YAKXS 4x240
2.19.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_ZK1956098- Z6700622] - YAKXS 4x240
2.20. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_Z6700622- Z6701544] - YAKXS 4x240
221, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388/8_Z6701544- Z6700623] - YAKXS 4x240
2.22.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_Z6700623- Z6700624] - YAKXS 4x240
2.23.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [3388_Z6700624- Z6700625] - YAKXS 4x240
2.24.  Odcinek kablowy [\N] - Polietylen usieciowany [Z67002698_YAKXS 4x240mm?2 kier. 1956098] - YAKXS 4x240
2.25. QOdcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T673438_T673438-Z6700625] - YAKXS 4x120
2.26. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [T673438_T673438- Z6700717] - YAKXS 4x120
2.27. Zlacze, szafka [nN] - - [6851979] - ZK-3a/R/P-2
2.28. Zlacze, szafka [nN] - - [6851989] - ZK-3a/R/P-2
2.29. Zlgcze, szafka [NN] - - [6851996] - ZK-3a/R/P-2
2.30. Ziacze, szafka [nN] - ZK [1956098] - KRSN-1/6R-NH2/F
o Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:
Urzadzania elektroenergetyczne SN-15 kV (linie kablowe oraz napowietrzne) okreslone w pkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 nalezy
przebudowat na odcinkach kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejacego ukladu sieci
elektroenergetyczne].
32 Stacja transformatorowa:

3.3 Urzadzenia nn:
Urzadzania elektroenergetyczne nN-0,4 kV (linie kablowe) okreslone w pkt 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,2.11, 212, 2.13,
2.14,2.15,2.16,2.17,2.18, 2.19,2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 nalezy przebudowac na
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Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

~’) Energa
operator

odcinkach kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu z zachowaniem istniejgcego uktadu sieci
elekiroenergetyczne;.

34. Demontaze:
Demontaz zaistnieje - materiaty uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Rejonu Dystrybucji Elblag.

4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowang dokumentacijg projekiowa (w wersji elektronicznej i papierowej) nalezy przediozy¢ do sprawdzenia w Wydziale
Dokumentacji ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

42. Inne wymagania:
Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ w technologii umozliwiajacej zachowanie cigglosci dostaw energii lub czasowe
wylaczanie zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPRERATOR SA standardami.
QOd wiascicieli gruntow, na ktérych umieszczane zostana przebudowywane urzadzenia elektroenergetyczne bedace whasnoscig
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Qlsztynie, nalezy uzyska¢ zgode na budowe lub modernizacje w formie ustanowienia
stuzebnosci przesytu lub odpowiednich decyzji administracyjnych.
W przypadku wystapienia kolizji innych urzadzen elektroenergetycznych niz wyzej wymienione nalezy je przebudowaé poza
obszar wystepowania kolizji z zachowaniem istniejacego ukladu sieci.
W przypadku wystapienia kolizji urzadzen elektroenergetycznych nie bedacych wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w
Qlsztynie, nalezy ich przebudowe uzgodni¢ z wiascicielem.
Realizacja niniejszych warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwa po zawarciu umowy o przebudowe
sieci elektroenergetycznej.

8, Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy sieci
nastapi po podpisaniu umowy o przebudowe sieci elektroenergetyczne;.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkéw przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7. Warunki przebudowy sieci wazne sq 2 lata liczac od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawce.

HLI Myszk Jacek

| OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55-6677545 J

Otrzymujg: 1. Wnioskodawca Bil
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag
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Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

Zalacznik 2 - uzgodniony z ENERGA OPERATOR SA PZT

&) Energa

operator

0IB Wojtanowski
ul. Ogélna 1m/3
82-300 Elblag

Elblag, 13.09.2023 roku

EOR/KW/B/2023/69/011348

Dot. uzgodnienia koncepcji przebudowy sleci elektroenergetycznej SN (usuniecie kolizji} w zwigzku z
istniejacym oblektem: kolizja 2 droga jezdna, w lokalizacji: Elblag, ul. Nowogrodzka, gm. Elblag,
dziatka numer 108/194, 10811980, 109/2, 108/204, 1081225, 108/224.(warunki przebudowy nr
R/23/024806 z dnia 17.05.2021 roku)

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2023 roku, w sprawie uzgodnienia ww. koncepcji projektowej informujemy,
28 uzgadniamy przediozona koncepcje z nastepujacymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy urzadzen nalezacych do ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Clsziynie,

- projekt wykonaé zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA. Jako inwestora i adresata uzyskanych
tytulow prawnych wskazat ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie,

- zastosowaé materialy zgodne ze standardami stosowanymi w ENERGA-OPERATOR 34 Oddzial w Clsztynie,

- opisy linii na odnosnikach z typem kabla proszg uzupeinic o nr stacii.

Po opracawaniu dokumentaci projekiowej nalezy zlozyC do uzgodnienia koAcowego w Wydziale Dokumentacii
Energetycznej 1 egz. (oryginal) opracowania weaz z zatgezonym formutarzem INW F10 oraz wers{a elektroniczng w
formacie {.pdf) | mapa w formacie {.dwg) lub (.dxf).

W przypadku konieczno$ci uzyskania dodatikowych wyjasnien prosimy o kontak z osobg prowadzaca sprawe.

Kentakt: Z powazaniem
ENERGA — OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie

Jacek Myszk, tel. (55) 667 7545, Durektor
Departamentu Ustug gg%ﬂ’trgbucujnu;h
REN

Klo:

- §MMPR Wiestaw Runbeice

Zataczniki:
- Formutarz uzgodnien INW F10
- Plany sytuacyjne - 1 kpl.

Do wiadomosci:
- Whioskodawca: Gminaﬁ'ﬁast\a Elblag, ul. Lacznosci 1, 82-300 Elblag

T+42 896121500 \ENERGA-OPERATOR 8A Sad Rejonawy Gdangk-PHAnoc

Dddzigt w Olszlyniz Wl Wydzis Gospodarczy KRS

ul Tuwirna 8, 10-950 Olsztyn KRS 000032455
Regon 190275904-00068 operalor olsztyn@energa pl rr konta: 19 1240 5588 1141 6000 5024 3792
MIP 583-000-11-30 enarga-oparatonpl Kapiat zaktadowylwplacony + 356 110400 2
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Temat:
Przebudowa sieci elextroenergetyczne] — obiekt
Kolidujacy: droga jezdna w Eiblagu w lokalizacii: Elblag,
ul. Nowogrédzka, dz. nr 108/191, 108/190, 108/2, 108/204,
108/225, 108/224, gm. Elblag..

Umowa nr RI23/024896

Podmiot:
Urzad Miejski w Elblagu
ul. Lacznosei 1

$2-300 Eiblag
Inwestor:

Urzad Mieiski w Elblagu
UI. Lgcznosci 1,

82-300 Elblag
Prowadzacy:
Jacek Myszk

Projektant:

INW F 10 - Formularz uzgodnien ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
1. Koncepcja

- do uzgodnienia zlozono dnia ... FOKU PIZYJMUIACY - coroomvcrsrrsere s

Uwagi: Uzgodniono przedstawione opracowania

projektowe na etapie kencepcji.

Uwagi do przedstawicnego ppracowania projektowego

zostaly przedstawione w pigmie zn.
EOQPIKWIB2023/09/01 1348 z dnia 13.08.2023 roku.

Tach 5. Progtaczed
\ a{
A
sik

2. Uzgodnienie Rejonu Dystrybucji

- do uzgodnienia ziozono Fo 101 T- TOUTUUT R UOT P PRPPY PIZYIMUIBCY cvorvescenesreseesisessmsssiesee
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3.

Prezydent Miasta Elblag
ul. Lacznosei 1
82-300 Eiblag

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
UZGODNIENIA SYTUDWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art.7d pkt.1 | 8rt.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (D2.U.2023.1752 t.]. z dnia
2023.08.31)

Znak sprawy: DGNiG-MODGIK.6630.1.98.2023

Termin zakerczenia narady: 2023-10-13

Naradg  koordynacyjng  przeprowadzono w  siedzibie  Miejskiego  Ofrodka  Dokumentacji  Geodezyjnej
Kartograficznej w Elblagu za pomecs $rodkéw komunikaeji elektroniczne],

Przedmiot narady keordynacyjnej:

Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napilecia, funkeja rozdzielcza, napiecie 0.4 kv

Obiekt: Elblgg, ul. Nowogrédzka, dz, 109/2, 108/191, 108/190, 108/204 obrgb 27
Whiosek z dnia: 2023-10-04

Whioskodawea: ELPROM Pawet Kuty

80-180 Gdanisk, ul. Jaworzniakéw 20/3, Polska

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Specjalista Referatu MODGIK Gabriela Sutek

Uczestnicy narady koordynacyjnej

Podmioty wladaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/trasé uwagi:
osoby, ktora ten podmict reprezentuje:

1 |Departament Innowagji | Informatyki UM w pozytywne bez uwag
Elblagu
[Tomasz Chomezyk

2  |Departament Urbanistyki i Architektury UM w pozytywne bez uwag
Elblagu

Brak uwag

(Grzegorz Przygoda

3 |Departament Zarzad Drég UM w Elblagu pozytywne bez uwag
Marek Kuna Brak uwag

4 [Elblgskie Przedsiebiorstwo Energetyki pozytywhe z uwagami

Ciepingj Sp. z 0.0.

Na 14 dni przed rezpoczeciem rebét nalezy powiademic EPEC. Prace
IAndrzej Kaminiecki obrgbie skrzyzowania z siecig cieplownicza podlegajg nadzorewi i
odbiorowi EPEC. Koszty wszelkich robét | napraw uszkodzen sieci
cieptowniczej powstate w wyniku prowadzonych prac penesi

Inwestor/VWykonawca.
5 [Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i pozytywne z uwagami
Kanalizacji
Uzgodnione trasg. W przypadku natrafienia na niszinwentaryzowane
.Joanna Chelmiriska uzbrojenie podziemne wod-kan. nalezy niezwiocznie poinformowaé
EPWIK Sp. z 0. 0. i wspéinie ustali¢ dalszy tryb postepowania.
6 |ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Patrycia Matuszewska Brak uwag
7 |ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibg w pozytywne z uwagami
Gdarisku
Oddziat w Qlsztynie Istn. linie kablowe w migjscach skrzyzowan ostonié rurami
ochronnymi typu AROT. Prace w poblizu sieci nalezy prowadzié
recznie z zachowaniem szczegéinej ostroznoéci. Szczegolows
Piotr Attas lokalizagje linil nalszy wykonac na podstawie przekopdw kontroinych.
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Zalacznik 3 - odpis protokotu z narady koordynacyjnej
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[Zachowad normatywng odlegto$é proj. infrastruktury od istn. linii
kablowych 0,5m.

8 Multimedia Polska Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Rafal Kotyla Brak uwag
9 |NETIA SA. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki [1.Przed przystapieniem do robot uzgednié z Netia S.A. harmonogram

|prac oraz zglosié pisemnie (z 14-dniewym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia 5.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
[Sieciowej, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0180, e-mail: nadzory@netia.pl;

2. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A, (mnigj niz 2m)
nalezy prowadzic po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczagbing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);

2. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
izgodnie z normami;

[4.W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekemunikacyjnej
Netia 8.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié o
ftym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 {czynny 24h);

5. Koszty wszelkich robét | napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych
prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
InwestorWykonawca;

6 Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoéé dochodzenia roszezer z
[tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjne] Netia S.A.;

10 |Orange Polska Hurt Infrastruktura i Serwis
Uslug Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiademiony poedmict nie uczestniczyt w naradzie

11 |Poiska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0,

Stawomir Narusz
S

pozytywne bez uwag

Brok wwag

Lp.

Uwaga wiasna przewndniczacego:

Oznaczenie podmiotu craz Imig i nazwisko

Stanowisko/tresé uwagi:

1 |Prezydent Miasta Elblag

pozytywne bez uwag

Gabriela Sulek Brak uwa

POUCZENIE:
1. Zgodnle z przywolana ustawg  przedstawiciele  instytucji  zostali  zawladomisni o sposabie, terminie i migjscu
przeprowadzenia  narady  koordynacyjnej.  Nieobecnosé na  naradzie koordynacyine]  podmiotu  naleiycie  zawiadomionego
nie  stanowi  przeszkody do  jej przeprowadzenia. Przyjmuje  sie, ze podmiot ten nie sklada  zastrzezer do  usytuowania

projektowane] siec Lizbrojenia terenu przedstawionego na planie sytuacyjnym.

2. Ninigjsze  uzgodnienie  wykomano w  oparciu trec  mapy zasadniczel, kitora mofe nie zawieral  projektow wszystkich
urzadzedl  podziemnych nie  podlegajgeych  uzgodnieniu  na mocy art.  28b  ust.  Zustawy Prawo  geodezyjne i kartograficzne
{Dz.U.2023.1752 1. z dnia 2023.08.31).

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace aki  oraz  budowle triangulscyjne podiegala  ochronie  w mysl  art. 15

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.). 2 dnia 2023.08.31).

Sekretarz: Dorota Hejman

Z up. PREZYDENTA MIASTA

lela Sufek
ecjapgta

L rodek
G‘é’é‘dEEV}HE]'T'Ka'ﬂb‘gr‘aﬁ(zne_j
narmihyGeodezji

Doklmentaiy
Padrisiie
koordynacyjnej
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Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

4. Zalacznik 4 - uzgodnienia branzowe

& Energa

operator

ENERGA OPERATOR SA Qlsztyn, 07 listopad 2023 roku
Oddziat w Qlsztynie

Wydzial Dokumentacji Energetycznej

EOP/KD/6/2023/10/03162

Andrzej Szymaniec

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nruzgodnienia: ~ PT/003540/6MMD/23
Dokumentacja:  Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV kolidujacej z projektowana
ul. Nowogrodzkiej.

Miejscowosc: Elblag

Ulica: Nowogradzka

Dziatki: 108/191 - obr. 0027

Gmina: Elblag

Zakres

uzgodnienia: techniczny (zgodnosé z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do stosowania w

ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodnione: TAK

Uzgodnienie wazne jestdo:  07-11-2025
Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rezpoczecie robot

budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm.

Zatwierdzit

/\4@ Inzynigr ;) L
s dokumentacii energetyczng)

-~ i g
s S e ™

Andrzej Korzeniewski
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Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

S. Zalacznik S — decyzje administracyjne
Nie dotyczy

6. Zalacznik 6 — Informacja BIOZ

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowanego:
Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu
m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag, dz. nr 108/191 - obrgb 0027.
Jednostka ewidencyjna 286101_1 M. Elblag

Inwestor:
Gmina Miasto Elblag
ul. £acznosci 1
82-300 Elblag

Projektant:
Wiestaw Jedryszek

80-524 Gdansk, ul. Dunikowskiego 17d/1
upr. 128/75/Gd

mgr inz, Wieslaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robét elektrycznych
upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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Przebudowa ul. Nowogrédzkiej w Elblagu — przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

OPIS BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.
U. nr 120 ,,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace
zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z przebudowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w zwigzku z przebudowg ul.
Nowogrddzkiej, m. Elblag ul. Nowogrédzka, gm. Elblag, dz. nr 108/191 - obreb 0027.

§ 2 pkt 3 w/w Rozporzadzenia — ,, zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

- Wykonanie rowéw kablowych

- Uktadanie kabli nn-0,4 kV

- Przelozenie istn. linii kablowej nn-0,4 kV

- Oslonigcie rurami ochronnymi istn. linii kablowych nn-0,4 kV i SN-15 kV

- Wykonanie pomiar6w

- Kolejnos¢ realizacji obiektow moze odbywacé si¢ rownoczesnie 1 wynika z

przyjetej technologii 1 dostaw materiatow

§ 2 pkt 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- siec elektroenergetyczna nn-0,4 kV 1 SN-15 kV,
- sie¢ cieptownicza,
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagrozenie bezpieczenstwa
zagospodarowania dziatki terenu ktore mogq stwarza¢ lub i zdrowia ludzi”

- sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4 kV i SN-15 kV,

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna,

- droga publiczna

§ 2 pkt 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”
- przy pracach w obrebie wykopdéw otwartych istnieje zagrozenia wpadnigcia do
wykopu w czasie od rozpoczecia wykopow do ich zasypania
- podczas prac w obrgbie pasa drogowego istnieje niebezpieczenstwo potracenia
przez pojazd
- w trakcie posadawiania zerdzi istnieje mozliwos¢ upadku oraz przygniecenia
- pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

§ 2 pkt 3 ust. 5 w/ Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”
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wszystkie prace budowlane beda wykonywane w stanie beznapi¢ciowym, a
miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w
poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te prace powinni, przez
dopuszczajacego 1 kierujagcego zespotem pracownikéw, zosta¢ zapoznani ze
sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen
oraz z omdwieniem sposobu wykonywania robot

§ 2 pkt 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,, wskazanie srodkoéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy ( wykopow pod projektowany kabel ),
prace beda odbywac¢ si¢ na terenie otwartym z czym drogi te stanowig drogi
ewakuacyjne,

dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié
pracownikom stosowne dla potrzeb: sprzet, narzedzia oraz S$rodki ochrony
indywidualnej,

robot nie wykonywac¢ po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci,

przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow z
wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub

zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia — ,,planu bioz”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostac¢

uzgodniony z Inwestorem.

mgr inz, Wieslaw Jedryszek
Uprawnlony do projektowania
kontrolowania { nadzorowania
robét elektrycznych
upr. 128/75/Gd
Gdanisk, ul. Dunikowskiego 17 D/1
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