
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY 
1708_Branża Sanitarna- przebudowa sieci gazowej_

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 SIEĆ GAZOWA
1.1 Rozbiórki

1 S-01.03
Rozbiórka  istniejącego gazociągu DN300 wraz  z załadunkiem, 
wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki; w poz. należy 
ująć niezbedne roboty ziemne

m    142,00    0,00

2 S-01.03
Rozbiórka  istniejącego gazociągu DN160 wraz  z załadunkiem, 
wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki; w poz. należy 
ująć niezbedne roboty ziemne

m    476,00    0,00

3 S-01.03
Rozbiórka  istniejącego gazociągu DN125  wraz  z załadunkiem, 
wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki; w poz. należy 
ująć niezbedne roboty ziemne

m    96,50    0,00

4 S-01.03
Rozbiórka  istniejącego gazociągu DN90  wraz  z załadunkiem, 
wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki; w poz. należy 
ująć niezbedne roboty ziemne

m    44,00    0,00

5 S-01.03
Rozbiórka  istniejącego gazociągu DN63-25  wraz  z załadunkiem, 
wywozem i kosztem zagospodarowania mat. z rozbiórki; w poz. należy 
ująć niezbedne roboty ziemne

m    63,50    0,00

6 S-01.03 Likwidacja istniejącego gazociągu DN90 poprzez zamulenie m    28,00    0,00
7 S-01.01 Demontaż zasuwy kpl.    4,00    0,00

RAZEM 1.1 Rozbiórki    0,00
1.2 DN63; L=57,00m

8 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN63x5,8mm SDR11, wraz z 
wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 
zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na 
składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, 
próbą szczelności.

m    57,00    0,00

9 S-01.01 Rury ochronne DN159x6,3 + płozy + manszety m    3,00    0,00
RAZEM 1.2 DN63; L=57,00m    0,00

1.3 DN90; L=56,40m

10 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN90x5,4mm SDR17,6, wraz 
z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 
zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na 
składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, 
próbą szczelności.

m    56,40    0,00

11 S-01.01 Rury ochronne DN219x6,3mm + płozy + manszety m    8,00    0,00
RAZEM 1.3 DN90; L=56,40m    0,00

1.4 DN125; L=87,10m

12 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN125x7,1mm SDR17,6, wraz 
z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 
zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na 
składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, 
próbą szczelności.

m    87,10    0,00

13 S-01.01 Rury ochronne DN273x6,3mm + płozy + manszety m    39,00    0,00
RAZEM 1.4 DN125; L=87,10m    0,00

1.5 DN160; L=16,20m

14 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN160x9,1mm SDR17,6, wraz 
z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 
zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na 
składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, 
próbą szczelności.

m    16,20    0,00

15 S-01.01 Rury ochronne DN355,6x6,3  + płozy + manszety m    8,00    0,00
RAZEM 1.5 DN160; L=16,20m    0,00

1.6 DN160; L=437,40m
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16 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN160x9,1mm SDR17,6, wraz 
z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 
zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na 
składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, 
próbą szczelności.

m    419,60    0,00

17 S-01.01 Przewiert HDD rura PEHD-RC SDR17 Dz160x9,1mm m    17,60    0,00
RAZEM 1.6 DN160; L=437,40m    0,00

1.7 DN160; L=42,80m

18 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN160x9,1mm SDR17,6, wraz 
z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem istniejącego 
uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy lokalizacyjnej, 
zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, wywozem na 
składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, 
próbą szczelności.

m    37,40    0,00

19 S-01.01 Przewiert HDD rura PEHD-RC SDR17 Dz160x9,1mm m    5,40    0,00
20 S-01.01 Rury ochronne DN355,6x6,3  + płozy + manszety m    8,00    0,00

RAZEM 1.7 DN160; L=42,80m    0,00
1.8 DN315 L=193,30m

21 S-01.01

Przebudowa sieci gazowej z rur PEHD-RC DN315x17,9mm SDR17,6, 
wraz z wykopami, umocnieniem ścian wykopu, podwieszeniem 
istniejącego uzbrojenia, podsypką, obsypką, ułożeniem taśmy 
lokalizacyjnej, zasypką gruntem z dowozu, z zagęszczeniem wykopu, 
wywozem na składowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru 
gruntu z wykopu, próbą szczelności.

m    28,30    0,00

22 S-01.01 Przewiert HDD rura PEHD-RC SDR17 Dz315x17,9mm m    165,00    0,00
23 S-01.01 Rury ochronne DN508x6,3mm  + płozy + manszety m    17,00    0,00

RAZEM 1.8 DN315 L=193,30m    0,00
1.9 Kształtki, armatura
24 S-01.01 Trójnik siodłowy DN160/25 kpl.    1,00    0,00
25 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik PEHD PE100 Dz160/90 szt.    1,00    0,00
26 S-01.01 Zakup i montaż - trójnik PEHD PE100 Dz160/160 szt.    1,00    0,00
27 S-01.01 Zakup i montaż zasuwy DN150 z króćcami PE Dn160 kpl.    1,00    0,00
28 S-01.01 Zakup i montaż zasuwy DN80 z króćcami PE DN90 kpl.    1,00    0,00
29 S-01.01 Zakup i montaż - łuk elektrooporowy Dz63/45 SDR11 szt    2,00    0,00
30 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz90/11 SDR11 szt.    1,00    0,00
31 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz90/22 SDR11 szt.    1,00    0,00
32 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz125/45 SDR11 szt.    2,00    0,00
33 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz125/30 SDR11 szt.    3,00    0,00
34 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz125/11 SDR11 szt.    2,00    0,00
35 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz125/22 SDR11 szt.    2,00    0,00
36 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/60 SDR11 szt.    2,00    0,00
37 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/45 SDR11 szt.    14,00    0,00
38 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/30 SDR11 szt.    2,00    0,00
39 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/22 SDR11 szt.    2,00    0,00
40 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz160/11 SDR11 szt.    8,00    0,00
41 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz315/60 SDR11 szt.    2,00    0,00
42 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz315/45 SDR11 szt.    2,00    0,00
43 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz315/30 SDR11 szt.    2,00    0,00
44 S-01.01 Zakup i montaż - łuk PE Dz315/11 SDR11 szt.    2,00    0,00
45 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw315 SDR11 szt    1,00    0,00
46 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw160 SDR11 szt    4,00    0,00
47 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw125 SDR11 szt    2,00    0,00
48 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw90 SDR11 szt    1,00    0,00
49 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw63 SDR11 złącz.    2,00    0,00
50 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw32 SDR11 złącz.    6,00    0,00
51 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa Dw25 SDR11 złącz.    1,00    0,00
52 S-01.01 Łącznik PE/Stal Dn315/DN300 szt.    1,00    0,00
53 S-01.01 Rura PEHD SDR11 DN32 m    4,00    0,00
54 S-01.01 Zakup i montaż - elektrokołpak PE Dz160 SDR11 szt.    2,00    0,00
55 S-01.01 Oznakowanie trasy rurociągu - tabliczka kpl.    7,00    0,00

56 S-01.01 Zakup i montaż - taśma lokalizacyjna z wtopiona wkładka metalową m    900,00    0,00

57 S-01.01 Zakup i montaż - taśma ostrzegawcza m    850,00    0,00

58 S-01.01
Opaska do nawiercania PEHD SDR11 DN125/32 + skrzynka żeliwna, 
element betonowy

kpl.    1,00    0,00

Strona 2 z 3



59 S-01.01
Opaska do nawiercania PEHD SDR11 DN315/32 + skrzynka żeliwna, 
element betonowy

kpl.    1,00    0,00

60 S-01.01 Zakup i montaż - mufa elektrooporowa - łuk 32/90st szt    2,00    0,00
61 S-01.01 Zakup i montaż - łącznik PE/Stal DN32/DN25 szt    2,00    0,00
62 S-01.01 Zakup i montaż - rura stalowa DN25 + korek stalowy DN25 kpl    1,00    0,00

RAZEM 1.9 Kształtki, armatura    0,00
1.10 Bypass, balonowanie

63 S-01.01
Montaż i demontaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD DN125 
SDR17

m    386,00    0,00

64 S-01.01
Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 125 mm

złącz.    65,00    0,00

65 S-01.01
Montaż i demontaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD DN63 
SDR17

m    60,00    0,00

66 S-01.01
Zakup i montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach 
zgrzewanych Dz63  - MUFA ELEKTROOPOROWA

szt.    10,00    0,00

67 S-01.01
Montaż i demontaż armatury i kształtek do tymczasowego przesyłu 
gazu na czas trwania robót. Balonowanie.

kpl    4,00    0,00

RAZEM 1.10 Bypass, balonowanie    0,00
RAZEM 1 SIEĆ GAZOWA    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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