
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY

1702/01_BRANZA DROGOWO-TOROWA  Rozbudowa, przebudowa układu drogowo-torowego 

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość
Cena 
jedn.

Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWO-TOROWEGO 
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01
Roboty pomiarowe (wytyczenie w terenie), obsługa geodezyjna, pomiar 
powykonawczy

kpl    1,00    0,00

RAZEM 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    0,00
1.2 ROBOTY ZIEMNE

2 D-02.00.00
Roboty ziemne - usunięcie warstwy humusu, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na tymczasowe składowisko 
Wykonawcy. Materiał do ponownego wbudowania.

m3   3 195,00    0,00

3 D-02.00.00

Roboty ziemne - korytowanie, wykopy, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, z 
kosztami składowania/utylizacji. Wg tabeli robót ziemnych, bez zakresu 
P&R.

m3   97 859,00    0,00

4 D-02.00.00
Formowanie i zagęszczanie nasypów. Zakup materiału na nasyp, dowóz 
w miejsce wbudowania. Wg tabeli robót ziemnych, bez zakresu P&R.

m3   91 037,00    0,00

RAZEM 1.2 ROBOTY ZIEMNE    0,00
1.3 NAWIERZCHNIE ROZBIÓRKI
1.3.1 Nawierzchnie bitumiczne
5 D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m    173,00    0,00

6 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm. m2    896,50    0,00

7 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 4 cm 
mechanicznie.

m2    204,00    0,00

8 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 6 cm 
mechanicznie.

m2   1 995,20    0,00

9 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm 
mechanicznie.

m2    119,00    0,00

10 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm 
mechanicznie.

m2   11 470,00    0,00

11 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 16 cm 
mechanicznie.

m2    770,00    0,00

12 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 20 cm 
mechanicznie.

m2    196,00    0,00

13 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz bitumiczny m3   1 482,65    0,00
RAZEM 1.3.1 Nawierzchnie bitumiczne    0,00

1.3.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton

14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 20 cm - zatoka autobusowa. m2    113,50    0,00

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 15 cm  - chodnik. m2    15,70    0,00

16 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - drogi 
wewnętrzne.

m2   1 560,00    0,00

17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - zjazdy. m2   1 494,90    0,00

18 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - chodnik. m2   2 570,00    0,00

19 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm- ostrzegawczej, 
koloru żółtego. .

m2    79,60    0,00

20 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm. m2   2 307,50    0,00

21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. do 15cm. m2    200,00    0,00

22 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz betonowy m3    283,82    0,00
23 D-01.02.04 Załadunek, wywóz do: magazyn ZDiUM we Wrocławiu m3    388,13    0,00

RAZEM 1.3.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton    0,00
1.3.3 Nawierzchnie kamienne: kostka

24 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 - drogi. Oczyszczenie, 
segregacja materiału.

m2   11 386,10    0,00

25 D-01.02.04
Rozebranie siatki stalowej - pod nawierzchnią bitumiczną/na kostce 
kamiennej - drogi.

m2   6 575,00    0,00

26 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 - zjazdy. m2    131,60    0,00
27 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6. m2    25,40    0,00
28 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11. m2    15,20    0,00
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29 D-01.02.04
Załadunek, wywóz - gruz kamienny: kostka kamienna 18/20  - wywóz do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu (założono 80% z niewykorzystanowego 
ponownie do wbudowania materiału)

m3   1 521,54    0,00

30 D-01.02.04
Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz kamienny: kostka 
kamienna 18/20  (założono 20% z niewykorzystanowego ponownie do 
wbudowania materiału)

m3    380,39    0,00

31 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - siatka stalowa m3    65,75    0,00

32 D-01.02.04
Załadunek, wywóz - gruz kamienny: kostka kamienna 9/11 i 4/6 - do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu (założono 80%)

m3    2,56    0,00

33 D-01.02.04
Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz kamienny: kostka 
kamienna 9/11 i 4/6 (założono 20%)

m3    0,64    0,00

RAZEM 1.3.3 Nawierzchnie kamienne: kostka    0,00
1.3.4 Nawierzchnie z kruszywa
34 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 40 cm. m2   1 235,70    0,00
35 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 20 cm. m2   2 317,00    0,00
36 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 15 cm. m2    21,00    0,00

37 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz/odpad kruszywo m3    960,83    0,00

RAZEM 1.3.4 Nawierzchnie z kruszywa    0,00
1.3.5 Podbudowy

38 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 25 cm mechanicznie - zatoka 
autobusowa.

m2    113,50    0,00

39 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm. m2   12 353,50    0,00
40 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm. m2   3 298,60    0,00
41 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm. m2   2 905,90    0,00
42 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm. m2   2 307,50    0,00
43 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podłoża gr. do 15 cm. m2   10 518,10    0,00
44 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podłoża gr. do 20 cm. m2   12 465,60    0,00

45 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz/odpad kruszywo m3   9 131,63    0,00

RAZEM 1.3.5 Podbudowy    0,00
1.3.6 Krawężniki, obrzeża 

46 D-01.02.04
Rozebranie krawężników kamiennych szer. 12-15cm na ławie betonowej. 
Oczyszczenie i segregacja materiału. Materiał do ponownego 
wbudowania.

m   1 629,30    0,00

47 D-01.02.04
Rozebranie krawężników kamiennych szer. 15-20cm na ławie betonowej. 
Oczyszczenie i segregacja materiału. Materiał do ponownego 
wbudowania.

m    57,60    0,00

48 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej. m    667,20    0,00

49 D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej. m   1 736,00    0,00

50 D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm, 6x20cm na ławie betonowej. m   4 166,00    0,00

51 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20. m2    424,44    0,00
52 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z 2 rzędów kostki kamiennej 18x20. m2    90,54    0,00
53 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z 1 rzędu kostki betonowej 16x16cm. m2    65,28    0,00
54 D-01.02.04 Rozebranie ścieku z 2 rzędów kostki betonowej 16x16cm. m2    56,00    0,00

55 D-01.02.04
Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz betonowy (krawężniki 
betonowe, obrzeża betonowe, ława betonowa)

m3   2 527,52    0,00

56 D-01.02.04
Załadunek, wywóz - gruz kamienny: kostka kamienna 18/20 ze ścieków - 
wywóz do: magazyn ZDiUM we Wrocławiu (założono 80%)

m3    68,87    0,00

57 D-01.02.04
Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz kamienny: kostka 
kamienna 18/20 ze ścieków (założono 20%)

m3    17,22    0,00

58 D-01.02.04
Załadunek, wywóz - gruz kamienny: krawężnik 12/15x30 - wywóz do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu (założono 80% z niewykorzystanowego 
ponownie do wbudowania materiału)

m3    13,86    0,00

59 D-01.02.04
Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz kamienny: krawężnik 
12/15x30 (założono 20%)

m3    3,47    0,00

60 D-01.02.04
Załadunek, wywóz - gruz kamienny: krawężnik 15/20x30 - wywóz do: 
magazyn ZDiUM we Wrocławiu (założono 80%)

m3    2,76    0,00

61 D-01.02.04
Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz kamienny: krawężnik 
15/20x30 (założono 20%)

m3    0,69    0,00

RAZEM 1.3.6 Krawężniki, obrzeża    0,00
1.3.7 Rozebranie elementów torowisk tramwajowych

62 D-01.02.04
Rozebranie torów tramwajowych - torowisko na podkładach 
betonowych/drewnianych.

km    0,50    0,00

63 D-01.02.04 Rozebranie torów tramwajowych - torowisko na podbudowie betonowej km    0,07    0,00
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64 D-01.02.04
Rozebranie rozjazdów torów tramwajowych na podbudowie 
betonowej/podrozjezdnicach drewnianych

kpl    3,00    0,00

65 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 25 cm mechanicznie m2    210,00    0,00
66 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm. m2   1 380,00    0,00
67 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm. m2   1 380,00    0,00
68 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm - międzytorze m2    680,00    0,00
69 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podłoża gr. do 20 cm. m2   1 590,00    0,00

70 D-01.02.04
Załadunek, wywóz do: magazyn MPK we Wrocławiu - szyny, rozjazdy 
(złom)

t    118,63    0,00

71 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz betonowy m3    206,07    0,00

72 D-01.02.04 Załadunek, wywóz i opłata za składowanie - gruz/odpad kruszywo m3   1 110,00    0,00

RAZEM 1.3.7 Rozebranie elementów torowisk tramwajowych    0,00
1.3.8 Pozostałe

73 D-01.02.04
Demontaż wiaty przystankowej - ul. Mickiewicza - pętla. Załadunek i 
wywóz materiału do ZDiUM we Wrocławiu.

szt    5,00    0,00

74 D-01.02.04
Demontaż wiaty przystankowej - Swojczycka.  Załadunek i wywóz 
materiału do ZDiUM we Wrocławiu.

szt    6,00    0,00

75 D-01.02.04
Demontaż wiaty rowerowej - ul. Mickiewicza - pętla.  Załadunek i wywóz 
materiału do ZDiUM we Wrocławiu.

szt    1,00    0,00

76 D-01.02.04
Demontaż stojaka rowerowego. Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM 
we Wrocławiu.

szt    11,00    0,00

77 D-01.02.04
Demontaż słupka przystankowego. Załadunek i wywóz materiału do 
ZDiUM we Wrocławiu.

szt    11,00    0,00

78 D-01.02.04
Demontaż koszy na śmieci.  Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we 
Wrocławiu.

szt    19,00    0,00

79 D-01.02.04 Demontaż ławki. Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we Wrocławiu. szt    5,00    0,00

80 D-01.02.04
Demontaż biletomatu. Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we 
Wrocławiu.

szt    2,00    0,00

81 D-01.02.04
Demontaż tablicy SIM. Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we 
Wrocławiu.

szt    1,00    0,00

82 D-01.02.04
Demontaż tablicy WRM. Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we 
Wrocławiu.

szt    2,00    0,00

83 D-01.02.04
Demontaż - pylon reklamowy.  Załadunek i wywóz na składowisko, z 
kosztami składowania/utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inwestora.

szt    1,00    0,00

84 D-01.02.04
Demontaż - ścian czołowych istniejących przepustów.  Załadunek i 
wywóz na składowisko, z kosztami składowania/utylizacji.

szt    8,00    0,00

85 D-01.02.04
Demontaż balustrad (typu przystankowego), balustrad metalowych. 
Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we Wrocławiu.

m    189,00    0,00

86 D-01.02.04
Demontaż bariery stalowej.  Załadunek i wywóz materiału do ZDiUM we 
Wrocławiu.

m    26,00    0,00

87 D-01.02.04

Demontaż ogrodzenia betonowego/z siatki stalowej ze słupkami 
murowanymi/betonowymi, podmurówką/fundamentem. W pozycji ujać 
demontaż bram, furtek, przekazanie do Właściciela lub załadunek i 
wywóz na składowisko, z kosztami składowania/utylizacji lub do 
ponownego  wbudowania

m   1 260,00    0,00

88 D-01.02.04
Demontaż bramy przesuwnej. W pozycji ujać demontaż, przekazanie do 
Właściciela lub załadunek i wywóz na składowisko, z kosztami 
składowania/utylizacji.

kpl    1,00    0,00

89 D-01.02.04
Demontaż - muru oporowego (przy bramie przesuwnej).  Załadunek i 
wywóz na składowisko, z kosztami składowania/utylizacji.

m    8,10    0,00

90 D-01.02.04
Demontaż - płotek drewniany z liną. W pozycji ujać demontaż, 
przekazanie do Właściciela lub załadunek i wywóz na składowisko, z 
kosztami składowania/utylizacji.

m    19,00    0,00

91 D-01.02.04
Rozebranie bariery betonowej - wystający krawężnik w pasie zieleni. 
Załadunek i wywóz urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami 
składowania/utylizacji

m    81,00    0,00

RAZEM 1.3.8 Pozostałe    0,00
RAZEM 1.3 NAWIERZCHNIE ROZBIÓRKI    0,00

1.4 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI, ŚCIEŻKI
1.4.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] (1a)

92 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   12 239,00    0,00

93 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2   12 239,00    0,00
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94 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm - poszerzenie pod 
ściekiem/krawężnikiem

m2   4 278,24    0,00

95 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=160MPa

m2   12 239,00    0,00

96 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej [0,6 kg/m2]

m2   12 239,00    0,00

97 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2   12 239,00    0,00

98 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
zasadniczej [0,4 kg/m2]

m2   13 135,50    0,00

99 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

m2   13 135,50    0,00

100 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 0-10 cm - wyniesienia przejść dla pieszych

m2    175,80    0,00

101 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej [0,3 kg/m2]

m2   13 135,50    0,00

102 D-05.03.13
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - 
beton asfaltowy SMA 11S, gr. 4 cm

m2   13 135,50    0,00

RAZEM 1.4.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] (1a)    0,00

1.4.2 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] - nawierzchnia redukująca hałas (1a')

103 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    85,00    0,00

104 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2    85,00    0,00

105 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=160MPa

m2    85,00    0,00

106 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej [0,6 kg/m2]

m2    85,00    0,00

107 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2    85,00    0,00

108 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
zasadniczej [0,4 kg/m2]

m2    770,00    0,00

109 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

m2    770,00    0,00

110 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej [0,3 kg/m2]

m2    770,00    0,00

111 D-05.03.13a
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 
gr. 3cm - mieszanka BBTM8B redukująca hałas o min. 4 dB

m2    770,00    0,00

RAZEM 1.4.2 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] - nawierzchnia 
redukująca hałas (1a')

   0,00

1.4.3
Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej 
[4a]

112 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   5 429,60    0,00

113 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm

m2   5 429,60    0,00

114 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  E2>=80MPa

m2   5 429,60    0,00

115 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej [0,5 kg/m2]

m2   5 429,60    0,00

116 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

m2   5 429,60    0,00

117 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej [0,3 kg/m2]

m2   5 429,60    0,00

118 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - 
beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2   5 429,60    0,00

RAZEM 1.4.3 Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-
rowerowej [4a]

   0,00

1.4.4 Oznakowanie pionowe - ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej

119 D-07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych do znaków drogowych. Rury stalowe 
ocynkowane, o średnicy 60-70mm, o min. grubości ścianki 2,9mm, 
zaślepione u góry, w fundamencie betonowym z betonu C12/15.

szt.    33,00    0,00
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120 D-07.02.01

Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków. Tarcze znaków z 
blachy ocynkowanej stalowej gr. 1,25mm, lico z folii pryzmatycznej typu 
2. Wielkość znaku - zgodnie z opisem projektu stałej organizacji ruchu. 
znaki typu C

szt.    33,00    0,00

RAZEM 1.4.4 Oznakowanie pionowe - ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-
rowerowej

   0,00

1.4.5 Oznakowanie poziome - ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej

121 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2    215,56    0,00

122 D-07.01.01
Oznakowanie poziome grubowarstwowe (w technologii 
chemoutwardzalnej) - symbole

szt    3,00    0,00

123 D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - symbole szt    68,00    0,00
RAZEM 1.4.5 Oznakowanie poziome - ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-
rowerowej

   0,00

1.4.6 Nawierzchnia bitumiczna chodnika [4a]

124 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    85,00    0,00

125 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm

m2    85,00    0,00

126 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  E2>=80MPa

m2    85,00    0,00

127 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej [0,5 kg/m2]

m2    85,00    0,00

128 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

m2    85,00    0,00

129 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej [0,3 kg/m2]

m2    85,00    0,00

130 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - 
beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2    85,00    0,00

RAZEM 1.4.6 Nawierzchnia bitumiczna chodnika [4a]    0,00

1.4.7
Nawierzchnia chodnika / peron przystankowy z kostki / z płytki 
betonowej [5a]

131 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   9 568,90    0,00

132 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm

m2   9 568,90    0,00

133 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  E2>=80MPa

m2   9 568,90    0,00

134 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej / płytki betonowej gr. 8 cm, na 
warstwie podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie 
spoin płytek drobnym piaskiem.

m2   8 726,30    0,00

135 D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / płytki betonowej gr. 8 cm, na 
warstwie podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie 
spoin płytek drobnym piaskiem. NAWIERZCHNIE OSTRZEGAWCZE Z 
KOSTKI 10x20x8cm KOLORU ŻÓŁTEGO Z WYPUSTKAMI

m2    644,90    0,00

136 D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / płytki betonowej gr. 8 cm, na 
warstwie podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie 
spoin płytek drobnym piaskiem. NAWIERZCHNIE OSTRZEGAWCZE Z PŁYT 
KIERUNKOWYCH 30x30x8cm KOLORU ZÓŁTEGO

m2    197,70    0,00

RAZEM 1.4.7 Nawierzchnia chodnika / peron przystankowy z kostki / z 
płytki betonowej [5a]

   0,00

1.4.8
Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej na zjeździe/wzmocnionej 
[4b]

137 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 257,20    0,00

138 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 80MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 15cm

m2   1 257,20    0,00

139 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  E2>=130MPa

m2   1 257,20    0,00

140 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej [0,5 kg/m2]

m2   1 257,20    0,00

141 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

m2   1 257,20    0,00
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142 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej [0,3 kg/m2]

m2   1 257,20    0,00

143 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - 
beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2   1 257,20    0,00

RAZEM 1.4.8 Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej na 
zjeździe/wzmocnionej [4b]

   0,00

1.4.9
Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej na zjeździe, zjazd - KR4 - 
zjazd na Terminal Paliw

144 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    92,00    0,00

145 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2    92,00    0,00

146 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=160MPa

m2    92,00    0,00

147 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej [0,6 kg/m2]

m2    92,00    0,00

148 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2    92,00    0,00

149 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
zasadniczej [0,4 kg/m2]

m2    92,00    0,00

150 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

m2    92,00    0,00

151 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej [0,3 kg/m2]

m2    92,00    0,00

152 D-05.03.13a
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - 
beton asfaltowy SMA 11S, gr. 4 cm

m2    92,00    0,00

RAZEM 1.4.9 Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej na zjeździe, 
zjazd - KR4 - zjazd na Terminal Paliw

   0,00

1.4.10
Nawierzchnia chodnika na zjeździe z kostki/płytki betonowej / chodnik 
wzmocniony [5b]

153 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 341,10    0,00

154 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 80MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 15cm

m2   1 341,10    0,00

155 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  E2>=130MPa

m2   1 341,10    0,00

156 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej / płytki betonowej gr. 8 cm, na 
warstwie podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie 
spoin płytek drobnym piaskiem.

m2   1 341,10    0,00

RAZEM 1.4.10 Nawierzchnia chodnika na zjeździe z kostki/płytki 
betonowej / chodnik wzmocniony [5b]

   0,00

1.4.11
Nawierzchnia chodnika na zjeździe z kostki / chodnik wzmocniony KR4 - 
zjazd na Terminal Paliw

157 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    31,60    0,00

158 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2    31,60    0,00

159 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 29 cm.  E2>=160MPa

m2    31,60    0,00

160 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej / płytki betonowej gr. 8 cm, na 
warstwie podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie 
spoin płytek drobnym piaskiem.

m2    31,60    0,00

RAZEM 1.4.11 Nawierzchnia chodnika na zjeździe z kostki / chodnik 
wzmocniony KR4 - zjazd na Terminal Paliw

   0,00

1.4.12 Nawierzchnia chodnika z kruszywa [5c]

161 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    246,70    0,00

162 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  E2>=80MPa

m2    246,70    0,00

163 D-04.04.02 Nawierzchnia z miału kamiennego 0/5mm, gr. 10cm m2    246,70    0,00
RAZEM 1.4.12 Nawierzchnia chodnika z kruszywa [5c]    0,00

1.4.13
Nawierzchnia chodnika - nawierzchnia zabezpieczająca istniejące 
drzewa [11a]

164 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    848,60    0,00
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165 D-04.02.02
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 
5 i  wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm

m2    848,60    0,00

166 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubości 
15 cm. E2>=80MPa

m2    848,60    0,00

167 D-10.02.01
Warstwy wyrównawcza z kruszywa łamanego 4/8mm, stabilizowanego 
mechanicznie, gr. 2 cm

m2    848,60    0,00

168 D-10.02.01
Warstwa ścieralna - beton żywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr. 3 
cm. Kolor jasnoszary.

m2    848,60    0,00

RAZEM 1.4.13 Nawierzchnia chodnika - nawierzchnia zabezpieczająca 
istniejące drzewa [11a]

   0,00

1.4.14
Nawierzchnia ścieżki rowerowej - nawierzchnia zabezpieczająca 
istniejące drzewa [11a]

169 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    446,40    0,00

170 D-04.02.02
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 
5 i  wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm

m2    446,40    0,00

171 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubości 
15 cm. E2>=80MPa

m2    446,40    0,00

172 D-10.02.01
Warstwy wyrównawcza z kruszywa łamanego 4/8mm, stabilizowanego 
mechanicznie, gr. 2 cm

m2    446,40    0,00

173 D-10.02.01
Warstwa ścieralna - beton żywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr. 3 
cm. Kolor grafitowy.

m2    446,40    0,00

RAZEM 1.4.14 Nawierzchnia ścieżki rowerowej - nawierzchnia 
zabezpieczająca istniejące drzewa [11a]

   0,00

1.4.15 Pas techniczny - nawierzchnia przepuszczalna [11a]

174 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    36,00    0,00

175 D-04.02.02
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 
5 i  wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm

m2    36,00    0,00

176 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubości 
15 cm. E2>=80MPa

m2    36,00    0,00

177 D-10.02.01
Warstwy wyrównawcza z kruszywa łamanego 4/8mm, stabilizowanego 
mechanicznie, gr. 2 cm

m2    36,00    0,00

178 D-10.02.01
Warstwa ścieralna - beton żywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr. 3 
cm. Kolor grafit.

m2    36,00    0,00

RAZEM 1.4.15 Pas techniczny - nawierzchnia przepuszczalna [11a]    0,00

1.4.16 Nawierzchnia miejsc postojowych [3c]

179 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    147,70    0,00

180 D-04.02.02
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 
5 i  wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 30 cm. E2>=60MPa

m2    147,70    0,00

181 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubości 
20 cm. E2>=80 MPa

m2    147,70    0,00

182 D-04.02.02 Warstwa geowłókniny filtracyjno - separacyjnej. m2    147,70    0,00

183 D-10.02.01
Warstwy wyrównawcza z kruszywa łamanego - grysu 2/5mm, 
stabilizowanego mechanicznie, gr. 3-5 cm

m2    147,70    0,00

184 D-05.03.23
Nawierzchnie z płyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, wypełnione 
grysem 2/5 mm. Linie krawędziowe z kostki betonowej 20x10x8cm, kolor 
grafit.

m2    147,70    0,00

RAZEM 1.4.16 Nawierzchnia miejsc postojowych [3c]    0,00
1.4.17 Nawierzchnia drogi z kostki betonowej / droga wewnętrzna [1c]

185 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    724,60    0,00

186 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm. E2>= 80 MPa

m2    724,60    0,00

187 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm. E2>=130MPa

m2    724,60    0,00

188 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie 
podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie spoin płytek 
drobnym piaskiem.

m2    724,60    0,00

RAZEM 1.4.17 Nawierzchnia drogi z kostki betonowej / droga 
wewnętrzna [1c]

   0,00

1.4.18 Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej (odbudowa) [1c]
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189 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 560,00    0,00

190 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm. E2>= 80 MPa

m2   1 560,00    0,00

191 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm. E2>=130MPa

m2   1 560,00    0,00

192 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej z rozbiórki na warstwie podsypki z 
miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie spoin kostki drobnym 
piaskiem.

m2   1 560,00    0,00

RAZEM 1.4.18 Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki betonowej 
(odbudowa) [1c]

   0,00

1.4.19 Nawierzchnia pętli autobusowej z kostki kamiennej KR-4 [1f]

193 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 301,90    0,00

194 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 100 MPa. Mieszanka 
kruszywowo - cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2   1 301,90    0,00

195 D-04.06.01. Podbudowy betonowe z betonu C20/25, gr. 25cm m2   1 301,90    0,00

196 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [staroużytecznej - historycznej]. 
Spoinowana fugą ekoksydową, dwuskładnikową. Na warstwie 
wyrównawczej z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-5cm

m2   1 301,90    0,00

RAZEM 1.4.19 Nawierzchnia pętli autobusowej z kostki kamiennej KR-4 
[1f]

   0,00

1.4.20 Nawierzchnia zjazdu z kostki [3a]

197 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   1 587,30    0,00

198 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm. E2>= 80 MPa

m2   1 587,30    0,00

199 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  E2>=130MPa

m2   1 587,30    0,00

200 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie 
podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie spoin płytek 
drobnym piaskiem.

m2   1 587,30    0,00

RAZEM 1.4.20 Nawierzchnia zjazdu z kostki [3a]    0,00
1.4.21 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego [3b]

201 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    193,80    0,00

202 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 ≤ 4,0MPa, gr. 
15cm. E2>= 80 MPa

m2    193,80    0,00

203 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  E2>=130MPa

m2    193,80    0,00

204 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej

m2    193,80    0,00

205 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

m2    193,80    0,00

206 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej

m2    193,80    0,00

207 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - 
beton asfaltowy AC 8S, gr. 4 cm

m2    193,80    0,00

RAZEM 1.4.21 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego [3b]    0,00
1.4.22 Nawierzchnia przejazdu przez torowisko  [2b]

208 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    467,00    0,00

209 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2    467,00    0,00

210 D-04.06.01.
Warstwa podbudowy z betonu cementowego C30/37, XF4, XC4 (CEM I) z 
dod. włókien polimerowych w ilości 3,0kg/m3, gr. 30cm.

m2    467,00    0,00

211 D-04.06.01. Warstwa sczepna polimerowo-cementowa m2    467,00    0,00

212 D-04.06.01.
Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37, XF4, XC4 (CEM I) z dod. 
włókien polimerowych w ilości 3,0kg/m3, gr. 19,5cm.

m2    467,00    0,00

RAZEM 1.4.22 Nawierzchnia przejazdu przez torowisko  [2b]    0,00
1.4.23 Nawierzchnia dojazdu technicznego [1e]

213 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    466,40    0,00

214 D-04.02.02
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskaźniku różnoziarnistości min. 
5 i  wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 30 cm. E2>= 80 MPa

m2    466,40    0,00
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215 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubości 
20 cm. E2>= 130 MPa

m2    466,40    0,00

216 D-04.02.02 Warstwa geowłókniny filtracyjno - separacyjnej. m2    466,40    0,00

217 D-05.03.23

Nawierzchnie z płyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, płyty 
wypełnione humusem, obsiew trawą na warstwie wyrównawczej z 
kruszywa łamanego - grysu 2/5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 3 
cm

m2    466,40    0,00

RAZEM 1.4.23 Nawierzchnia dojazdu technicznego [1e]    0,00
1.4.24 Pas techniczny z kostki kamiennej 9/11cm [6a]

218 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    451,70    0,00

219 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2    451,70    0,00

220 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm. E2>=160MPa

m2    451,70    0,00

221 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 staroużytecznej na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. Wypełnienie spoin kostki 
zaprawą cementową "na mokro".

m2    225,85    0,00

222 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 nowej cięto-łupanej na warstwie 
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. Wypełnienie spoin kostki 
zaprawą cementową "na mokro".

m2    225,85    0,00

RAZEM 1.4.24 Pas techniczny z kostki kamiennej 9/11cm [6a]    0,00
1.4.25 Pas techniczny - poszerzenie z kostki kamiennej 18/20 [6c]

223 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    35,80    0,00

224 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do G1 i nośności 100 MPa. Mieszanka 
kruszywowo - cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2    35,80    0,00

225 D-04.06.01. Podbudowy betonowe z betonu C20/25, gr. 25cm m2    35,80    0,00

226 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [staroużytecznej - historycznej]. 
Spoinowana fugą ekoksydową, dwuskładnikową na warstwie 
wyrównawczej z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-5cm

m2    35,80    0,00

RAZEM 1.4.25 Pas techniczny - poszerzenie z kostki kamiennej 18/20 
[6c]

   0,00

1.4.26 Pas techniczny z płytki betonowej 35x35x5cm [6b]

227 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    873,10    0,00

228 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  E2>=80MPa

m2    873,10    0,00

229 D-05.03.23
Nawierzchnia z płytki betonowej 35x35x5cm, na warstwie podsypki z 
miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie spoin płytek drobnym 
piaskiem.

m2    873,10    0,00

RAZEM 1.4.26 Pas techniczny z płytki betonowej 35x35x5cm [6b]    0,00
1.4.27 Trawnik [7a]
230 D-02.00.00 Rozścielenie ziemi dowiezionej (w tym zakup) - teren płaski m2   13 215,00    0,00
231 D-02.00.00 Rozścielenie ziemi dowiezionej - teren płaski m2   15 975,00    0,00
232 D-02.00.00 Rozścielenie ziemi dowiezionej (w tym zakup) - skarpy m2   2 616,00    0,00
233 D-09.02.01 Wykonanie trawników - teren płaski - obsiew ręczny m2   29 190,00    0,00
234 D-09.02.01 Wykonanie trawników - skarpy - hydrobsiew m2   2 316,00    0,00
235 D-09.02.01 Okres pielęgnacji, gwarancji - trawnik rok    3,00    0,00

RAZEM 1.4.27 Trawnik [7a]    0,00
RAZEM 1.4 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI, ŚCIEŻKI    0,00

1.5 NAWIERZCHNIA TOROWISKA

1.5.1
Nawierzchnia torowiska zabudowanego (PAT) z dopuszczeniem ruchu 
autobusowego [2a] 

236 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   11 005,71    0,00

237 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 25cm

m2   11 005,71    0,00

238 D-04.06.01.
Warstwa podbudowy z betonu cementowego C30/37, XF4, XC4 (CEM I) z 
dod. włókien polimerowych w ilości 3,0kg/m3, gr. 30cm.

m2   9 630,00    0,00

239 D-04.06.01. Warstwa sczepna polimerowo-cementowa m2   9 630,00    0,00

240 D-04.06.01.
Nawierzchnia z betonu cementowego C30/37, XF4, XC4 (CEM I) z dod. 
włókien polimerowych w ilości 3,0kg/m3, gr. 19,5cm.

m2   9 630,00    0,00

RAZEM 1.5.1 Nawierzchnia torowiska zabudowanego (PAT) z 
dopuszczeniem ruchu autobusowego [2a] 

   0,00

1.5.2 Nawierzchnia torowiska zabudowanego roślinnościa [2d]
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241 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   2 561,50    0,00

242 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 20cm

m2   2 561,50    0,00

243 D-10.05.01 Warstwa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej m2   2 561,50    0,00

244 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30 -
40cm

m2   2 561,50    0,00

245 D-04.04.02 Warstwa podbudowy (pod podkładami) z tłucznia 31,5/63mm, gr. 20cm m2   2 561,50    0,00

246 D-04.04.02
Warstwa podbudowy (do górnej powierzchni podkładu) z tłucznia 
31,5/63mm, gr. 16cm

m2   2 561,50    0,00

247 D-10.02.01b Warstwa geowłókniny separacyjno - ochronnej m2   2 561,50    0,00
248 D-10.02.01b Warstwa geokompozytu drenażowo-magazynującego m2   2 561,50    0,00
249 D-10.02.01b Warstwa geowłókniny separacyjno-filtrująca m2   2 561,50    0,00
250 D-10.02.01b Rozścielenie substratu trawnikowego, gr. 15cm m3    384,23    0,00
251 D-10.05.01 Wykonanie trawników dywanowych siewem. m2   2 561,50    0,00

RAZEM 1.5.2 Nawierzchnia torowiska zabudowanego roślinnościa [2d]    0,00

1.5.3 Nawierzchnia torowiska z kruszywa [2e]

252 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    210,00    0,00

253 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C3/4 ≤ 6,0MPa, gr. 20cm

m2    210,00    0,00

254 D-10.05.01 Warstwa geowłókniny separacyjno - filtracyjnej m2    210,00    0,00

255 D-10.05.01
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30-40 
cm

m2    210,00    0,00

256 D-10.05.01 Warstwa podbudowy (pod podkładami) z tłucznia 31,5/63mm, gr. 20cm m2    210,00    0,00

257 D-10.05.01
Warstwa podbudowy (do górnej powierzchni podkładu) z tłucznia 
31,5/63mm, gr. 16cm

m2    210,00    0,00

258 D-10.05.01 Nawierzchnie z klińca 31,5/63mm, gr. 15cm m2    120,00    0,00
RAZEM 1.5.3 Nawierzchnia torowiska z kruszywa [2e]    0,00

1.5.4 Drenaż

259 D-10.05.01

Układanie drenażu z rury elastycznej PVC o średnicy zewn. 110mm w 
obsypce żwirowej, warstwie filtracyjno-separacyjnej z geowókniny. W 
pozycji ująć roboty ziemne z wywozem urobku, wykonanie podsypki, 
obsypki, ułożenie warstwy drenażu, rury PVC.

m    450,00    0,00

260 D-10.05.01
Studnia rewizyjna DN400 z tworzywa PVC/PP wraz z wykonaniem  robót 
ziemnych (wykop, zasypanie z zagęszczeniem), podsypki, obsypki. 
Zwieńczenie studni A15.

szt    10,00    0,00

RAZEM 1.5.4 Drenaż    0,00
1.5.5 Ścianka peronowa

261 D-10.05.01
Budowa peronów - ustawienie ścianki peronowej L70 na fundamencie z 
betonu C12/15 gr. 20cm

m    534,00    0,00

262 D-10.02.01b
Izolacje pionowe ścianki peronowej z folii kubełkowej [na przystankach z 
torowiskiem zielonym - T10, T11]

m2    47,60    0,00

RAZEM 1.5.5 Ścianka peronowa    0,00
1.5.6 Szczeliny

263 D-10.05.01
Kompleksowe wykonanie szczeliny podłużnej pełnej w osi jezdni 
torowiska

m   1 385,00    0,00

264 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie szczeliny poprzecznej pełnej torowiska m    860,00    0,00

265 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie szczeliny poprzecznej pozornej torowiska m   1 970,00    0,00

266 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie dybli śr. 25mm, L=0,50m w otulinie szt.   3 440,00    0,00
267 D-10.05.01 Montaż kotwy śr. 20mm, L=0,80m szt.   1 385,00    0,00

268 D-10.05.01
Kompleksowe wykonanie szczeliny wzdłuż krawężnika/ścianki 
peronowej/na połączeniu  nawierzchni betonowej z naw. z betonu 
asfaltowego

m   2 744,00    0,00

RAZEM 1.5.6 Szczeliny    0,00
1.5.7 Szyny

269 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn 60R2 260 - odcinek torowiska betonowego. 
Mocowanie szyn do podbudowy betonowej.

mtp   2 225,12    0,00

270 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn twardych 60R2 R290GHT lub R290V - odcinek 
torowiska betonowego na łukach R<150m. Mocowanie szyn do 
podbudowy betonowej.

mtp    226,32    0,00

271 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn twardych 60R2 R340GHT - odcinek torowiska 
betonowego na łukach R<50m. Mocowanie szyn do podbudowy 
betonowej.

mtp    164,55    0,00
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272 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn 60R2 260 - odcinek torowiska zielonego. 
Mocowanie szyn do podkładów żelbetowych.

mtp    269,77    0,00

273 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn 60R2 R290GHT lub R290V - odcinek torowiska 
zielonego. Mocowanie szyn do podkładów żelbetowych.

mtp    160,88    0,00

274 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn twardych 60R2 R340GHT - odcinek torowiska 
zielonego na łukach R<50. Mocowanie szyn do podkładów żelbetowych.

mtp    296,24    0,00

275 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn 60R2 260 - odcinek torowiska z kruszywa. 
Mocowanie szyn do podkładów żelbetowych.

mtp    30,19    0,00

276 D-10.05.01
Tor pojedynczy z szyn 60R2 R290GHT lub R290V - odcinek torowiska z 
kruszywa. Mocowanie szyn do podkładów żelbetowych.

mtp    32,75    0,00

277 D-10.05.01
Rozjazd - A pętla Sępolno [rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny lewy] 
- montaż wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

szt    1,00    0,00

278 D-10.05.01
Rozjazd - B pętla Sępolno [rozjazd jednotorowy pojedynczy prawy] - 
montaż wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

szt    1,00    0,00

279 D-10.05.01
Rozjazd - C pętla Sępolno [rozjazd jednotorowy podwójny lewy] - montaż 
wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

szt    1,00    0,00

280 D-10.05.01
Rozjazd - D pętla Swojczyce [rozjazd jednotorowy pojedynczy prawy] - 
montaż wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

szt    1,00    0,00

281 D-10.05.01
Rozjazd - E pętla Swojczyce [rozjazd jednotorowy pojedynczy prawy] - 
montaż wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem

szt    1,00    0,00

282 D-10.05.01
Montaż bloczków komorowych z betonu C25/30 na kleju - szyna 60R2. 
(przyjęto: 2mb bloczka na 1mb szyny)

m   5 515,52    0,00

283 D-10.05.01
Podlew górny(pionowy) i dolny, ciągły (po obu stronach szyny) - szyna 
60R2 - odcinki proste, łuki, rozjazdy

m3    330,94    0,00

284 D-10.05.01
Wykonanie powierzchni dielektrycznej szyn (część zewn. szyny + podłoże 
) - szyny (odcinki proste, łukowe)  + szyny w rozjazdach

m   6 811,62    0,00

285 D-10.05.01 Spawanie termitem szyn tramwajowych styk.    458,00    0,00
286 D-10.05.01 Podbijanie rozjazdów kpl.    3,00    0,00
287 D-10.05.01 Podbicie toru mtp    789,83    0,00

288 D-10.05.01
Defektoskopowa kontrola jakości wykonanych spoin termitowych 
UWAGI: wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin

szt.    138,00    0,00

289 D-10.05.01
Wstępne szlifowanie szyn  na długości  torowiska o nowej nawierzchni 
stalowej wraz z pomiarem falistości szyn

mtp   3 405,82    0,00

290 D-10.05.01
Wstępne szlifowanie rozjazdów na długości  torowiska o nowej 
nawierzchni stalowej wraz z pomiarem falistości szyn

szt    5,00    0,00

291 D-10.05.01
Oczyszczenie z brudu torowiska w związku z wyłączeniem komunikacji 
tramwajowej - skrzyżowania, przejazdy, nowe Mosty Chrobrego

kpl.    1,00    0,00

292 D-10.05.01
Montaż kozła oporowego za torem dostawczym z kształtowników typu 
IPE200 + UPE200 i belką drewnianą i wykonaniem zasypki torów z 
tłucznia na długości 2m przed kozłem

szt    1,00    0,00

293 D-10.05.01
Montaż połączeń elektrycznych wyrównawczych - międzyszynowe, 
międzytokowe, w rozjazdach.

szt    57,00    0,00

RAZEM 1.5.7 Szyny    0,00
RAZEM 1.5 NAWIERZCHNIA TOROWISKA    0,00

1.6 ELEMENTY LINIOWE: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK
1.6.1 Elementy kamienne

294 D-08.03.03
Krawężniki granitowe 20x30cm [h=0cm], z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15

m    170,00    0,00

295 D-08.03.03
Krawężniki granitowe 20x30cm [h=+6cm], z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15

m    7,80    0,00

296 D-08.03.03
Krawężniki granitowe 20x30cm [h=+12cm], z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15

m    108,80    0,00

297 D-08.03.03
Krawężniki granitowe 20x30cm [h=+16cm], z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15

m    54,80    0,00

298 D-08.03.03
Krawężniki granitowe - staroużyteczne [h=0cm] z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15. Wymiary 12/15x30cm

m    126,40    0,00

299 D-08.03.03
Krawężniki granitowe - staroużyteczne [h=+12cm] z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15. Wymiary 12/15x30cm

m   1 021,50    0,00
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300 D-08.03.03
Krawężniki granitowe - peronowe 43,5x31cm z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15

m    111,10    0,00

301 D-05.03.01
Ściek z 1 rzędu kostki kamiennej  staroużytecznej 18/20cm z 
wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15

m   3 351,80    0,00

302 D-08.03.03
Obrzeża kamienne o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m   2 271,90    0,00

RAZEM 1.6.1 Elementy kamienne    0,00
1.6.2 Elementy betonowe

303 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 20x30cm [h=0cm] z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m    451,40    0,00

304 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 20x30cm [h=+2cm] z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m    454,70    0,00

305 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 20x30cm [h=+6cm] z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m    24,40    0,00

306 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 20x30cm [h=+12cm] z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15 z oporem

m   2 563,70    0,00

307 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 20x30cm [h=+16cm] z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15 z oporem

m    114,60    0,00

308 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 15x30cm [h=0cm] z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m    296,90    0,00

309 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 15x30cm [h=+2cm] z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m    180,20    0,00

310 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 15x30cm [h=+12cm] z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15 z oporem

m   1 090,00    0,00

311 D-08.01.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15 z oporem

m   8 834,00    0,00

312 D-08.01.01
Palisada betonowa wys. 1,00m z wykonaniem ław betonowych z betonu 
C12/15 z oporem, gr. ławy bet. 20cm

m    123,40    0,00

RAZEM 1.6.2 Elementy betonowe    0,00
1.6.3 Elementy stalowe

313 D-10.02.01
Obrzeża stalowe 200x6mm ocynkowane z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15

m    837,00    0,00

314 D-10.02.01
Obrzeża stalowe - kątowniki 256x250x6mm ocynkowany, wraz z 
łącznikami

m    286,80    0,00

315 D-10.02.01
Obrzeża stalowe - kątowniki 216x250x6mm ocynkowany, wraz z 
łącznikami

m    230,80    0,00

RAZEM 1.6.3 Elementy stalowe    0,00
RAZEM 1.6 ELEMENTY LINIOWE: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŚCIEK    0,00

1.7 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
316 D-07.05.01 Montaż bariery: BB/IS-I02 wg katalogu mebli miejskich m   1 797,30    0,00
317 D-07.05.01 Balustrada U-11a m    317,00    0,00
318 D-07.05.01 Barieroporęcz N2W2 m    139,00    0,00
319 D-07.05.01 Barieroporęcz N2W3 m    65,00    0,00
320 D-07.05.01 Bariera H1W2 / H2W2 m    57,00    0,00

RAZEM 1.7 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU    0,00
1.8 WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW

321 D-07.05.01 Montaż słupka przystankowego: SL/PRB01 wg katalogu mebli miejskich szt    15,00    0,00

322 D-07.05.01
Montaż wiaty przystankowej pełnej, 4-segmentowej - dotyczy 
konstrukcji zielonej wiaty (zieleń ujęto w odrębnym przedmiarze)

szt    10,00    0,00

323 D-07.05.01
Montaż wiaty przystankowej pełnej z bokami o szer. 70cm (wymiar 
szyby), 4-segmentowej - dotyczy konstrukcji zielonej wiaty (zieleń ujęto 
w odrębnym przedmiarze)

szt    1,00    0,00

324 D-07.05.01
Montaż wiaty przystankowej pełnej z bokami o szer. 70cm (wymiar 
szyby), 4-segmentowej

szt    1,00    0,00

325 D-07.05.01
Montaż wiaty przystankowej pełnej z bokami o szer. 40cm (wymiar 
szyby), 4 segmentowej  i dachu o szer. max 165cm

szt    1,00    0,00

326 D-07.05.01
Montaż ławki: LS/KA-F01 wg katalogu mebli miejskich. Ławki 
wyposażone w element podłokietnikowy LS/PR-B01

szt    26,00    0,00

327 D-07.05.01 Montaż kosza na odpady: KP/KA-A01 wg katalogu mebli miejskich szt    19,00    0,00

328 D-07.05.01 Montaż słupka SDIP (tablica dwustronna) szt    12,00    0,00
329 D-07.05.01 Fundament pod montaż biletomatu szt    3,00    0,00

RAZEM 1.8 WYPOSAŻENIE PRZYSTANKÓW    0,00
1.9 PRZEJAZD KOLEJOWY
330 D-10.05.01 Demontaż płyt przejazdowych - istniejący przejazd m2    43,07    0,00

331 D-10.05.01
Wymiana szyn mocowanych w torze - wymiana szyn 49E1 od km 16,610 
do km 16,642

m    64,00    0,00

332 D-10.05.01
Zabudowa przejazdów drogowych w linii jednotorowej płytami 
chodnikowymi - płyty z demontażu

m2    43,07    0,00
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333 D-10.05.01
Zabudowa przejazdów drogowych w linii jednotorowej płytami 
chodnikowymi - płyty zewnętrzne nowe - poszerzenie przejazdu o L = 
2,40m

m2    3,59    0,00

334 D-10.05.01
Zabudowa przejazdów drogowych w linii jednotorowej płytami 
chodnikowymi - płyty wewnętrzne nowe - poszerzenie przejazdu o L = 
2,40m

m2    3,59    0,00

335 D-10.05.01
Krawężniki żelbetowy  szer. 15/40 x 35cm, na warstwie wyrownującej z 
suchego betonu  gr. 5cm i ławie fundamentowej z betonu C30/37, gr. 
22cm

m    4,80    0,00

RAZEM 1.9 PRZEJAZD KOLEJOWY    0,00
RAZEM 1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA UKŁADU DROGOWO-
TOROWEGO 

   0,00

RAZEM kosztorys    0,00
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