PRZEDMIAR ROBOT /KOSZTORYS OFERTOWY

1705/01_Branza ITS - Budowa sygnalizacji $wietlnej wraz z zasilaniem obiektéw infrastruktury przystankowej

Lp. t’::i:::z Wyszczegélnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 0406_1 - Petla Mickiewicza
1.1 Demontaz
1 0500 Demor_\taiﬂsygnalizatora pieszego/rowerowego z konstrukcji kpl 4,00 0,00
sygnalizacji
2 0500 Demontaz sygnalizatora kotowego z konstrukcji sygnalizacji kpl 2,00 0,00
3 0500 Demor_\taiﬂsygnalizatora kotowego z konstrukcji wysiegnikowej kpl 2,00 0,00
sygnalizacji
4 0500 Demontaz sygnalizatora przycisku dla pieszych z konstrukcji sygnalizacji | kpl 6,00 0,00
5 0500 Demontaz sygnalizatora radaru z konstrukgcji sygnalizacji kpl 2,00 0,00
6 0500 Demontaz kabli - kable zasilajgce i sygnalizacyjne m 350,00 0,00
7 0500 Demontaz masztu HY niskiego szt 2,00 0,00
8 0500 Demontaz masztu HY szt 2,00 0,00
9 0500 Demontaz masztu wysiegnikowego - bramownica szt 1,00 0,00
10 0500 Demontaz szafy sterownika kpl. 1,00 0,00
11 0500 Demontaz szafy zasilania awaryjnego kpl. 1,00 0,00
12 0500 Likwidacja ciggoéw kanalizacji kablowej m 50,00 0,00
Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka
13 0500 X X szt. 3,00 0,00
studni SKR-1.studnia prefabrykowana
14 0500 Wywdz materiatow z demontazu do magazynu ZDiUM kpl 1,00 0,00
RAZEM 1.1 Demontaz 0,00
1.2 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie kosztorysowym
RAZEM 1.2 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie
kosztorysowym
1.3 Montaz
15 0500 Montaz szafy sterownika ITS szt. 1,00 0,00
16 0500 Montaz szafy zasilania awaryjnego SZA szt. 1,00 0,00
17 0500 Montaz i stawianie tablic DIP szt. 7,00 0,00
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
18 0500 szt. 3,00 0,00
- kamera VM
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
19 0500 . K szt. 2,00 0,00
- kamera CZK wieloprzetwornikowa
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
20 0500 szt. 1,00 0,00
- kamera obrotowa VMO
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
21 0500 szt. 1,00 0,00
- kamera obrotowa CZK
22 0500 Montaz szafki PDM na konstrukcji wysiegnikowej szt. 1,00 0,00
RAZEM 1.3 Montaz 0,00
1.4 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
23 0500 zamknietych m 226,00 0,00
- kable YKYzo 3x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
24 0500 zamknietych m 584,00 0,00
- kable YKYzo 3x2,5
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
25 0500 zamknietych m 562,00 0,00
- kable YKYzo 3x4
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
26 0500 zamknietych m 7,00 0,00
- kable YKYzo 3x6
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
27 0500 zamknietych m 7,00 0,00
- kable YKYzo 5x10
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
28 0500 zamknietych m 1287,50 0,00
- kable FTP-OUTDOOR KAT5e 4x2x0,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
29 0500 zamknietych m 7,00 0,00
- kable YKSLY 4x2x0,75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
30 0500 zamknietych m 14,00 0,00
- kable YKSLY 7x2x0,75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
31 0500 zamknietych m 292,00 0,00
- kable $wiattowodowe A-DQ(ZN)B2Y-12)
1 0500 Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 at. 30,00 0,00

zyt)
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Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8

33 0500 . szt. 34,00 0,00
zyt)
RAZEM 1.4 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace 0,00
1.5 Pomiary
34 0500 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 3,00 0,00
35 0500 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania préb. 16,00 0,00
35 0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc. 15,00 0,00
36 0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 17,00 0,00
36 0500 Programowanie sterownika projektowanego kpl. 1,00 0,00
Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie préb funkcjonalnych dziatania
37 0500 L. R kpl. 1,00 0,00
sygnalizacji Swietlnej
RAZEM 1.5 Pomiary 0,00
RAZEM 1 0406_1 - Petla Mickiewicza 0,00
2 0406_2 - Mydlana
21 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie kosztorysowym
RAZEM 2.1 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie
kosztorysowym
2.2 Montaz
38 0500 Montaz szafy sterownika ITS szt. 1,00 0,00
39 0500 Montaz szafy zasilania awaryjnego SZA szt. 1,00 0,00
40 0500 Montaz gniazd RS z fundamentem szt. 10,00 0,00
41 0500 Montaz i stawianie stupdw HY niskich 3600 szt. 8,00 0,00
42 0500 Montaz i stawianie stupdw HY niskich 4000 szt. 2,00 0,00
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
43 0500 R K szt. 1,00 0,00
- wysiegnik 5,0m
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
44 0500 R K szt. 1,00 0,00
- wysiegnik 8,0m
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
45 0500 R K szt. 2,00 0,00
- wysiegnik 9,0m
46 0500 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, z fundamentem szt. 1,00 0,00
27 0500 Mont_ai V\{ysiegnikéw sygnalizacjyjncyh na stupach trakcyjnych at. 1,00 0,00
- wysiegnik 6,0m
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
o ilosci komér do 4
48 0500 . . . ) . szt. 3,00 0,00
- sygnalizator kotowy 3xfi300 z soczewkami antyztudzeniowymi
- zZrodto Swiatta typu LED
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
o ilosci komér do 2
49 0500 - sygnalizator pieszy 2xfi200 na maszcie szt. 12,00 0,00
- zrédto Swiatta typu LED
- sygnalizator akustyczny
Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
ilosci komdr do 2
50 |0s00 © flosct komor do _ _ szt. 12,00 0,00
- sygnalizator rowerowy 2xfi200 na maszcie
- zrédto Swiatta typu LED
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
51 |os00 o losci komr do 2 , szt. 3,00 0,00
- sygnalizator 1xfi200 na maszcie
- zrodto Swiatta typu LED
Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
52 0500 . R R szt. 1,00 0,00
- sygnalizator tramwajowy ST na maszcie
Montaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa
53 0500 - sygnalizator busowy 3xfi200 na maszcie szt. 2,00 0,00
- zrodto Swiatta typu LED
Montaz latari sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkow
54 |os00 ‘ V8 2y zcle z glowlcq wierz |, 3,00 0,00
- sygnalizator CYFRA ITS
Montaz latari sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
55 0500 - sygnalizator kotowy 3xfi300 z soczewkami antyztudzeniowymi szt. 8,00 0,00
- zrodto Swiatta typu LED
- ekran
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
56 0500 szt. 2,00 0,00
- kamera VM
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
57 0500 szt. 8,00 0,00
- kamera VMD
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
58 0500 szt. 1,00 0,00
- kamera obrotowa VMO
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
59 0500 szt. 1,00 0,00

- kamera obrotowa CZK
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60 0500 Montaz radia BMKZ na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych szt. 1,00 0,00
61 0500 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych m 64,00 0,00
62 0500 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych m?2 2,00 0,00
63 0500 Montaz petli indukcyjnych w torowisku kpl 3,00 0,00
- petle Capsys
61 0500 Montaz pet!i indukcyjnych w torowisku kpl 3,00 0,00
- petle kasujgca
65 0500 Montaz petli indukcyjnych w jezdni kpl 4,00 0,00
66 0500 Montaz szafki PDM na konstrukcji wysiegnikowej szt. 2,00 0,00
RAZEM 2.2 Montaz 0,00
2.3 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
670500 zamknietych m 1453,00 0,00
- kable YKSYzo 10x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
68/0500 zamknietych m 1957,00 0,00
- kable YKSYzo 7x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
69/0500 zamknietych m 554,00 0,00
- kable YKYzo 3x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
70(0500 zamknietych m 350,00 0,00
- kable YKYzo 3x2,5
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
71(0500 zamknietych m 159,00 0,00
- kable YKYzo 3x4
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
72(0500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKYzo 3x6
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
73(0500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKYzo 5x10
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
74(0500 zamknietych m 980,00 0,00
- kable FTP-OUTDOOR KATSe 4x2x0,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
75(0500 zamknietych m 1097,00 0,00
- kable YKSLYekw 2x2x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
76(0500 zamknietych m 18,00 0,00
- kable YKSLYekw 4x2x0,75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
77(0500 zamknietych m 350,00 0,00
- kable $wiattowodowe A-DQ(ZN)B2Y-12)
73l0500 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 at. 36,00 0,00
zyt)
79/0500 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 at. 82,00 0,00
zyt)
RAZEM 2.3 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace 0,00
2.4 Pomiary
80|0500 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 17,00 0,00
81|0500 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania préb. 47,00 0,00
820500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc. 41,00 0,00
83|0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 18,00 0,00
8410500 Programowanie sterownika projektowanego kpl. 1,00 0,00
Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie préb funkcjonalnych dziatania
85|0500 . . kpl. 1,00 0,00
sygnalizacji Swietlnej
RAZEM 2.4 Pomiary 0,00
RAZEM 2 0406_2 - Mydlana 0,00
3 0406_3 - Kolumba
3.1 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie kosztorysowym
RAZEM 3.1 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie
kosztorysowym
3.2 Montaz
86|0500 Montaz szafy sterownika ITS szt. 1,00 0,00
87(0500 Montaz szafy zasilania awaryjnego SZA szt. 1,00 0,00
88(0500 Montaz i stawianie tablic DIP szt. 2,00 0,00
89(0500 Montaz gniazd RS z fundamentem szt. 6,00 0,00
90(0500 Montaz i stawianie stupdw HY niskich 3600 szt. 5,00 0,00
91(0500 Montaz i stawianie stupdw HY niskich 4000 szt. 1,00 0,00
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
92|0500 szt. 1,00 0,00

- wysiegnik 5,5m
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Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych

93|0500 - wysiegnik 5,5m szt. 1,00 0,00
- sztyca oswietleniowa do 10m
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
94(0500 R K szt. 1,00 0,00
- wysiegnik 8,0m
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
95(0500 X szt. 1,00 0,00
- bramownica 13,75m + sztyce do 10m
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
ilosci komor do 4
960500 © floscl komor do ‘ _ N sat. 2,00 0,00
- sygnalizator kotowy 3xfi300 z soczewkami antyztudzeniowymi
- zrédto Swiatta typu LED
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
o ilosci komér do 2
97(0500 - sygnalizator pieszo 2xfi200 na maszcie szt. 10,00 0,00
- zrédto Swiatta typu LED
- sygnalizator akustyczny
Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
ilosci komdr do 2
98(0500 © flosct komor do _ _ szt. 10,00 0,00
- sygnalizator rowerowy 2xfi200 na maszcie
- zrédto Swiatta typu LED
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
99|0500 o losci komr do 2 , szt. 4,00 0,00
- sygnalizator 1xfi200 na maszcie
- zrédto Swiatta typu LED
Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa
1000500 . R R szt. 2,00 0,00
- sygnalizator tramwajowy ST na maszcie
Montaz latarr sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa
101{0500 - sygnalizator busowy 3xfi200 na maszcie szt. 2,00 0,00
- zrédto Swiatta typu LED
1020500 Montai.latarr’\ sygnatéw ulicznych na maszcie z glowica wierzchotkowg st 4,00 0,00
- sygnalizator CYFRA ITS
Montaz latari sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych
103|0500 - sygnalizator kotowy 3xfi300 z soczewkami antyztudzeniowymi szt. 4,00 0,00
- zrodto $wiatta typu LED
- ekran
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
104|0500 szt. 1,00 0,00
- kamera VM
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
105|0500 szt. 5,00 0,00
- kamera VMD
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
106|0500 szt. 1,00 0,00
- kamera obrotowa CZK
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
107|0500 szt. 2,00 0,00
- kamera ANPR
108|0500 Montaz radia BMKZ na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych szt. 1,00 0,00
1090500 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie 44,00 0,00
kat.lll
110{0500 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych m2 2,00 0,00
111]0s00 Montaz petli indukcyjnych w torowisku kpl 2,00 0,00
- petle Capsys
112|000 Montaz pet!i indukcyjnych w torowisku kpl 2,00 0,00
- petle kasujgca
113|0500 Montaz petli indukcyjnych w jezdni kpl 2,00 0,00
RAZEM 3.2 Montaz 0,00
3.3 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
114|0500 zamknietych m 491,00 0,00
- kable YKSYzo 10x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
115|0500 zamknietych m 1 068,00 0,00
- kable YKSYzo 7x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
116|0500 zamknietych m 59,00 0,00
- kable YKYzo 3x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
117|0500 zamknietych m 198,00 0,00
- kable YKYzo 3x2,5
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
118|0500 zamknietych m 206,00 0,00

- kable YKYzo 3x4
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Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

119|0500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKYzo 3x6
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
1200500 zamknietych m 707,00 0,00
- kable YKYzo 3x10
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
121|0500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKYzo 5x10
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
122|0500 zamknietych m 1143,00 0,00
- kable FTP-OUTDOOR KATSe 4x2x0,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
1230500 zamknietych m 263,00 0,00
- kable YKSLYekw 2x2x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
1240500 zamknietych m 18,00 0,00
- kable YKSLYekw 4x2x0,75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
125|0500 zamknietych m 198,00 0,00
- kable $wiattowodowe A-DQ(ZN)B2Y-12)
1260500 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 at. 20,00 0,00
zyt)
1270500 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 ot 80,00 0,00
zyt)
RAZEM 3.3 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace 0,00
3.4 Pomiary
128|0500 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 12,00 0,00
129|0500 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania préb. 43,00 0,00
130|0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc. 40,00 0,00
131|0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 10,00 0,00
132|0500 Programowanie sterownika projektowanego kpl. 1,00 0,00
Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie préb funkcjonalnych dziatania
133(0500 . . kpl. 1,00 0,00
sygnalizacji Swietlnej
RAZEM 3.4 Pomiary 0,00
RAZEM 3 0406_3 - Kolumba 0,00
4 0406_4 - Magellana
4.1 Demontaz
Demontaz sygnalizatora pieszego/rowerowego z konstrukgcji
134(0500 L kpl 10,00 0,00
sygnalizacji
135|0500 Demontaz sygnalizatora kotowego z konstrukcji sygnalizacji kpl 2,00 0,00
1360500 Demor_\taiﬂsygnalizatora kotowego z konstrukcji wysiegnikowej kpl 2,00 0,00
sygnalizacji
137|0500 Demontaz sygnalizatora radaru z konstrukgcji sygnalizacji kpl 3,00 0,00
138|0500 Demontaz modemu z konstrukcji sygnalizacji kpl 1,00 0,00
139|0500 Demontaz kabli - kable zasilajgce i sygnalizacyjne m 850,00 0,00
140|0500 Demontaz masztu HY szt 2,00 0,00
141|0500 Demontaz masztu wysiegnikowego szt 1,00 0,00
142|0500 Demontaz szafy sterownika kpl. 1,00 0,00
143|0500 Demontaz szafy zasilania awaryjnego kpl. 1,00 0,00
144|0500 Likwidacja ciggoéw kanalizacji kablowej m 80,00 0,00
Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka
145(0500 . szt. 5,00 0,00
studni
146|0500 Wywdz materiatow z demontazu do magazynu ZDiUM kpl 1,00 0,00
RAZEM 4.1 Demontaz 0,00
4.2 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie kosztorysowym
RAZEM 4.2 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie
kosztorysowym
4.3 Montaz
1470500 Montaz szafy sterownika ITS szt. 1,00 0,00
148|0500 Montaz szafy zasilania awaryjnego SZA szt. 1,00 0,00
1490500 Montaz i stawianie tablic DIP szt. 2,00 0,00
150/0500 Montaz gniazd RS z fundamentem szt. 8,00 0,00
151|0500 Montaz i stawianie stupdw HY niskich 3600 szt. 8,00 0,00
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
152(0500 o szt. 1,00 0,00
- wysiegnik 7,0m
Montaz i stawianie stupdw wysiegnikowych
153(0500 o szt. 1,00 0,00
- wysiegnik 7,5m
1540500 Mont_ai V\{ysiegnikéw sygnalizacjyjncyh na stupach trakcyjnych at. 1,00 0,00
- wysiegnik 7,5m
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
155(0500 o losci komor do 4 sat. 2,00 0,00

- sygnalizator kotowy 2xfi300 z soczewkami antyztudzeniowymi
- zZrodto Swiatta typu LED
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Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
o ilosci komdr do 2

156/0500 - sygnalizator pieszy 2xfi200 na maszcie szt. 10,00 0,00
- zrodto $wiatta typu LED
- sygnalizator akustyczny
Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg

157|0500 © ilosci komor do 2 , , szt. 10,00 0,00
- sygnalizator rowerowy 2xfi200 na maszcie
- zrédto Swiatta typu LED
Montaz latari sygnatow ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg
o ilosci komdr do 2

1580500 - sygnalizator pieszo-rowerowy 2xfi200 na maszcie szt. 2,00 0,00
- zrodto Swiatta typu LED
- syg. akustyczny

1590|0500 Montai.latarr’\ sygnaiélw ulicznych na m?szcie z gtowicg wierzchotkowa st 2,00 0,00
- sygnalizator tramwajowy ST na maszcie
Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowg

160|0500 - sygnalizator busowy 3xfi200 na maszcie szt. 1,00 0,00
- zrédto Swiatta typu LED
Montaz latarri sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowicg wierzchotkowa

161|0500 . szt. 4,00 0,00
- sygnalizator CYFRA ITS
Montaz latarn sygnatéw ulicznych o ilosci komér do 4 na gotowych
przewieszkach lub konstrukcjach bramowych

162(0500 - sygnalizator busowy 3xfi300 z soczewkami antyztudzeniowymi szt. 1,00 0,00
- zrédto Swiatta typu LED
- ekran

1630500 Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych st 1,00 0,00
- kamera VM

1640500 Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych st 8,00 0,00
- kamera VMD

1650500 Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych st 1,00 0,00
- kamera obrotowa VMO

1660500 Montaz kamery.na wysiegniku. lub konstrukcjach bramowych st 1,00 0,00
- kamera CZK wieloprzetwornikowa
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych

1670500  kamera ANPR (CZK) szt. 1,00 0,00

1680500 Montaz radia BMKZ na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych szt. 1,00 0,00

169(0500 Montaz szafki PDM na konstrukcji wysiegnikowej szt. 1,00 0,00

170l0500 Mechaniczne pograzanie uziomdéw pionowych pretowych w gruncie m 44,00 0,00
kat.ll

171{0500 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych m2 1,00 0,00

1720500 Montaz petli indukcyjnych w torowisku kpl 2,00 0,00
- petle Capsys

1730500 Montaz pet!i indukcyjnych w torowisku kpl 2,00 0,00
- petle kasujgca

174{0500 Montaz petli indukcyjnych w jezdni kpl 4,00 0,00
RAZEM 4.3 Montaz 0,00

4.4 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace

Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

175|0500 zamknietych m 898,00 0,00
- kable YKSYzo 10x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

176/0500 zamknietych m 1 536,00 0,00
- kable YKSYzo 7x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

177|0500 zamknietych m 541,00 0,00
- kable YKYzo 3x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

1780500 zamknietych m 152,00 0,00
- kable YKYzo 3x2,5
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

1790500 zamknietych m 219,00 0,00
- kable YKYzo 3x4
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

1800500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKYzo 3x6
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

181|0500 zamknietych m 6,00 0,00

- kable YKYzo 5x10
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Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

182|0500 zamknietych m 1062,00 0,00
- kable FTP-OUTDOOR KATSe 4x2x0,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
183|0500 zamknietych m 18,00 0,00
- kable YKSLY 4x2x0,75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
184|0500 zamknietych m 510,00 0,00
- kable YKSLYekw 2x2x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
185|0500 zamknietych m 192,00 0,00
- kable YKSLYekw 10x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
186|0500 zamknietych m 160,00 0,00
- kable $wiattowodowe A-DQ(ZN)B2Y-12)
1570500 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 16 at. 24,00 0,00
zyt)
188l0s00 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 at. 94,00 0,00
zyt)
RAZEM 4.4 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace 0,00
4.5 Pomiary
189|0500 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 11,00 0,00
190|0500 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania préb. 49,00 0,00
191|0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc. 47,00 0,00
192|0500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zytowy odc. 10,00 0,00
193|0500 Programowanie sterownika projektowanego kpl. 1,00 0,00
Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie préb funkcjonalnych dziatania
194(0500 o, . kpl. 1,00 0,00
sygnalizacji Swietlnej
RAZEM 4.5 Pomiary 0,00
RAZEM 4 0406_4 - Magellana 0,00
5 0406_5 - Petla Swojczyce
5.1 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie kosztorysowym
RAZEM 5.1 Budowa kanalizacji kablowej w osobnym tomie
kosztorysowym
5.2 Montaz
1950500 Montaz szafy sterownika ITS szt. 1,00 0,00
196|0500 Montaz szafy zasilania awaryjnego SZA szt. 1,00 0,00
197|0500 Montaz i stawianie tablic DIP szt. 2,00 0,00
198|0500 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych, z fundamentem szt. 3,00 0,00
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
199(0500 szt. 1,00 0,00
- kamera VM
Montaz kamery na wysiegniku lub konstrukcjach bramowych
200|0500 . ) szt. 1,00 0,00
- kamera CZK wieloprzetwornikowa
201|0500 Montaz szafki PDM na konstrukcji wysiegnikowej szt. 2,00 0,00
50210500 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie m 12,00 0,00
kat.lll
2030500 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych m?2 1,00 0,00
2040500 Montaz petli indukcyjnych w jezdni kpl 4,00 0,00
RAZEM 5.2 Montaz 0,00
5.3 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
205(0500 zamknietych m 152,00 0,00
- kable YKYzo 3x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
206|0500 zamknietych m 384,00 0,00
- kable YKYzo 3x2,5
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
207|0500 zamknietych m 256,00 0,00
- kable YKYzo 3x4
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
208(0500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKYzo 3x10
Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
209(0500 zamknietych m 7,00 0,00
- kable YKYzo 5x10
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
210{0500 zamknietych m 752,00 0,00
- kable FTP-OUTDOOR KATSe 4x2x0,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
211|0500 zamknietych m 6,00 0,00
- kable YKSLY 4x2x0,75
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach
212(0500 zamknietych m 12,00 0,00

- kable YKSLY 6x2x0,75
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Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

213|0500 zamknietych m 900,00 0,00
- kable YKSLYekw 2x2x1,5
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

214(0500 zamknietych m 384,00 0,00
- kable $wiattowodowe A-DQ(ZN)B2Y-12)

215|0s00 Qbrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozytowych (do 8 ot 30,00 0,00
zyt)
RAZEM 5.3 Uktadanie kabli, roboty ziemne towarzyszace 0,00

5.4 Pomiary

2160500 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 4,00 0,00

217)|0500 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania préb. 16,00 0,00

2180500 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc. 15,00 0,00

219|0500 Programowanie sterownika projektowanego kpl. 1,00 0,00
Dokonanie rozruchu i przeprowadzenie préb funkcjonalnych dziatania

220|0500 o, . kpl. 1,00 0,00
sygnalizacji Swietlnej
RAZEM 5.4 Pomiary 0,00
RAZEM 5 0406_5 - Petla Swojczyce 0,00
RAZEM kosztorys 0,00
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