
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY 
1702/04_BRANA DROGOWA_Odbudowa nawierzchni -zakres gmina Wrocław

Lp. Nr spec. technicz. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7
1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIĄZANA Z PRZEBUDOWĄ SIECI
1.1 NAWIERZCHNIE - ROZBIÓRKI
1.1.1 Nawierzchnie bitumiczne
1 D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m    47,00    0,00

2 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. śr. 6 cm 
mechanicznie. Załadunek i wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji

m2    145,70    0,00

3 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm 
mechanicznie. Załadunek i wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji

m2    27,00    0,00

4 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. śr. 16 cm 
mechanicznie. Załadunek i wywóz urobku na składowisko Wykonawcy 
z kosztami składowania/utylizacji

m2    67,60    0,00

RAZEM 1.1.1 Nawierzchnie bitumiczne    0,00
1.1.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu m2    23,00    0,00

6 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - zjazdy. Oczyszczenie, 
segregacja materiału. Wywóz materiału na składowisko.

m2    180,10    0,00

7 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - chodnik. Oczyszczenie, 
segregacja materiału. Wywóz materiału na składowisko.

m2    388,10    0,00

RAZEM 1.1.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton    0,00
1.1.3 Nawierzchnie kamienne: kostka

8 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 - drogi. Oczyszczenie, 
segregacja materiału. Wywóz nadmiaru materiału na składowisko.

m2    67,00    0,00

9 D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11. Oczyszczenie, 
segregacja materiału. Wywóz nadmiaru materiału na składowisko.

m2    1,50    0,00

RAZEM 1.1.3 Nawierzchnie kamienne: kostka    0,00
1.1.4 Nawierzchnie z kruszywa

10 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm. Załadunek i wywóz 
urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji

m2    67,00    0,00

11 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 60 cm. Załadunek i wywóz 
urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji - 
nawierzchnia torowiska

m2    23,50    0,00

RAZEM 1.1.4 Nawierzchnie z kruszywa    0,00
1.1.5 Trawnik

12 D-02.00.00
Roboty ziemne - korytowanie, wykopy, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy, z 
kosztami składowania/utylizacji.

m3    432,52    0,00

RAZEM 1.1.5 Trawnik    0,00
1.1.6 Podbudowy

13 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm. Załadunek i wywóz 
urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji

m2    67,60    0,00

14 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm. Załadunek i wywóz 
urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji

m2    180,10    0,00

15 D-01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. Załadunek i wywóz 
urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji -  
chodnik, opaska

m2    389,60    0,00

16 D-01.02.04
Rozebranie warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm. Załadunek i 
wywóz urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami 
składowania/utylizacji

m2    67,60    0,00

RAZEM 1.1.6 Podbudowy    0,00
1.1.7 Krawężniki, obrzeża - kamienne

17 D-01.02.04

Rozebranie krawężników kamiennych szer. 12-15cm na ławie 
betonowej. Oczyszczenie i segregacja materiału. Załadunek i wywóz 
nadmiaru krawężników na składowisko Wykonawcy z kosztami 
składowania/utylizacji

m    4,00    0,00

18 D-01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej. Załadunek i 
wywóz urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami 
składowania/utylizacji

m    238,70    0,00

19 D-01.02.04
Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm, 6x20cm na ławie betonowej. 
Załadunek i wywóz urobku na składowisko Wykonawcy z kosztami 
składowania/utylizacji

m    252,20    0,00

20 D-01.02.04
Rozebranie ścieku z 1 rzędu kostki kamiennej 18x20. Oczyszczenie i 
segregacja materiału . Załadunek i wywóz nadmiaru kostki na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji

m2    40,68    0,00
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21 D-01.02.04
Rozebranie ścieku z 2 rzędów kostki betonowej 16x16cm. Oczyszczenie 
i segregacja materiału . Załadunek i wywóz nadmiaru kostki na 
składowisko Wykonawcy z kosztami składowania/utylizacji

m2    18,11    0,00

RAZEM 1.1.7 Krawężniki, obrzeża - kamienne    0,00
1.1.8 Pozostałe
22 D-01.02.04 Rozebranie bariery betonowej SP/IS-I09 m    43,50    0,00
23 D-01.02.04 Demontaż słupków CITY szt.    7,00    0,00
24 D-07.05.01 Demontaż bariery: BB/IS-I02 wg katalogu mebli miejskich m    21,00    0,00

RAZEM 1.1.8 Pozostałe    0,00
RAZEM 1.1 NAWIERZCHNIE - ROZBIÓRKI    0,00

1.2 NAWIERZCHNIE - ODBUDOWA
1.2.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] 

25 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    67,60    0,00

26 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo 
- cementowa z wytwórni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

m2    67,60    0,00

27 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. 
E2>=160MPa

m2    67,60    0,00

28 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej

m2    67,60    0,00

29 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2    67,60    0,00

30 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
zasadniczej

m2    67,60    0,00

31 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

m2    67,60    0,00

32 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej

m2    67,60    0,00

33 D-05.03.13
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 
- beton asfaltowy SMA 11S, gr. 4 cm

m2    67,60    0,00

RAZEM 1.2.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4]    0,00
1.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20

34 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    67,00    0,00

35 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 100 MPa. Mieszanka kruszywowo 
- cementowa z wytwórni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm

m2    67,00    0,00

36 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. 
E2>=160MPa

m2    67,00    0,00

37 D-05.03.01 Warstwa wyrównawcza z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-5cm m2    67,00    0,00

38 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [staroużytecznej] m2    67,00    0,00
RAZEM 1.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20    0,00

1.2.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm

39 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    1,50    0,00

40 D-04.05.01
Doprowadzenie podłoża do nośności 80MPa. Mieszanka kruszywowo - 
cementowa z wytwórni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, gr. 15cm

m2    1,50    0,00

41 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  
E2>=130MPa

m2    1,50    0,00

42 D-05.03.01
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 staroużytecznej/nowej cięto-
łupanej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. 
Wypełnienie spoin kostki zaprawą cementową "na mokro".

m2    1,50    0,00

RAZEM 1.2.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm    0,00
1.2.4 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

43 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    180,10    0,00

44 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, 
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

m2    180,10    0,00

45 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  
E2>=130MPa

m2    180,10    0,00

46 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie 
podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie spoin 
płytek drobnym piaskiem.

m2    180,10    0,00

RAZEM 1.2.4 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej    0,00

1.2.5
Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-
rowerowej, chodnika

47 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    145,70    0,00

48 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, 
gr. 15cm

m2    145,70    0,00
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49 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  
E2>=80MPa

m2    145,70    0,00

50 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej

m2    145,70    0,00

51 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

m2    145,70    0,00

52 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej

m2    145,70    0,00

53 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 
- beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m2    145,70    0,00

RAZEM 1.2.5 Nawierzchnia bitumiczna ścieżki rowerowej, ścieżki 
pieszo-rowerowej, chodnika

   0,00

1.2.6 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

54 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    388,10    0,00

55 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, 
gr. 15cm

m2    388,10    0,00

56 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  
E2>=80MPa

m2    388,10    0,00

57 D-05.03.23
Nawierzchnia z kostki betonowej / płytki betonowej gr. 8 cm, na 
warstwie podsypki z miału kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypełnienie 
spoin płytek drobnym piaskiem.

m2    388,10    0,00

RAZEM 1.2.6 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej    0,00
1.2.7 Nawierzchnia betonowa

58 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    23,00    0,00

59 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, 
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

m2    23,00    0,00

60 D-04.05.01 Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25 m2    23,00    0,00
RAZEM 1.2.7 Nawierzchnia betonowa    0,00

1.2.8 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego

61 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    27,00    0,00

62 D-04.05.01
Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwórni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, 
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

m2    27,00    0,00

63 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm.  
E2>=130MPa

m2    27,00    0,00

64 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
tłuczniowej

m2    27,00    0,00

65 D-04.07.01
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - 
beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

m2    27,00    0,00

66 D-04.07.01
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wiążącej

m2    27,00    0,00

67 D-05.03.13
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna 
- beton asfaltowy AC 8S, gr. 4 cm

m2    27,00    0,00

RAZEM 1.2.8 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego    0,00
1.2.9 Nawierzchnia z kruszywa

68 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2    67,00    0,00

69 D-04.04.02
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 
0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm.  
E2>=80MPa

m2    67,00    0,00

70 D-04.04.02 Nawierzchnia z miału kamiennego 0/8mm, gr. 10cm m2    67,00    0,00
RAZEM 1.2.9 Nawierzchnia z kruszywa    0,00

1.2.10 Trawnik

71 D-02.00.00
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni

m2   2 162,60    0,00

72 D-02.00.00 Zakup i dowóz w miejsce wbudowania humusu m3    432,52    0,00

73 D-02.00.00
Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, plantowanie 
powierzchni gruntu - profilacja terenu (spadki)

m2   2 162,60    0,00

74 D-09.02.01 Wykonanie trawników m2   2 162,60    0,00
75 D-09.02.01 Okres pielęgnacji, gwarancji - trawnik m2   2 162,60    0,00

RAZEM 1.2.10 Trawnik    0,00
1.2.11 Nawierzchnia z kruszywa - torowisko

76 D-04.05.01
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30 
cm

m2    23,50    0,00

77 D-04.05.01
Warstwa podbudowy (pod podkładami) z tłucznia 31,5/63mm, gr. 
20cm

m2    23,50    0,00

78 D-04.05.01
Warstwa podbudowy (do górnej powierzchni podkładu) z tłucznia 
31,5/63mm, gr. 16cm

m2    23,50    0,00

79 D-04.05.01 Nawierzchnie z klińca 20/31,5mm, gr. 15cm m2    23,50    0,00
RAZEM 1.2.11 Nawierzchnia z kruszywa - torowisko    0,00

1.2.12 Elementy liniowe

80 D-08.03.03
Krawężniki granitowe - staroużyteczne z wykonaniem ław betonowych 
z betonu C12/15

m    4,00    0,00

81 D-08.01.01
Krawężniki betonowe 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z 
betonu C12/15 z oporem

m    238,70    0,00
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82 D-05.03.01
Ściek z 1 rzędu kostki kamiennej 18/20cm z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15

m    226,00    0,00

83 D-05.03.01
Ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16x16cm z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15

m    56,60    0,00

84 D-08.01.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem ław 
betonowych z betonu C12/15 z oporem

m    252,20    0,00

85 D-08.01.01 Bariera betonowa PS/IS-I09 m    43,50    0,00

86 D-07.02.01
Montaż słupków blokujących typu: CITY o śr. 76mm - słupki z 
demontażi

szt    7,00    0,00

87 D-07.05.01
Montaż bariery: BB/IS-I02 wg katalogu mebli miejskich - bariera z 
demontażu

m    21,00    0,00

RAZEM 1.2.12 Elementy liniowe    0,00
RAZEM 1.2 NAWIERZCHNIE - ODBUDOWA    0,00
RAZEM 1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIĄZANA Z PRZEBUDOWĄ 
SIECI

   0,00

RAZEM kosztorys    0,00
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