PRZEDMIAR ROBOT /KOSZTORYS OFERTOWY

1702/01_BRANZA DROGOWO-TOROWA Rozbudowa, przebudowa uktadu drogowo-torowego

Nr spec.

Cena

Lp. ) Wyszczegoélnienie elementdéw rozliczeniowych Jednostka llosé . Wartos¢
technicz. jedn.
1 2 3 4 5 6 7

1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWO-TOROWEGO

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe (wytyczenie w terenie), obstuga geodezyjna, pomiar kol 1,00 0,00
powykonawczy
RAZEM 1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00

1.2 ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne - usuniecie warstwy humusu, z transportem urobku

2 D-02.00.00 samochodami samowyfadowczymi na tymczasowe sktadowisko m3 3195,00 0,00
Wykonawcy. Materiat do ponownego wbudowania.
Roboty ziemne - korytowanie, wykopy, z transportem urobku

3 D-02.00.00 samoch?daml samO\.Ny’fado.wczlyml na sk’fa.dOW|lsko.Wykonawcy, z m3 97 859,00 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji. Wg tabeli rob6t ziemnych, bez zakresu
P&R.
Formowanie i zageszczanie nasypéw. Zakup materiatu na nasyp, dowdz

4 D-02.00.00 L . . e s m3 91 037,00 0,00
w miejsce wbudowania. Wg tabeli robét ziemnych, bez zakresu P&R.
RAZEM 1.2 ROBOTY ZIEMNE 0,00

1.3 NAWIERZCHNIE ROZBIORKI

1.3.1 Nawierzchnie bitumiczne

5 D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 173,00 0,00

6 D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 4 cm. |m2 896,50 0,00

2 D-01.02.04 Rozebra.nle rlaW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 4 cm m2 204,00 0,00
mechanicznie.

8 D-01.02.04 Rozebra.nle rlaW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 6 cm m2 1995,20 0,00
mechanicznie.

9 D-01.02.04 Rozebra.nle rlaW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm m2 119,00 0,00
mechanicznie.

10 D-01.02.04 Rozebra.nle rlaW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 10 cm m2 11 470,00 0,00
mechanicznie.

1 D-01.02.04 Rozebra.nle rlaW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 16 cm m2 770,00 0,00
mechanicznie.

12 D-01.02.04 Rozebra.nle rlaW|erzchn| z mas mineralno-bitumicznych gr. do 20 cm m2 196,00 0,00
mechanicznie.

13 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz bitumiczny m3 1482,65 0,00
RAZEM 1.3.1 Nawierzchnie bitumiczne 0,00

1.3.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton

14 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 20 cm - zatoka autobusowa. m2 113,50 0,00

15 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 15 cm - chodnik. m2 15,70 0,00

16 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - drogi m2 1560,00 0,00
wewnetrzne.

17 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - zjazdy. m2 1494,90 0,00

18 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm - chodnik. m2 2 570,00 0,00

19 D-01.02.04 Rozebrz'arlne nawierzchni z kostki betonowej gr. do 8cm- ostrzegawczej, m2 79,60 0,00
koloru zéttego. .

20 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7cm, 35x35x5cm. m2 2 307,50 0,00

21 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. do 15cm. m2 200,00 0,00

22 D-01.02.04 Zatadunek, wyw0z i optata za sktadowanie - gruz betonowy m3 283,82 0,00

23 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu m3 388,13 0,00
RAZEM 1.3.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton 0,00

133 Nawierzchnie kamienne: kostka

24 D-01.02.04 RozebrarTle nawwfrzchnl z kostki kamiennej 18/20 - drogi. Oczyszczenie, m2 11 386,10 0,00
segregacja materiatu.

25 D-01.02.04 Roze.branl.e 5|atk|.stalowej - pod nawierzchnig bitumiczna/na kostce m2 6 575,00 0,00
kamiennej - drogi.

26 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 - zjazdy. m?2 131,60 0,00

27 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6. m?2 25,40 0,00

28 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11. m?2 15,20 0,00
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Zatadunek, wywdz - gruz kamienny: kostka kamienna 18/20 - wywdz do:

29 D-01.02.04 magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80% z niewykorzystanowego [m3 1521,54 0,00
ponownie do wbudowania materiatu)
Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kostka
30 D-01.02.04 kamienna 18/20 (zatozono 20% z niewykorzystanowego ponownie do m3 380,39 0,00
wbudowania materiatu)
31 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - siatka stalowa m3 65,75 0,00
32 D-01.02.04 Zatadunek, v.vywoz - gruz kam!enny: k'ostka kamienna 9/11i4/6 - do: m3 256 0,00
magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80%)
33 D-01.02.04 Za’fa(flunek, wyw.oz i op’fata' za sktadowanie - gruz kamienny: kostka m3 0,64 0,00
kamienna 9/11 i 4/6 (zatozono 20%)
RAZEM 1.3.3 Nawierzchnie kamienne: kostka 0,00
1.3.4 Nawierzchnie z kruszywa
34 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 40 cm. m2 1235,70 0,00
35 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 20 cm. m2 2 317,00 0,00
36 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. do 15 cm. m2 21,00 0,00
37 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz/odpad kruszywo m3 960,83 0,00
RAZEM 1.3.4 Nawierzchnie z kruszywa 0,00
1.3.5 Podbudowy
38 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 25 cm mechanicznie - zatoka m2 113,50 0,00
autobusowa.
39 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm. m?2 12 353,50 0,00
40 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm. m?2 3 298,60 0,00
41 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm. m?2 2 905,90 0,00
42 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 10 cm. m?2 2 307,50 0,00
43 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. do 15 cm. m?2 10518,10 0,00
44 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. do 20 cm. m2 12 465,60 0,00
45 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz/odpad kruszywo m3 9131,63 0,00
RAZEM 1.3.5 Podbudowy 0,00
1.3.6 Krawezniki, obrzeza
Rozebranie kraweznikdw kamiennych szer. 12-15cm na tawie betonowe;j.
46 D-01.02.04 Oczyszczenie i segregacja materiatu. Materiat do ponownego m 1629,30 0,00
wbudowania.
Rozebranie kraweznikdw kamiennych szer. 15-20cm na tawie betonowe;j.
47 D-01.02.04 Oczyszczenie i segregacja materiatu. Materiat do ponownego m 57,60 0,00
wbudowania.
48 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na tawie betonowe;j. m 667,20 0,00
49 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowe;j. m 1736,00 0,00
50 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, 6x20cm na fawie betonowej. |m 4 166,00 0,00
51 D-01.02.04 Rozebranie scieku z 1 rzedu kostki kamiennej 18x20. m2 424,44 0,00
52 D-01.02.04 Rozebranie scieku z 2 rzeddw kostki kamiennej 18x20. m?2 90,54 0,00
53 D-01.02.04 Rozebranie scieku z 1 rzedu kostki betonowej 16x16cm. m?2 65,28 0,00
54 D-01.02.04 Rozebranie scieku z 2 rzeddw kostki betonowej 16x16cm. m?2 56,00 0,00
56 D-01.02.04 Zatadunek, wywo'z i optata za sktadowanie - gruz betonowy (krawezniki m3 252752 0,00
betonowe, obrzeza betonowe, fawa betonowa)
56 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz - gruz kamienny: kostka kamienna 18/20 ze $ciekow - m3 68.87 0.00
o wywo6z do: magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80%) ! !
57 D-01.02.04 Za’fa(flunek, WYWOZ i ’o;.J’fatla za skia'dowanle - gruz kamienny: kostka m3 17,22 0,00
kamienna 18/20 ze $ciekéw (zatozono 20%)
Zatadunek, wywoz - gruz kamienny: kraweznik 12/15x30 - wywoz do:
58 D-01.02.04 magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80% z niewykorzystanowego [m3 13,86 0,00
ponownie do wbudowania materiatu)
59 D-01.02.04 Zatadunek, wvaOZ i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kraweznik m3 347 0,00
12/15x30 (zatozono 20%)
60 D-01.02.04 Zatadunek, v.vywoz - gruz kam!enny: k'raweznlk 15/20x30 - wywéz do: m3 276 0,00
magazyn ZDiUM we Wroctawiu (zatozono 80%)
61 D-01.02.04 Zatadunek, wvaOZ i optata za sktadowanie - gruz kamienny: kraweznik m3 0,69 0,00
15/20x30 (zatozono 20%)
RAZEM 1.3.6 Kraweiniki, obrzeza 0,00
1.3.7 Rozebranie elementéw torowisk tramwajowych
62 D-01.02.04 Rozebranie toréw tr'amwaJowych - torowisko na podktadach km 0,50 0,00
betonowych/drewnianych.
63 D-01.02.04 Rozebranie toréw tramwajowych - torowisko na podbudowie betonowej |km 0,07 0,00
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Rozebranie rozjazdéw toréw tramwajowych na podbudowie

64 D-01.02.04 kpl 3,00 0,00
betonowej/podrozjezdnicach drewnianych P

65 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z betonu gr. do 25 cm mechanicznie m2 210,00 0,00

66 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 30 cm. m2 1380,00 0,00

67 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 20 cm. m?2 1380,00 0,00

68 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 15 cm - miedzytorze m?2 680,00 0,00

69 D-01.02.04 Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. do 20 cm. m?2 1590,00 0,00

20 D-01.02.04 Zatadunek, wywdz do: magazyn MPK we Wroctawiu - szyny, rozjazdy ¢ 118,63 0,00
(ztom)

71 D-01.02.04 Zatadunek, wyw0z i optata za sktadowanie - gruz betonowy m3 206,07 0,00

72 D-01.02.04 Zatadunek, wywoz i optata za sktadowanie - gruz/odpad kruszywo m3 1110,00 0,00
RAZEM 1.3.7 Rozebranie elementow torowisk tramwajowych 0,00

1.3.8 Pozostate

73 D-01.02.04 Dem(])ntaz W|z'aty przysta.nkowej -ul. Mlck.lewmza - petla. Zatadunek i - 5,00 0,00
wywoéz materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

24 D-01.02.04 Demo'ntaz W|aty' przystankowej - ?wmczycka. Zatadunek i wywéz - 6,00 0,00
materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

75 D-01.02.04 Demo'ntaz W|aty' rowerowej - ul. Mlcklercza - petla. Zatadunek i wywéz - 1,00 0,00
materiatu do ZDiUM we Wroctawiu.

%6 D-01.02.04 Demontaz st.OJaka rowerowego. Zatadunek i wywo6z materiatu do ZDiUM - 11,00 0,00
we Wroctawiu.

77 D-01.02.04 Dernontaz stupka pr.zystankowego. Zatadunek i wywéz materiatu do - 11,00 0,00
ZDiUM we Wroctawiu.

78 D-01.02.04 Demonta'z koszy na $mieci. Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we - 19,00 0,00
Wroctawiu.

79 D-01.02.04 Demontaz tawki. Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we Wroctawiu. |szt 5,00 0,00

30 D-01.02.04 Demonta'z biletomatu. Zatadunek i wywo6z materiatu do ZDiUM we - 2,00 0,00
Wroctawiu.

81 D-01.02.04 Demonta'z tablicy SIM. Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we - 1,00 0,00
Wroctawiu.

82 D-01.02.04 Demonta'z tablicy WRM. Zatadunek i wyw6z materiatu do ZDiUM we - 2,00 0,00
Wroctawiu.
Demontaz - pylon reklamowy. Zatadunek i wywéz na sktadowisko, z

83 D-01.02.04 . . - - szt 1,00 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji lub w miejsce wskazane przez Inwestora.
Demontaz - $cian czotowych istniejgcych przepustéw. Zatadunek i

84 D-01.02.04 , . X . - szt 8,00 0,00
wywoz na sktadowisko, z kosztami sktadowania/utylizacji.

85 D-01.02.04 Demontaz balustrad (typu przystankowego), balustrad metalowych. m 189.00 0.00

o Zatadunek i wywéz materiatu do ZDiUM we Wroctawiu. ! !

36 D-01.02.04 Demonta'z bariery stalowej. Zatadunek i wywdz materiatu do ZDiUM we m 26,00 0,00
Wroctawiu.
Demontaz ogrodzenia betonowego/z siatki stalowej ze stupkami
murowanymi/betonowymi, podmuréwka/fundamentem. W pozycji ujaé

87 D-01.02.04 demontaz bram, furtek, przekazanie do Wtasciciela lub zatadunek i m 1 260,00 0,00
wywoz na sktadowisko, z kosztami sktadowania/utylizacji lub do
ponownego wbudowania
Demontaz bramy przesuwnej. W pozycji uja¢ demontaz, przekazanie do

88 D-01.02.04 Whiasciciela lub zatadunek i wywéz na sktadowisko, z kosztami kpl 1,00 0,00
sktadowania/utylizacji.

89 D-01.02.04 Dem(])ntaz - muru ?porowego (prz.y bramie pr.zesuwr\ej).“ Zatadunek i m 8,10 0,00
wywoz na sktadowisko, z kosztami sktadowania/utylizacji.
Demontaz - ptotek drewniany z ling. W pozycji uja¢ demontaz,

90 D-01.02.04 przekazanie do Wtasciciela lub zatadunek i wywdz na sktadowisko, z m 19,00 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji.
Rozebranie bariery betonowej - wystajgcy kraweznik w pasie zieleni.

91 D-01.02.04 Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m 81,00 0,00
sktadowania/utylizacji
RAZEM 1.3.8 Pozostate 0,00
RAZEM 1.3 NAWIERZCHNIE ROZBIORKI 0,00

1.4 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI, SCIEZKI

1.4.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] (1a)
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

92 D-02.00.00 . . m2 12 239,00 0,00
nawierzchni
Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo -

93 D-04.05.01 m2 12 239,00 0,00

cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
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Doprowadzenie podtoza do nosnosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo -

94 D-04.05.01 cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm - poszerzenie pod m2 4278,24 0,00
Sciekiem/kraweznikiem
95 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 12 239.00 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=160MPa ! !
9% D-04.07.01 Mechz?nlczt'\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 12 239,00 0,00
ttuczniowej [0,6 kg/m2]
97 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2 12 239,00 0,00
98 D-04.07.01 Mecha.nlcz!'\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 13 135,50 0,00
zasadniczej [0,4 kg/m2]
99 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - m2 13 135,50 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca -
100 D-04.07.01 L s . m2 175,80 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 0-10 cm - wyniesienia przejs$¢ dla pieszych
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstwy
101 D-04.07.01 L. ) m2 13 135,50 0,00
wigzacej [0,3 kg/m2]
102 D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna - m2 13 135,50 0,00
beton asfaltowy SMA 118, gr. 4 cm
RAZEM 1.4.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] (1a) 0,00
1.4.2 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] - nawierzchnia redukujaca hatas (1a')
103 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 85,00 0,00
nawierzchni
104 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roz'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 85,00 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
105 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 85.00 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=160MPa ! !
106 D-04.07.01 Mechz?nlczt'\e oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa podbudowy m2 85,00 0,00
ttuczniowej [0,6 kg/m2]
107 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2 85,00 0,00
108 D-04.07.01 Mecha.nlcz!'\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 770,00 0,00
zasadniczej [0,4 kg/m2]
109 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - m2 770,00 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm
110 D-04.07.01 M.ec'han.lczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa warstwy m2 770,00 0,00
wigzacej [0,3 kg/m2]
111 D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna m2 770.00 0.00
o gr. 3cm - mieszanka BBTMS8B redukujgca hatas o min. 4 dB ! !
RAZEM 1.4.2 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] - nawierzchnia 0.00
redukujaca hatas (1a') !
143 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej
o [4a]
112 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 5 429,60 0,00
nawierzchni
- " P <
113 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. m2 5 429,60 0,00
15cm
114 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 5 429.60 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. E2>=80MPa ! !
115 D-04.07.01 Mechz?nlczt'\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 5 429,60 0,00
ttuczniowej [0,5 kg/m2]
116 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - m2 5 429,60 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm
117 D-04.07.01 M.ec'han.lczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa warstwy m2 5 429,60 0,00
wigzacej [0,3 kg/m2]
118 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna - m2 5 429,60 0,00
beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm
RAZEM 1.4.3 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej, sciezki pieszo 0.00
rowerowej [4a] !
14.4 Oznakowanie pionowe - Sciezki rowerowej, Sciezki pieszo-rowerowej
Ustawienie stupkdéw z rur stalowych do znakéw drogowych. Rury stalowe
119 D-07.02.01 ocynkowane, o $rednicy 60-70mm, o min. grubosci $cianki 2,9mm, szt. 33,00 0,00

zaslepione u gory, w fundamencie betonowym z betonu C12/15.
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120

D-07.02.01

Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw. Tarcze znakdéw z
blachy ocynkowanej stalowej gr. 1,25mm, lico z folii pryzmatycznej typu
2. Wielko$¢ znaku - zgodnie z opisem projektu statej organizacji ruchu.
znaki typu C

szt.

33,00

0,00

RAZEM 1.4.4 Oznakowanie pionowe - Sciezki rowerowej, $ciezki pieszo-
rowerowej

0,00

145

Oznakowanie poziome - Sciezki rowerowej, sciezki pieszo-rowerowej

121

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

m2

215,56

0,00

122

D-07.01.01

Oznakowanie poziome grubowarstwowe (w technologii
chemoutwardzalnej) - symbole

szt

3,00

0,00

123

D-07.01.01

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe - symbole

szt

68,00

0,00

RAZEM 1.4.5 Oznakowanie poziome - Sciezki rowerowej, Sciezki pieszo-
rowerowej

0,00

1.4.6

Nawierzchnia bitumiczna chodnika [4a]

124

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m?2

85,00

0,00

125

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr.
15cm

m?2

85,00

0,00

126

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. E2>=80MPa

85,00

0,00

127

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy
ttuczniowej [0,5 kg/m2]

m?2

85,00

0,00

128

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca -
beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

m?2

85,00

0,00

129

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstwy
wigzacej [0,3 kg/m2]

m?2

85,00

0,00

130

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna -
beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm

m?2

85,00

0,00

RAZEM 1.4.6 Nawierzchnia bitumiczna chodnika [4a]

0,00

1.4.7

Nawierzchnia chodnika / peron przystankowy z kostki / z ptytki
betonowej [5a]

131

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m?2

9568,90

0,00

132

D-04.05.01

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr.
15cm

m?2

9568,90

0,00

133

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. E2>=80MPa

9 568,90

0,00

134

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem.

m2

8726,30

0,00

135

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowe;j / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem. NAWIERZCHNIE OSTRZEGAWCZE Z
KOSTKI 10x20x8cm KOLORU ZOLTEGO Z WYPUSTKAMI

m2

644,90

0,00

136

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie
spoin ptytek drobnym piaskiem. NAWIERZCHNIE OSTRZEGAWCZE Z PLYT
KIERUNKOWYCH 30x30x8cm KOLORU ZOtTEGO

197,70

0,00

RAZEM 1.4.7 Nawierzchnia chodnika / peron przystankowy z kostki / z
ptytki betonowej [5a]

0,00

1438

Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na zjezdzie/wzmocnionej
[4ab]

137

D-02.00.00

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m?2

1257,20

0,00

138

D-04.05.01

Doprowadzenie podtoza do nosnosci 80MPa. Mieszanka kruszywowo -
cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. 15cm

m2

1257,20

0,00

139

D-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=130MPa

1257,20

0,00

140

D-04.07.01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy
ttuczniowej [0,5 kg/m2]

m?2

1257,20

0,00

141

D-04.07.01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca -
beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

m?2

1257,20

0,00
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Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa warstwy

142 D-04.07.01 . ) m2 1257,20 0,00
wigzacej [0,3 kg/m2]
143 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna - m2 1257,20 0,00
beton asfaltowy AC8S, gr. 4 cm
RAZEM 1.4.8 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na 0.00
zjezdzie/wzmocnionej [4b] !
1.4.9 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na zjeidzie, zjazd - KR4 -
o zjazd na Terminal Paliw
144 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 92,00 0,00
nawierzchni
145 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roz'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 92,00 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
146 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 92.00 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=160MPa ! !
147 D-04.07.01 Mechz?nlczrle oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 92,00 0,00
ttuczniowej [0,6 kg/m2]
148 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10 cm m2 92,00 0,00
149 D-04.07.01 Mecha.nlcz'ne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 92,00 0,00
zasadniczej [0,4 kg/m2]
150 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - m2 92,00 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm
151 D-04.07.01 M.ec'han.lczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa warstwy m2 92,00 0,00
wigzacej [0,3 kg/m2]
152 D-05.03.13a Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna - m2 92,00 0,00
beton asfaltowy SMA 118, gr. 4 cm
RAZEM 1.4.9 Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej na zjeidzie, 0.00
zjazd - KR4 - zjazd na Terminal Paliw !
1.4.10 Nawierzchnia chodnika na zjezdzie z kostki/ptytki betonowej / chodnik
o wzmocniony [5b]
153 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1341,10 0,00
nawierzchni
Doprowadzenie podtoza do nosnosci 80MPa. Mieszanka kruszywowo -
154 D-04.05.01 L. m2 1341,10 0,00
cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. 15cm
155 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 1341.10 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=130MPa ! !
Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
156 D-05.03.23 warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie m2 1341,10 0,00
spoin ptytek drobnym piaskiem.
RAZEM 1.4.10 Nawierzchnia chodnika na zjezdzie z kostki/ptytki 0.00
betonowej / chodnik wzmocniony [5b] !
1.4.11 Nawierzchnia chodnika na zjezdzie z kostki / chodnik wzmocniony KR4 -|
o zjazd na Terminal Paliw
157 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 31,60 0,00
nawierzchni
158 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roz'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 31,60 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
159 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 31.60 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 29 cm. E2>=160MPa ! !
Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na
160 D-05.03.23 warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie m2 31,60 0,00
spoin ptytek drobnym piaskiem.
RAZEM 1.4.11 Nawierzchnia chodnika na zjezdzie z kostki / chodnik 0.00
wzmocniony KR4 - zjazd na Terminal Paliw !
1.4.12 Nawierzchnia chodnika z kruszywa [5c]
161 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 246,70 0,00
nawierzchni
162 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 246.70 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. E2>=80MPa ! !
163 D-04.04.02 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 10cm m?2 246,70 0,00
RAZEM 1.4.12 Nawierzchnia chodnika z kruszywa [5c] 0,00
1.4.13 Nawierzchnia chodnika - nawierzchnia zabezpieczajaca istniejgce
o drzewa [11a]
164 D-02.00.00 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 848,60 0,00

nawierzchni
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Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min.

165 D-04.02.02 2 848,60 0,00
5i wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm m
166 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubosci m2 848,60 0,00
15 cm. E2>=80MPa
167 D-10.02.01 Warsth erownawcza z kruszywa tamanego 4/8mm, stabilizowanego m2 848,60 0,00
mechanicznie, gr. 2 cm
Warstwa $cieralna - beton zywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr. 3
168 D-10.02.01 R m2 848,60 0,00
cm. Kolor jasnoszary.
RAZEM 1.4.13 Nawierzchnia chodnika - nawierzchnia zabezpieczajaca 0.00
istniejace drzewa [11a] !
1.4.14 Nawierzchnia $ciezki rowerowej - nawierzchnia zabezpieczajaca
o istniejace drzewa [11a]
169 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 446,40 0,00
nawierzchni
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min.
170 D-04.02.02 . . . m2 446,40 0,00
5i wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm
17 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubosci m2 446,40 0,00
15 cm. E2>=80MPa
172 D-10.02.01 Warsth erownawcza z kruszywa tamanego 4/8mm, stabilizowanego m2 446,40 0,00
mechanicznie, gr. 2 cm
173 D-10.02.01 Warstwa suerfalna - beton zywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr. 3 m2 446,40 0,00
cm. Kolor grafitowy.
RAZEM 1.4.14 Nawierzchnia $ciezki rowerowej - nawierzchnia 0.00
zabezpieczajaca istniejace drzewa [11a] !
1.4.15 Pas techniczny - nawierzchnia przepuszczalna [11a]
174 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 36,00 0,00
nawierzchni
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min.
175 D-04.02.02 . . . m2 36,00 0,00
5i wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 15 cm
176 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubosci m2 36,00 0,00
15 cm. E2>=80MPa
177 D-10.02.01 Warsth erownawcza z kruszywa tamanego 4/8mm, stabilizowanego m2 36,00 0,00
mechanicznie, gr. 2 cm
178 D-10.02.01 Warstwa suerfalna - beton zywiczny (wodo i gazo przepuszczalny), gr. 3 m2 36,00 0,00
cm. Kolor grafit.
RAZEM 1.4.15 Pas techniczny - nawierzchnia przepuszczalna [11a] 0,00
1.4.16 Nawierzchnia miejsc postojowych [3c]
179 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 147,70 0,00
nawierzchni
180 D-04.02.02 Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. m2 14770 0.00
o 5i wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 30 cm. E2>=60MPa ! !
181 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubosci m2 147,70 0,00
20 cm. E2>=80 MPa
182 D-04.02.02 Warstwa geowtokniny filtracyjno - separacyjne;j. m?2 147,70 0,00
183 D-10.02.01 War's'Fwy wyréwnawcza z kru'szywa tamanego - grysu 2/5mm, m2 147,70 0,00
stabilizowanego mechanicznie, gr. 3-5 cm
Nawierzchnie z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, wypetnione
184 D-05.03.23 grysem 2/5 mm. Linie krawedziowe z kostki betonowej 20x10x8cm, kolor|m2 147,70 0,00
grafit.
RAZEM 1.4.16 Nawierzchnia miejsc postojowych [3c] 0,00
1.4.17 Nawierzchnia drogi z kostki betonowej / droga wewnetrzna [1c]
185 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 724,60 0,00
nawierzchni
- " P <
186 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. m2 724,60 0,00
15cm. E2>= 80 MPa
187 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 72460 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm. E2>=130MPa ! !
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie
188 D-05.03.23 podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin ptytek[m2 724,60 0,00
drobnym piaskiem.
RAZEM 1.4.17 Nawierzchnia drogi z kostki betonowej / droga 0.00
wewnetrzna [1c] !
1.4.18 Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej (odbudowa) [1c]
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Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

189 D-02.00.00 X X m2 1 560,00 0,00
nawierzchni
- " P <
190 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. m2 1560,00 0,00
15cm. E2>= 80 MPa
191 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 1.560.00 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 30 cm. E2>=130MPa ! !
Nawierzchnia z kostki betonowej z rozbiérki na warstwie podsypki z
192 D-05.03.23 miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin kostki drobnym [m2 1560,00 0,00
piaskiem.
RAZEM 1.4.18 Nawierzchnia drogi wewnetrznej z kostki betonowej 0.00
(odbudowa) [1c] !
1.4.19 Nawierzchnia petli autobusowej z kostki kamiennej KR-4 [1f]
103 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1301,90 0,00
nawierzchni
104 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do G1 i m’)sn.osu 100 MPa. Mieszanka m2 1301,90 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
195 D-04.06.01. Podbudowy betonowe z betonu C20/25, gr. 25cm m2 1301,90 0,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [starouzytecznej - historycznej].
196 D-05.03.01 Spoinowana fuga ekoksydowa, dwusktadnikowg. Na warstwie m2 1301,90 0,00
wyréwnawczej z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-5cm
RAZEM 1.4.19 Nawierzchnia petli autobusowej z kostki kamiennej KR-4 0.00
[1f] ’
1.4.20 Nawierzchnia zjazdu z kostki [3a]
107 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1587,30 0,00
nawierzchni
- " P <
198 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. m2 1587,30 0,00
15cm. E2>= 80 MPa
199 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 158730 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=130MPa ! !
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie
200 D-05.03.23 podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin ptytek[m2 1587,30 0,00
drobnym piaskiem.
RAZEM 1.4.20 Nawierzchnia zjazdu z kostki [3a] 0,00
1.4.21 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego [3b]
201 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 193,80 0,00
nawierzchni
- " P <
202 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 < 4,0MPa, gr. m2 193,80 0,00
15cm. E2>= 80 MPa
203 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 193 80 0.00
o mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. E2>=130MPa ! !
204 D-04.07.01 Mechz?nlczt'\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 193,80 0,00
ttuczniowej
205 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - m2 193,80 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm
206 D-04.07.01 M.ec'han.lczne oczyszczenie i skropienie emulsjq asfaltowa warstwy m2 193,80 0,00
wigzacej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna -
207 D-04.07.01 m2 193,80 0,00
beton asfaltowy AC 8S, gr. 4 cm
RAZEM 1.4.21 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego [3b] 0,00
1.4.22 Nawierzchnia przejazdu przez torowisko [2b]
208 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 467,00 0,00
nawierzchni
209 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roz'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 467,00 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
Warstwa podbudowy z betonu cementowego C30/37, XF4, XC4 (CEM 1) z
210 D-04.06.01. s . o m2 467,00 0,00
dod. witékien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 30cm.
211 D-04.06.01. Warstwa sczepna polimerowo-cementowa m2 467,00 0,00
212 D-04.06.01. Na\lNl'erzchn.la z betonu ce.mein'towego C30/37, XF4, XC4 (CEM 1) z dod. m2 467,00 0,00
witdkien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 19,5cm.
RAZEM 1.4.22 Nawierzchnia przejazdu przez torowisko [2b] 0,00
1.4.23 Nawierzchnia dojazdu technicznego [1e]
213 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 466,40 0,00
nawierzchni
Warstwy z gruntu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min.
214 D-04.02.02 m2 466,40 0,00

5i wsp. filtracji k10>6x10 -5 m/s, gr. 30 cm. E2>= 80 MPa
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Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 4-31,5mm (C90/3), o grubosci

215 D-04.04.02 m2 466,40 0,00
20 cm. E2>= 130 MPa

216 D-04.02.02 Warstwa geowtokniny filtracyjno - separacyjnej. m2 466,40 0,00
Nawierzchnie z ptyt betonowych typu MEBA 60x40x10cm, ptyty

217 D-05.03.23 wypetnione humusem, obsiew trawga na \.A{arstwie wyréwnaw.czej.z m2 466,40 0,00
kruszywa tamanego - grysu 2/5mm, stabilizowanego mechanicznie, gr. 3
cm
RAZEM 1.4.23 Nawierzchnia dojazdu technicznego [1e] 0,00

1.4.24 Pas techniczny z kostki kamiennej 9/11cm [6a]

218 D-02.00.00 Profilowanife i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 451,70 0,00
nawierzchni

219 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roi'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 451,70 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm

220 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 451.70 0.00
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 25 cm. E2>=160MPa ! !
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 starouzytecznej na warstwie

221 D-05.03.01 podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. Wypetnienie spoin kostki [m2 225,85 0,00
zaprawg cementowaq "na mokro".
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 nowej cieto-tupanej na warstwie

222 D-05.03.01 podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. Wypetnienie spoin kostki [m2 225,85 0,00
zaprawg cementowaq "na mokro".
RAZEM 1.4.24 Pas techniczny z kostki kamiennej 9/11cm [6a] 0,00

1.4.25 Pas techniczny - poszerzenie z kostki kamiennej 18/20 [6c]

223 D-02.00.00 Profilowanife i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 35,80 0,00
nawierzchni

224 D-04.05.01 Doprowadzenie podtoza do G1 i m’)s'n.os'ci 100 MPa. Mieszanka m2 35,80 0,00
kruszywowo - cementowa z wytwérni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm

225 D-04.06.01. Podbudowy betonowe z betonu C20/25, gr. 25cm m?2 35,80 0,00
Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [starouzytecznej - historycznej].

226 D-05.03.01 Spoinowana fuga ekoksydowa, dwusktadnikowg na warstwie m2 35,80 0,00
wyréwnawczej z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-5cm
RAZEM 1.4.25 Pas techniczny - poszerzenie z kostki kamiennej 18/20 0.00
[6¢] ’

1.4.26 Pas techniczny z ptytki betonowej 35x35x5cm [6b]

227 D-02.00.00 Profilowanife i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 873,10 0,00
nawierzchni

228 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 m2 873.10 0.00
mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. E2>=80MPa ! !
Nawierzchnia z ptytki betonowej 35x35x5cm, na warstwie podsypki z

229 D-05.03.23 miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin ptytek drobnym [m2 873,10 0,00
piaskiem.
RAZEM 1.4.26 Pas techniczny z ptytki betonowej 35x35x5cm [6b] 0,00

1.4.27 Trawnik [7a]

230 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi dowiezionej (w tym zakup) - teren ptaski m2 13 215,00 0,00

231 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi dowiezionej - teren ptaski m?2 15 975,00 0,00

232 D-02.00.00 Rozscielenie ziemi dowiezionej (w tym zakup) - skarpy m?2 2 616,00 0,00

233 D-09.02.01 Wykonanie trawnikow - teren ptaski - obsiew reczny m?2 29 190,00 0,00

234 D-09.02.01 Wykonanie trawnikow - skarpy - hydrobsiew m?2 2 316,00 0,00

235 D-09.02.01 Okres pielegnacji, gwarancji - trawnik rok 3,00 0,00
RAZEM 1.4.27 Trawnik [7a] 0,00
RAZEM 1.4 NAWIERZCHNIE DROGOWE, CHODNIKI, SCIEZKI 0,00

1.5 NAWIERZCHNIA TOROWISKA

151 Nawierzchnia torowiska zabudowanego (PAT) z dopuszczeniem ruchu
autobusowego [2a]
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

236 D-02.00.00 X i m2 11 005,71 0,00
nawierzchni

237 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roi'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 11.005,71 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 25cm
Warstwa podbudowy z betonu cementowego C30/37, XF4, XC4 (CEM 1) z

238 D-04.06.01. P . o m2 9 630,00 0,00
dod. witékien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 30cm.

239 D-04.06.01. Warstwa sczepna polimerowo-cementowa m2 9 630,00 0,00

240 D-04.06.01. Na\’Ni'erzchn.ia z betonu ce.mein'towego C30/37, XF4, XC4 (CEM 1) z dod. m2 9630,00 0,00
witdkien polimerowych w ilosci 3,0kg/m3, gr. 19,5cm.
RAZEM 1.5.1 Nawierzchnia torowiska zabudowanego (PAT) z

. 0,00

dopuszczeniem ruchu autobusowego [2a]

1.5.2 Nawierzchnia torowiska zabudowanego roslinnoscia [2d]
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Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

241 D-02.00.00 X X m2 2 561,50 0,00
nawierzchni
212 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roz'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 2561,50 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 20cm
243 D-10.05.01 Warstwa geowtokniny separacyjno - filtracyjnej m?2 2 561,50 0,00
244 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30 - m2 2561,50 0,00
40cm
245 D-04.04.02 Warstwa podbudowy (pod podktadami) z ttucznia 31,5/63mm, gr. 20cm |m2 2 561,50 0,00
246 D-04.04.02 Warstwa podbudowy (do gérnej powierzchni podktadu) z ttucznia m2 2561,50 0,00
31,5/63mm, gr. 16cm
247 D-10.02.01b  [Warstwa geowtdkniny separacyjno - ochronnej m2 2 561,50 0,00
248 D-10.02.01b [Warstwa geokompozytu drenazowo-magazynujacego m2 2 561,50 0,00
249 D-10.02.01b [Warstwa geowtdkniny separacyjno-filtrujaca m?2 2 561,50 0,00
250 D-10.02.01b |[Rozscielenie substratu trawnikowego, gr. 15cm m3 384,23 0,00
251 D-10.05.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem. m?2 2 561,50 0,00
RAZEM 1.5.2 Nawierzchnia torowiska zabudowanego roslinnoscia [2d] 0,00
1.5.3 Nawierzchnia torowiska z kruszywa [2e]
252 D-02.00.00 Prof{lowanlfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 210,00 0,00
nawierzchni
23 D-04.05.01 Doprowadzenie pod]’roz'a do nos$nosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 210,00 0,00
cementowa z wytworni C3/4 < 6,0MPa, gr. 20cm
254 D-10.05.01 Warstwa geowtodkniny separacyjno - filtracyjnej m?2 210,00 0,00
255 D-10.05.01 \C/\r/:rstwa podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30-40 m2 210,00 0,00
256 D-10.05.01 Warstwa podbudowy (pod podktadami) z ttucznia 31,5/63mm, gr. 20cm |m2 210,00 0,00
257 D-10.05.01 Warstwa podbudowy (do gérnej powierzchni podktadu) z ttucznia m2 210,00 0,00
31,5/63mm, gr. 16cm
258 D-10.05.01 Nawierzchnie z klifica 31,5/63mm, gr. 15cm m?2 120,00 0,00
RAZEM 1.5.3 Nawierzchnia torowiska z kruszywa [2e] 0,00
1.5.4 Drenaz
Uktadanie drenazu z rury elastycznej PVC o $rednicy zewn. 110mm w
259 D-10.05.01 obsypfe ?inrowej, w.arstwie filtracyjno-separacyjnej z ge?wékniny, W 450,00 0,00
pozycji ujgc roboty ziemne z wywozem urobku, wykonanie podsypki,
obsypki, utozenie warstwy drenazu, rury PVC.
Studnia rewizyjna DN400 z tworzywa PVC/PP wraz z wykonaniem robét
260 D-10.05.01 ziemnych (wykop, zasypanie z zageszczeniem), podsypki, obsypki. szt 10,00 0,00
Zwienczenie studni A15.
RAZEM 1.5.4 Drenaz 0,00
1.5.5 Scianka peronowa
261 D-10.05.01 Budowa perondw - ustawienie $cianki peronowej L70 na fundamencie z 534,00 0,00
betonu C12/15 gr. 20cm
262 D-10.02.01b Izolaq'e Plonowe Scianki peronowej z folii kubetkowej [na przystankach z m2 47,60 0,00
torowiskiem zielonym - T10, T11]
RAZEM 1.5.5 Scianka peronowa 0,00
1.5.6 Szczeliny
263 D-10.05.01 Kompl'eksowe wykonanie szczeliny podtuznej petnej w osi jezdni m 1385,00 0,00
torowiska
264 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie szczeliny poprzecznej petnej torowiska m 860,00 0,00
265 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie szczeliny poprzecznej pozornej torowiska m 1970,00 0,00
266 D-10.05.01 Kompleksowe wykonanie dybli $r. 25mm, L=0,50m w otulinie szt. 3 440,00 0,00
267 D-10.05.01 Montaz kotwy $r. 20mm, L=0,80m szt. 1 385,00 0,00
Kompleksowe wykonanie szczeliny wzdtuz kraweznika/scianki
268 D-10.05.01 peronowej/na potgczeniu nawierzchni betonowej z naw. z betonu m 2 744,00 0,00
asfaltowego
RAZEM 1.5.6 Szczeliny 0,00
1.5.7 Szyny
269 D-10.05.01 Tor pojedynczy z szyn 60R2 260 - odcinek t?rowiska betonowego. mtp 222512 0,00
Mocowanie szyn do podbudowy betonowej.
Tor pojedynczy z szyn twardych 60R2 R290GHT lub R290V - odcinek
270 D-10.05.01 torowiska betonowego na tukach R<150m. Mocowanie szyn do mtp 226,32 0,00
podbudowy betonowej.
Tor pojedynczy z szyn twardych 60R2 R340GHT - odcinek torowiska
271 D-10.05.01 betonowego na tukach R<50m. Mocowanie szyn do podbudowy mtp 164,55 0,00

betonowe;j.
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Tor pojedynczy z szyn 60R2 260 - odcinek torowiska zielonego.

272 D-10.05.01 t 269,77 0,00
Mocowanie szyn do podktadéw zelbetowych. mp
Tor pojedynczy z szyn 60R2 R290GHT lub R290V - odcinek torowiska

273 D-10.05.01 . . P mtp 160,88 0,00
zielonego. Mocowanie szyn do podktadéw zelbetowych.
Tor pojedynczy z szyn twardych 60R2 R340GHT - odcinek torowiska

274 D-10.05.01 . . .. mtp 296,24 0,00
zielonego na tukach R<50. Mocowanie szyn do podktadéw zelbetowych.

275 D-10.05.01 Tor pojedynczy z szyn 60R2 2§o odcinek torowiska z kruszywa. mtp 30,19 0,00
Mocowanie szyn do podktadéw zelbetowych.
Tor pojedynczy z szyn 60R2 R290GHT lub R290V - odcinek torowiska z

276 D-10.05.01 X .. mtp 32,75 0,00
kruszywa. Mocowanie szyn do podktadéw zelbetowych.

277 D-10.05.01 Rozjazd : A petla Sepolnoi[rozjazd dwutlor.owy poje(.iyn.czy niepetny lewy] ot 1,00 0,00
- montaz wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

278 D-10.05.01 RozjaZ('i - B petla Sepoln? [rozjazd jedn.ot.orowy po.jed.ynczy prawy] - ot 1,00 0,00
montaz wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

279 D-10.05.01 Rozjazd - C petla. Sepolno [rOZjéij Jednoto.royvy podwdijny lewy] - montaz - 1,00 0,00
wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

280 D-10.05.01 RozjaZ('i - D petla Swojczyce [rozjazd je.dn.otorowy .poj.edynczy prawy] - ot 1,00 0,00
montaz wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem.

)81 D-10.05.01 RozjaZ('i - E petla Swojczyce [rozjazd jef:ln.otorowy !;)ojfedynczy prawy] - ot 1,00 0,00
montaz wraz z wykonaniem mocowania i odwodnieniem

282 D-10.05.01 Mont.az bloczkéw komorowych z betonu C25/30 na kleju - szyna 60R2. m 551552 0,00
(przyjeto: 2mb bloczka na 1mb szyny)

283 D-10.05.01 Podlew gon"ny'(plonowy) i 'doln\./, ciagly (po obu stronach szyny) - szyna m3 330,94 0,00
60R2 - odcinki proste, tuki, rozjazdy

284 D-10.05.01 Wykonanie p.ow.ierzchni dielektrycznej szyn (czt?s'c' zewn. szyny + podioze 6811,62 0,00
) - szyny (odcinki proste, tukowe) + szyny w rozjazdach

285 D-10.05.01 Spawanie termitem szyn tramwajowych styk. 458,00 0,00

286 D-10.05.01 Podbijanie rozjazdéw kpl. 3,00 0,00

287 D-10.05.01 Podbicie toru mtp 789,83 0,00
Defektoskopowa kontrola jakosci wykonanych spoin termitowych

288 D-10.05.01 . A szt. 138,00 0,00
UWAGI: wybrane losowo 30 % liczby wykonanych spoin

289 D-10.05.01 Wstepnfe szlifowanie.szyn na.d’rugo's'ci torowiska o nowej nawierzchni mtp 3 405,82 0,00
stalowej wraz z pomiarem falisto$ci szyn

290 D-10.05.01 Wstgpne sz!lfowanle' rozjazdow n'a d’fugOS?l t?r?wmka 0 nowej - 5,00 0,00
nawierzchni stalowej wraz z pomiarem falistosci szyn
Oczyszczenie z brudu torowiska w zwigzku z wytaczeniem komunikacji

2901 D-10.05.01 . . . . . kpl. 1,00 0,00
tramwajowej - skrzyzowania, przejazdy, nowe Mosty Chrobrego
Montaz kozta oporowego za torem dostawczym z ksztattownikéw typu

292 D-10.05.01 IPE200 + UPE200 i belka drewniang i wykonaniem zasypki toréw z szt 1,00 0,00
ttucznia na dtugosci 2m przed koztem

203 D-10.05.01 Mf)ntaz potaczen elek'trycznych wyréwnawczych - miedzyszynowe, - 57,00 0,00
miedzytokowe, w rozjazdach.
RAZEM 1.5.7 Szyny 0,00
RAZEM 1.5 NAWIERZCHNIA TOROWISKA 0,00

1.6 ELEMENTY LINIOWE: KRAWEiNIKI, OBRZEZA, SCIEK

1.6.1 Elementy kamienne

204 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=0cm], z wykonaniem taw betonowych 170,00 0,00
z betonu C12/15

205 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=+6cm], z wykonaniem taw m 7,80 0,00
betonowych z betonu C12/15

206 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=+12cm], z wykonaniem taw m 108,80 0,00
betonowych z betonu C12/15

297 D-08.03.03 Krawezniki granitowe 20x30cm [h=+16cm], z wykonaniem taw m 54,80 0,00
betonowych z betonu C12/15
Krawezniki granitowe - starouzyteczne [h=0cm] z wykonaniem taw

298 D-08.03.03 . m 126,40 0,00
betonowych z betonu C12/15. Wymiary 12/15x30cm
Krawezniki granitowe - starouzyteczne [h=+12cm] z wykonaniem faw

299 D-08.03.03 m 1021,50 0,00

betonowych z betonu C12/15. Wymiary 12/15x30cm
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Krawezniki granitowe - peronowe 43,5x31cm z wykonaniem taw

300 D-08.03.03 m 111,10 0,00
betonowych z betonu C12/15

301 D-05.03.01 Sciekz 1 'rzedu kostki kamiennej starouzytecznej 18/20cm z m 3351,80 0,00
wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15

302 D-08.03.03 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych 2271,90 0,00
z betonu C12/15 z oporem
RAZEM 1.6.1 Elementy kamienne 0,00

1.6.2 Elementy betonowe

303 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=0cm] z wykonaniem taw betonowych 451,40 0,00
z betonu C12/15 z oporem

304 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+2cm] z wykonaniem taw betonowych m 454,70 0,00
z betonu C12/15 z oporem

305 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+6cm] z wykonaniem taw betonowych m 24,40 0,00
z betonu C12/15 z oporem

306 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+12cm] z wykonaniem faw m 2563,70 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

307 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30cm [h=+16cm] z wykonaniem faw m 114,60 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

308 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm [h=0cm] z wykonaniem taw betonowych 296,90 0,00
z betonu C12/15 z oporem

309 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm [h=+2cm] z wykonaniem taw betonowych m 180,20 0,00
z betonu C12/15 z oporem

310 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm [h=+12cm] z wykonaniem faw m 1090,00 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

311 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych m 8834,00 0,00
z betonu C12/15 z oporem

312 D-08.01.01 Palisada betonowa wys. 1,00m z wykonaniem taw betonowych z betonu 123,40 0,00
C12/15 z oporem, gr. tawy bet. 20cm
RAZEM 1.6.2 Elementy betonowe 0,00

1.6.3 Elementy stalowe

313 D-10.02.01 Obrzeza stalowe 200x6mm ocynkowane z wykonaniem taw betonowych 837,00 0,00
z betonu C12/15

314 D-10.02.01 Obrze}za st'alowe - katowniki 256x250x6mm ocynkowany, wraz z m 286,80 0,00
tacznikami

315 D-10.02.01 Obrze}za st'alowe - katowniki 216x250x6mm ocynkowany, wraz z m 230,80 0,00
tacznikami
RAZEM 1.6.3 Elementy stalowe 0,00
RAZEM 1.6 ELEMENTY LINIOWE: KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SCIEK 0,00

1.7 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

316 D-07.05.01 Montaz bariery: BB/IS-102 wg katalogu mebli miejskich m 1797,30 0,00

317 D-07.05.01 Balustrada U-11a m 317,00 0,00

318 D-07.05.01 Barieroporecz N2W2 m 139,00 0,00

319 D-07.05.01 Barieroporecz N2W3 m 65,00 0,00

320 D-07.05.01 Bariera HIW2 / H2W?2 m 57,00 0,00
RAZEM 1.7 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU 0,00

1.8 WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW

321 D-07.05.01 Montaz stupka przystankowego: SL/PRBO1 wg katalogu mebli miejskich |szt 15,00 0,00
Montaz wiaty przystankowej petnej, 4-segmentowej - dotyczy

322 D-07.05.01 . - - . szt 10,00 0,00
konstrukgji zielonej wiaty (zieler ujeto w odrebnym przedmiarze)
Montaz wiaty przystankowej petnej z bokami o szer. 70cm (wymiar

323 D-07.05.01 szyby), 4-segmentowej - dotyczy konstrukcji zielonej wiaty (zielen ujeto |szt 1,00 0,00
w odrebnym przedmiarze)

324 D-07.05.01 Montaz wiaty przystan'kowej petnej z bokami o szer. 70cm (wymiar - 1,00 0,00
szyby), 4-segmentowej

325 D-07.05.01 Montaz wiaty przystaer.oweJ petnej z bokami o szer. 40cm (wymiar - 1,00 0,00
szyby), 4 segmentowej i dachu o szer. max 165cm

326 D-07.05.01 Montaz.iawklz LS/KA-FO1 wg ka'talo.gu mebli miejskich. tawki - 26,00 0,00
wyposazone w element podtokietnikowy LS/PR-BO1

327 D-07.05.01 Montaz kosza na odpady: KP/KA-AO1 wg katalogu mebli miejskich szt 19,00 0,00

328 D-07.05.01 Montaz stupka SDIP (tablica dwustronna) szt 12,00 0,00

329 D-07.05.01 Fundament pod montaz biletomatu szt 3,00 0,00
RAZEM 1.8 WYPOSAZENIE PRZYSTANKOW 0,00

1.9 PRZEJAZD KOLEJOWY

330 D-10.05.01 Demontaz ptyt przejazdowych - istniejacy przejazd m?2 43,07 0,00

331 D-10.05.01 Wymiana szyn mocowanych w torze - wymiana szyn 49E1 od km 16,610 64,00 0,00
do km 16,642

332 D-10.05.01 Zabudowa przejazdéw drogowych w linii jednotorowej ptytami m2 43,07 0,00

chodnikowymi - ptyty z demontazu
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Zabudowa przejazdéw drogowych w linii jednotorowej ptytami

333 D-10.05.01 chodnikowymi - ptyty zewnetrzne nowe - poszerzenie przejazduo L = m2 3,59 0,00
2,40m
Zabudowa przejazdéw drogowych w linii jednotorowej ptytami

334 D-10.05.01 chodnikowymi - ptyty wewnetrzne nowe - poszerzenie przejazduo L = m2 3,59 0,00
2,40m
Krawezniki zelbetowy szer. 15/40 x 35cm, na warstwie wyrownujacej z

335 D-10.05.01 suchego betonu gr. 5cm i tawie fundamentowej z betonu C30/37, gr. m 4,80 0,00
22cm
RAZEM 1.9 PRZEJAZD KOLEJOWY 0,00
RAZEM 1 ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA UKtADU DROGOWO- 0.00
TOROWEGO !
RAZEM kosztorys 0,00
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