
PRZEDMIAR ROBÓT /KOSZTORYS OFERTOWY 
1704.22_BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA_ Budowa zasilania podstacji prostownikowej  PT-J Swojczyce: urządzenia i instalacje elek.

Lp.
Nr spec. 
technicz.

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1 Urządzenia elektroenergetyczne podstacji
1.1 RSN - Rozdzielnica SN
1 1904.22 Zakup, dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy SN kpl.    1,00    0,00

RAZEM 1.1 RSN - Rozdzielnica SN    0,00
1.2 RPS - Rozdzielnica prądu stałego

2 1904.22 Zakup, dostawa i montaż kompletnej rozdzielnicy prądu stałego kpl.    1,00    0,00

RAZEM 1.2 RPS - Rozdzielnica prądu stałego    0,00
1.3 Zespoły prostownikowe

3 1904.22 Zakup, dostawa i montaż zespołów prostownikowych kompaktowych kpl.    3,00    0,00

RAZEM 1.3 Zespoły prostownikowe    0,00
1.4 Siłownia 3x400V AC/ 220V DC
4 1904.22 Dostawa i montaż siłowni 3x400V AC/220V DC szt.    1,00    0,00

RAZEM 1.4 Siłownia 3x400V AC/ 220V DC    0,00
1.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

5 1904.22
Dostawa i montaż elektronicznego zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego

szt.    1,00    0,00

RAZEM 1.5 Zabezpieczenie ziemnozwarciowe    0,00
1.6 Pomiar rozliczeniowy SN

6 1904.22 Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie szt.    4,00    0,00

7 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.    1,00    0,00
8 1904.22 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane n.t. na betonie m    90,00    0,00

9 1904.22
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych + cena kabli

m    118,00    0,00

10 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

11 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    4,00    0,00

12 1904.22 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (7 żył) szt.    4,00    0,00

13 1904.22 Badania linii kablowych układu pomiaru rozliczeniowego SN pomiar    5,00    0,00
RAZEM 1.6 Pomiar rozliczeniowy SN    0,00

1.7 Połaczenia kablowe
1.7.1 Trasy kablowe
14 1904.22 Montaż koryt kablowych stalowych o szer. 300mm m    27,00    0,00

15 1904.22
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże 
betonowe

m    10,00    0,00

16 1904.22
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże 
betonowe

m    10,00    0,00

17 1904.22 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m    10,00    0,00
18 1904.22 Rury ochronne z HDPE o śr.ponad 80 mm m    10,00    0,00

RAZEM 1.7.1 Trasy kablowe    0,00
1.7.2 Linie kablowe

19 1904.22
Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie 
znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych w tym kosz kabli

m    240,00    0,00

20 1904.22
Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach 
jednożyłowych (Cu do 120 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych

kpl.    8,00    0,00

21 1904.22
Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m    240,00    0,00

22 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 500 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    24,00    0,00

23 1904.22
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych w tym koszt kabli

m    70,00    0,00

24 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

25 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 
na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

26 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00
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27 1904.22
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych w tym koszt kabli

m    210,00    0,00

28 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    2,00    0,00

29 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    12,00    0,00

30 1904.22 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (24 żył) szt.    6,00    0,00

31 1904.22
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych

m    610,00    0,00

32 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    8,00    0,00

33 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    6,00    0,00

34 1904.22
Zarobienie na sucho końca kabla 2-żyłowego o przekroju żył do 16 
mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.    14,00    0,00

35 1904.22 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (7 żył) szt.    8,00    0,00

36 1904.22 Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (10 żył) szt.    2,00    0,00

37 1904.22
Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych opancerzonych 
teletechnicznych ekranowanych i wieloparowych przewodów 
kompensacyjnych o ilości żył do 24

końc.    6,00    0,00

RAZEM 1.7.2 Linie kablowe    0,00
1.7.3 Przepusty kablowe
38 1904.22 Montaż przepustów kablowych dla kabli SN i trakcyjnych przepust    30,00    0,00

RAZEM 1.7.3 Przepusty kablowe    0,00
RAZEM 1.7 Połaczenia kablowe    0,00

1.8 Zdalne sterowanie
39 1904.22 Montaż szafy obiektowej SO szt.    1,00    0,00
40 1904.22 Montaż szafy koncentratora telemechaniki KT szt.    1,00    0,00

41 1904.22
Montaż podwójnej magistrali CAN-BUS wraz ze sprawdzeniem 
komunikacji pomiędzy łączonymi urządzeniami

kpl.    1,00    0,00

42 1904.22
Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm 
(naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu

m    15,00    0,00

43 1904.22
Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i 
ścienne) przykręcane do betonu

m    25,00    0,00

44 1904.22
Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże 
betonowe

m    5,00    0,00

45 1904.22 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m    20,00    0,00
46 1904.22 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m    50,00    0,00

47 1904.22
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach 
zamkniętych w tym koszt kabli

m    280,00    0,00

48 1904.22 Montaż masztu antenowego konstr.    1,00    0,00
49 1904.22 Montaż anteny kierunkowej na przygotowanej konstrukcji szt.    1,00    0,00

RAZEM 1.8 Zdalne sterowanie    0,00

1.9
Uzupełnienie oprogramowania w Centralnej Dyspozytorni Mocy MPK 
Sp. z o.o.

50 1904.22
Uzupełnienie oprogramowania Centralnej Dyspozytorni w celu 
włączenia podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce do systemu 
zdalnego sterowania

kpl.    1,00    0,00

51 1904.22 Próby funkcjonalne systemu zdalnego sterowania kpl.    1,00    0,00
RAZEM 1.9 Uzupełnienie oprogramowania w Centralnej 
Dyspozytorni Mocy MPK Sp. z o.o.

   0,00

1.10 Sprzęt BHP
52 1904.22 Wyłącznik awaryjnego wyłączenia podstacji kpl.    1,00    0,00
53 1904.22 Wycinanie chodników dielektrycznych m    52,00    0,00
54 1904.22 Dostarczenie sprzętu izolacyjnego ochronnego kpl    1,00    0,00

55 1904.22 Dostarczenie sprzętu chroniącego przed pojawieniem się napięcia kpl    1,00    0,00

56 1904.22 Dostarczenie i montaż sprzętu pomocniczego kpl    1,00    0,00

57 1904.22
Dostarczenie i montaż tabliczek informacyjnych montowanych na 
stałe

kpl.    1,00    0,00

58 1904.22 Dostarczenie tabliczek ostrzegawczych przenośnych kpl    1,00    0,00
59 1904.22 Sprzęt przeciwpożarowy i podręczny przenośny kpl    1,00    0,00
60 1904.22 Dostarczenie i montaż sprzętu pomocniczego kpl    1,00    0,00

RAZEM 1.10 Sprzęt BHP    0,00
RAZEM 1 Urządzenia elektroenergetyczne podstacji    0,00

2
Instalacje elektryczne 

2.1 Trasy kablowe
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61 1904.22 Montaż koryt kablowych stalowych o szer. 100mm m    75,00    0,00
62 1904.22 Montaż listew i kanałów elektroinstalacyjnych m    190,00    0,00
63 1904.22 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie m    30,00    0,00

RAZEM 2.1 Trasy kablowe    0,00
2.2 Instalacja oświetlenia
2.2.1 Tablice
64 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.    1,00    0,00
65 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.    1,00    0,00

RAZEM 2.2.1 Tablice    0,00
2.2.2 Instalacje

66 1904.22
Montaż opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego wewnątrz 
podstacji oraz oświetlenia zewnętrznego

kpl.    31,00    0,00

67 1904.22
Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego: puszki, gniazda 1-faz, łączniki 
oświetlenia

szt    69,00    0,00

68 1904.22
Montaż zestawów instalacyjnychz łącznikiem, gniazdem 3x230/400V i 
2 gniazdami 230V

szt.    2,00    0,00

69 1904.22 Przekaźnik czasowy wentylatora szt.    2,00    0,00

70 1904.22 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.    1,00    0,00

71 1904.22 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.    27,00    0,00

72 1904.22 Ukłaanie kabli i przewodów instalacji elektrycznych m    495,00    0,00
RAZEM 2.2.2 Instalacje    0,00
RAZEM 2.2 Instalacja oświetlenia    0,00

2.3 Instalacja ogrzewania i wentylacji
2.3.1 Tablice
73 1904.22 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg szt.    1,00    0,00

RAZEM 2.3.1 Tablice    0,00
2.3.2 Instalacje

74 1904.22 Układanie kabli i przewodów instalacji ogrzewania i wentylacji m    515,00    0,00

75 1904.22 Montaż promienników oraz grzejników elektrycznych szt    14,00    0,00

76 1904.22
Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika 
termometru oporowego lub termoelektrycznego i przetwornika

ukl.    2,00    0,00

77 1904.22
Wykonanie podejścia i montaż przepływowych podgrzewaczy wody 
użytkowej

kpl.    1,00    0,00

78 1904.22
Układy sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, 
przepustnicą lub rezystorem

ukł.    8,00    0,00

79 1904.22
Montaż gniazd wytkowych do grzejników i przepływowego 
ogrzewacza wody

szt    3,00    0,00

RAZEM 2.3.2 Instalacje    0,00
RAZEM 2.3 Instalacja ogrzewania i wentylacji    0,00

2.4 Instalacja alarmowa
80 1904.22 Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.    1,00    0,00

81 1904.22
Montaż aparatów i urządzeń układu sygnalizacji alarmowej: szyfrator, 
czujki ruchu i p-poż., sygnalizator akustyczny, ROP, czujniki stykowe

szt    18,00    0,00

82 1904.22 Ukłanie kabli i przewodów instalacji alarmowej m    320,00    0,00
83 1904.22 Uruchomienie, sprawdzenie i testy instalacji alarmowej kpl.    1,00    0,00

RAZEM 2.4 Instalacja alarmowa    0,00
2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)
84 1904.22 Montaż kamer monitoringu wizyjnego szt    6,00    0,00

85 1904.22 Próby funkcjonowania elementów systemu monitoringu wizyjnego szt    8,00    0,00

86 1904.22 Układanie kabli monitoringu wizyjnego m    145,00    0,00

87 1904.22
Stanowisko podglądu kamer - przygotowanie podłaczenie, 
sprawdzenie

kpl.    1,00    0,00

RAZEM 2.5 Instalacja monitoringu wizyjnego (CCTV)    0,00
2.6 Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

88 1904.22
Wykonanie instalacji uziemiającej wewnętrzej i połączeń 
wyrównawczych

m    130,00    0,00

89 1904.22 Badania i pomiary instalacji uziemiającej pomiar    9,00    0,00
RAZEM 2.6 Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych    0,00

2.7 Instalacja piorunochronna

90 1904.22
Wykonanie instalacji piorunochronnej na dachu budynku oraz 
ułożeniem przewodów odgromowych pod ociepleniem w rurach 
odgromowych wraz z montażem masztów odgromowych

m    90,00    0,00

91 1904.22 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie m    24,00    0,00

92 1904.22 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej pomiar    12,00    0,00
RAZEM 2.7 Instalacja piorunochronna    0,00
RAZEM 2 Instalacje elektryczne 

   0,00

3 Próby pomontażowe
3.1 Rozdzielnica SN
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93 1904.22 Próby, badania, pomiary i symulacjia pracy rozdzielnicy SN kpl.    1,00    0,00
RAZEM 3.1 Rozdzielnica SN    0,00

3.2 Rozdzielnica prądu stałego

94 1904.22 Próby, badania, pomiary i symulacjia pracy rozdzielnicy prądu stałego kpl.    1,00    0,00

RAZEM 3.2 Rozdzielnica prądu stałego    0,00
3.3 Zespół prostownikowy
95 1904.22 Pomiar zespołu prostownikowego kompaktowego kpl.    6,00    0,00

RAZEM 3.3 Zespół prostownikowy    0,00
3.4 Tablica licznikowa

96 1904.22 Pomiar tablicy rozdzielczej z licznikiem 3- fazowym, do 5 odpływów szt    1,00    0,00

RAZEM 3.4 Tablica licznikowa    0,00
3.5 Połaczenia kablowe

97 1904.22
Badanie i pomiar linii kablowych zasilających i strowniczo-
sygnalizacyjnych ułożonych w budynku podstacji

pomiar    61,00    0,00

RAZEM 3.5 Połaczenia kablowe    0,00
RAZEM 3 Próby pomontażowe    0,00
RAZEM kosztorys    0,00
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