
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 11 Toporzysko

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 289,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 597,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 417,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 076,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 44,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 665,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 385,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8  18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 421,96

9  64 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 2,23
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

10  66 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 2,23

11 105 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 3,90

12 106 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,65

13 110 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 6,13

14 122 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 7,45

15 123 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 5,26

16 124 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 4,00

17 127 CW-W Czyszczenia wczesne HA 6,66

18 131 CP-W Czyszczenia późne HA 34,25

19 132 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 31,94

20 147 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 11,50

21 148 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 80,00

22 154 PUŁF Wykładanie lub zdejmowanie pułapek feromonowych na szkodniki wtórne SZT 18,00

23 168 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

24 169 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

25 370 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 513,00

26 372 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

27 373 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 108,00

28 380 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 50,00

29 381 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 5,00

30 627 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 3,28
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