
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Bystrzak 03-15-1-10-459   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  7,07 162,82 131 CP-W

Bystrzak 03-15-1-10-463   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  3,43 88,61 131 CP-W

H-POZ Bystrzak 03-15-1-10-463   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  342,71 192,26  18 PORZ-STOS

PIEL
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,35 35 122 KOSZ UA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,12 100 123 KOSZ UB

POPR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,13 3,29 106 POP-BRYŁ

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,13 2,5  64 POP-TAL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,13 1,7  66 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,28 5,38  64 POP-TAL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,28 3,66  66 PRZ-TALSA

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 3 TSZT  0,28 4,38 101 SADZ 1R

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,10 3,68 104 SADZ POP

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,10 1,61  64 POP-TAL

Bystrzak 03-15-1-10-468   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,10 1,31  66 PRZ-TALSA

OCHRL

O-GRODZS

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 148 K GRODZEŃ

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGNF
Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  2,00 - 154 PUŁF

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  2,00 - 154 PUŁF

O-SMIECI
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-438   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,10 2,34 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-439   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 1,17 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-440   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-448   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,07 1,64 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-449   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-449   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,20 28,08 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-450   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,38 8,89 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-454   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,75 17,55 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,05 1,17 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-455   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-456   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-456   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 5 HA  0,05 1,38 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-457   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 14,04 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-458   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-458   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

1/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL
O-ZGRYZC

Bystrzak 03-15-1-10-466   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,18 4,21 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,25 - 132 ZAB-REPEL

Bystrzak 03-15-1-10-467   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 132 ZAB-REPEL

OCHRPR

OP-BUDKIN Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IVD
Bystrzak 03-15-1-10-463   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  739,00 484,47   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-463   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  739,00 203,23   2 CWD-D

POZ-P

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  68,00 - 380 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 372 GODZ PILA

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

PR
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 159,81   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 45,32   2 CWD-D

PRZEST
Bystrzak 03-15-1-10-448   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 67,53   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-448   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 21,26   2 CWD-D

PTP
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 211,28   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 41,29   2 CWD-D

PTW
Bystrzak 03-15-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 74,49   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 19,14   2 CWD-D

TPP

Bystrzak 03-15-1-10-440   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 98,68   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 37,21   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00 192,95   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00 87,19   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00 202,39   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-440   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00 125,75   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-448   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 104,98   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-448   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 36,06   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-448   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 92,84   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-448   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 25,18   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  624,00 422,35   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-450   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  624,00 157,91   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-451   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  444,00 321,83   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-451   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  444,00 111,44   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-462   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 42,14   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-462   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 13,01   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-467   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 55,25   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-467   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 14,21   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  464,00 400,02   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-471   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  464,00 82,19   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-473   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  398,00 295,93   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-473   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  398,00 87,23   2 CWD-D

TWP

Bystrzak 03-15-1-10-448   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 8,16   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-448   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,8   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  311,00 252,65   2 CWD-D

Bystrzak 03-15-1-10-465   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  311,00 82,3   2 CWD-D

SZKL

SL-DESZCZ
KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,90 - 370 GODZ RH8

SL_NAW
KONTENER 09-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  0,62 0,13 295 NAW-MINER

TUNEL 97-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  3,30 0,69 295 NAW-MINER

SL_PIEL

KONTENER 09-01-25/01 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  80,00 18,24 311 PIEL-KON1

KONTENER 09-01-25/02 PIEL-KON1 ręczne piel.w kont.cele do 400 1 M2  100,00 22,8 311 PIEL-KON1

TUNEL 97-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 0,1 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 0,12 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,40 3,08 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,30 0,16 210 OSŁ-ATM
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SZKL

SL_PIEL

TUNEL 97-01-25/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,90 0,18 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-25/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,60 4,62 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,10 0,05 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,30 0,06 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-25/03 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,20 1,54 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-25/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 0,1 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-25/04 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 0,12 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-25/04 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,40 3,08 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-25/05 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,20 0,1 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-25/05 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,60 0,12 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-25/05 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,40 3,08 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-01-25/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,16 0,08 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-01-25/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  0,48 0,09 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-01-25/06 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  0,32 2,46 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-02-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,68 0,88 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  5,04 0,99 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-02-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  3,36 25,88 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 0,45 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,58 0,51 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,72 13,25 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-03-25/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  0,86 0,45 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-25/02 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,58 0,51 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-25/02 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  1,72 13,25 328 PIEL-NAM

TUNEL 97-04-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,04 1,06 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,12 1,21 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-25/01 PIEL-NAM ręczne pielenie w namiotach ----- AR  4,08 31,42 328 PIEL-NAM

SL_POZ

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

KONTENER 09-  -  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  4,00 2,09 210 OSŁ-ATM

KONTENER 09-  -  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  6,00 1,18 211 OSŁ-REG

KONTENER 09-01-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,00 0,52 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

TUNEL 97-01-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-02-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,54 1,33 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-02-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  2,54 0,5 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-03-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-03-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  1,68 0,88 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-03-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  33,44 6,59 211 OSŁ-REG

TUNEL 97-04-  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-04-  / OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,04 1,06 210 OSŁ-ATM

TUNEL 97-04-  / OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR  4,08 0,8 211 OSŁ-REG

SL-REMONT
TUNEL 97-  -  / GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

TUNEL 97-  -  / GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

SL-SUBSTR

TUNEL 97-01-25/01 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,10 2,19 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-25/02 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,15 3,29 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-25/03 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,10 2,19 310 ROZŁ-SUB

TUNEL 97-01-25/04 ROZŁ-SUB przygot. substr. do obsiewu ----- AR  0,05 1,1 310 ROZŁ-SUB

SL_WYJM

KONTENER 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

KONTENER 09-  -  / ZAŁ-DONT załad.don.na poj/rozł.do tunel ----- TSZT  3,00 13,15 192 ZAŁ-DONT

TUNEL 97-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

TUNEL 97-  -  / WYJ-2IN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.igl. ----- TSZT  0,90 1,29 302 WYJ-2IN

TUNEL 97-  -  / WYJ-2LN ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś. ----- TSZT  3,00 7,37 303 WYJ-2LN

TUNEL 97-  -  / WYJ-4IS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.igl. 1 TSZT  8,00 11,2 304 WYJ-4IS
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10 Bystrzak

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL

SL_WYS

TUNEL 97-01-25/01 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,10 0,33 267 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-25/02 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,15 0,49 267 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-25/03 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,05 0,16 267 SIEW-PRC

TUNEL 97-01-25/04 SIEW-PRC ręczny siew nas.rzutem ----- AR  0,10 0,33 267 SIEW-PRC

SL-ZWGRZC

KONTENER 09-01-25/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,90 0,62 274 DEZ-OPR

KONTENER 09-01-25/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,96 0,66 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-25/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 0,21 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-25/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,45 0,31 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-25/03 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,15 0,1 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-25/04 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 0,21 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-25/05 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,30 0,21 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-01-25/06 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  0,24 0,17 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-02-25/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  2,52 1,74 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-25/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 0,89 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-03-25/02 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  1,29 0,89 274 DEZ-OPR

TUNEL 97-04-25/01 DEZ-OPR dezynfekcja podłoża - opryski ----- AR  3,06 2,11 274 DEZ-OPR

UBOCP
CHOINKIL

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

ZAD
OP-OBINNE

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -f   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 - 627 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,80 - 627 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,50 - 627 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,20 - 627 ŁR-KOSZR

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Bystrzak 03-15-1-10-454   -y   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,26 - 627 ŁR-KOSZR
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