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B.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ost) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na zabezpieczeniu terenu poprzez roboty rozbiórkowe, budowlane, remontowe oraz instalacyjne obiektów budowlanych niezaewidencjonowanych na mapie, których awaryjny stan techniczny stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie lub jego pobliżu w ramach zadania 225837 § 4270, Usługi geodezyjne (operat geodezyjny);

1.1.Lokalizacja obiektów

– działka nr 236 i 235/1 w obrębie G-3, przy ul. Szarej 10/12 w Łodzi
– działka nr 249 w obrębie G-3, przy ul. Pabianickiej 6 w Łodzi
– działka nr 494 w obrębie G-9, przy ul. Prądzyńskiego 41 w Łodzi
– działka nr 227 w obrębie G-16, przy ul. Karpia 19 w Łodzi
– działka nr 604/1 w obrębie G-23, przy ul. Mielizny 6 w Łodzi
– działka nr 373w obrębie G-27, przy ul. Gościnna 2 w Łodzi
– działka nr 21 w obrębie G-38, przy ul. Chocianowicka 20 w Łodzi
– działka nr 8/2 w obrębie G-52, przy ul. Rudzka 77 w Łodzi
– działka nr 19/1 w obrębie W-25, przy ul. Kilińskiego 140 w Łodzi
– działka nr 280 w obrębie P-6, przy ul. Srebrzyńska 101 w Łodzi
- działka nr 270/2 w obrębie P-6, przy ul. Siewna 4 w Łodzi
- działka nr 441 w obrębie P-7, przy ul. Srebrzyńska 5 w Łodzi
- działka nr 614 w obrębie P-15, przy ul. Zdrowie 12A w Łodzi
- działka nr 19/2 w obrębie P-25, przy ul. Konstantynowska 28 w Łodzi
- działka nr 119 w obrębie P-29, przy ul. Proletariacka 16 w Łodzi
- działka nr 118/1 w obrębie B-49, przy ul. Stefana 12w Łodzi
- działka nr 164/20 w obrębie B-7, przy ul. Lawendowa 6 w Łodzi
[bookmark: _Hlk136265607]- działka nr 476/1 w obrębie B-28, przy ul. Urzędnicza 20 w Łodzi
- działka nr 417 w obrębie B-28, przy ul. Piekarska 20 w Łodzi
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1.2. Forma i funkcja obiektów

- Budynki niezaewidencjonowane na mapie, które nie są trwale związane z gruntem, przeznaczone do rozbiórki.

1.3.Podstawa opracowania specyfikacji

- Założenia od inwestora
- Oględziny na miejscu
- Pomiary stanu istniejącego
Zakres stosowania ost
Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robót.
2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBÓT
Przeprowadzenie rozbiórki projektuje się w 3 etapach.
a) Etap I – roboty przygotowawczo – zabezpieczające teren rozbiórki,
b) Etap II – rozbiórka budynków 
Zalecana kolejność rozbiórki przedmiotowych budynków:
- rozbiórka pokrycia dachowego,
– rozbiórka drewnianej więźby dachowej i stropu,
– rozbiórka ścian w poziomie parteru,
– zasypanie wykopów po rozbiórce, uprzątnięcie pozostałości po budynkach i wywóz gruzu.
- postawienie ogrodzenia w miejscu po rozebranych budynkach zgodnie z załącznikami adresowymi
- otynkowanie ścian budynków przyległych do rozbieranych
c) Etap III – uporządkowanie terenu po rozbiórce.

4. WARUNKI OGÓLNE
Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inżynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
również pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych rozbiórkowych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inżynierem określa się inspektora nadzoru – koordynatora).
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - Wyceniony kosztorys złożony w ofercie wykonawcy.
Przedmiar ofertowy - Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
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Odpowiednia zgodność - Zgodność wykonanych robót z przepisami BHP, sztuka budowlaną 
i zasadami demontażu i rozbiórek konstrukcji budowlanych.
Polecenie inżyniera - Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem
rozbiórki.
a)   Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych – przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Polskimi Normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP i p. poż oraz poleceniami inżyniera.
b)   Podstawowe czynności i wymagania organizacji placu budowy
4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostałych dokumentów robót zalicza się również:
– Specyfikacja techniczna, kosztorys.
– Protokoły przekazania placu rozbiórki przez inwestora do wykonawcy
– Protokoły odbioru robót częściowe i końcowe
– Rysunki i opisy uzupełniające służące realizacji obiektu
– Wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru robót
– Oświadczenie kierownika robót rozbiórkowych o przyjęciu placu rozbiórki i przyjęcie obowiązku wykonania robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą, „specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót", normami technicznymi, przepisami i sztuką budowlaną.
4.2. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty rozbiórki będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu rozbiórki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego.
4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Zabezpieczenie odbywa się przez:
– Oznakowanie terenu budowy,
– Zabezpieczenia istniejących urządzeń przed uszkodzeniem,
– Wykonanie innych niezbędnych zabezpieczeń wynikających z prawa budowlanego i
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robót.
– Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykańczania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy 
na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia będą utylizowane w sposób należyty oraz zgodny z przepisami o utylizacji materiałów szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego określonego odpowiednimi przepisami.
4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i za urządzenia takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i urządzeń na terenie rozbiórki wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać ochronę robót do czasu odbioru ostatecznego.
4.11. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia każdorazowo wyboru sprzętu z inżynierem –
inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu oraz sąsiadującym z budową obiektom. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w sst lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będą 
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gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub sst przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem 
i składowane na budowie wg zaleceń producenta. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, sst 
i wskazaniami inżyniera w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
na teren budowy. Stan dróg dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie wprowadzenia na budowę. W czasie trwania budowy wykonawca 
ma obowiązek zapewnić taki stan, dostępność i jakość dróg, aby mogli z nich swobodnie korzystać dotychczasowi użytkownicy. Jeśli będzie to niemożliwe wykonawca opracuje czasową organizację ruchu która zapewni bezpieczeństwo robót i użytkowników. Ewentualne zamknięcia dojazdów, części ulic lub ograniczenia ruchu zostaną poprzedzone uprzedzeniem ich użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem i zapewnieniem właściwych objazdów.
 Po zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek doprowadzić wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niż ten jaki był przed przystąpieniem do robót. W przypadku transportu przedmiotów wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny koszt zgody na przejazd takiego transportu.
6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych –
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót
wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków technicznych niniejszej specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów
 i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami sst 
oraz projektu organizacji robót, oraz poleceniami inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji 

-8-

sprzętu lub sposobu prowadzenia robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a także w normach i wytycznych będą ściśle przestrzegane przez wykonawcę. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inżyniera będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca.
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, organizując i przeszkalając: personel 
i sprzęt. Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań.
7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inżyniera.
7.3. Raporty z badań
Wykonawca będzie starannie przekazywał inżynierowi atesty i raporty z badań materiałów.
Badania prowadzone przez inżyniera. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inżynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inżynier może prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, 
to inżynier poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności robót z dokumentacją projektową i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.
– Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
– Odbiorowi częściowemu
– Odbiorowi ostatecznemu
– Odbiorowi pogwarancyjnemu
7.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje inżynier. Odbiorowi częściowemu podlegają bezwzględnie wszelkie roboty zanikowe i zakrywane pod rygorem nieodebrania całości wykonywanych robót.
7.5. Odbiór ostateczny robót
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do ostatecznego odbioru będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika rozbiórki z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
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ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w odpowiednim punkcie umowy. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inżyniera 
i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i sst.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
– Protokoły odbioru częściowych i zapisów technicznych w trakcie robót
– Dokumentację powykonawczą,
– Dziennik rozbiórki,
– Wyniki badań i ekspertyz.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót
uzupełniających wyznaczy komisja odbioru.
7.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie "odbiór ostateczny robót" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urządzeń i elementów budynku.
8.ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska
10.2. Rozporządzenia
– Wymagań podanych w Rozporządzeniu MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie użytkowanych,
zniszczonych lub niewykończonych obiektów budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.47).,
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków 
i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu
budowlanego;
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– Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku 
w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

