



ZPZ-2375-644/20

Olstyn, 24.09.2020 r.

*Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
w Olstynie*

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. Znak sprawy: ZPZ-39/08/20.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Do upływu terminu składania ofert, tj.: 22.09.2020 r., do godziny 10:00, złożono 34 oferty.

Przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych podano kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia brutto: 2 378 438,10 zł, w tym:

CZĘŚĆ/PAKIET	Wartość brutto
PAKIET 1	30 560,76 zł
PAKIET 2	21 600,00 zł
PAKIET 3	136 900,80 zł
PAKIET 4	11 286,00 zł
PAKIET 5	15 024,96 zł
PAKIET 6	72 360,00 zł
PAKIET 7	7 776,00 zł
PAKIET 8	13 870,44 zł
PAKIET 9	55 183,68 zł

PAKIET 10	28 512,00 zł
PAKIET 11	7 776,00 zł
PAKIET 12	1 069,20 zł
PAKIET 13	17 786,74 zł
PAKIET 14	26 460,00 zł
PAKIET 15	8 294,40 zł
PAKIET 16	10 264,32 zł
PAKIET 17	4 050,00 zł
PAKIET 18	12 528,00 zł
PAKIET 19	34 117,20 zł

PAKIET 20	5 103,00 zł
PAKIET 21	477 090,00 zł
PAKIET 22	57 883,00 zł
PAKIET 23	68 558,40 zł
PAKIET 24	1 728,00 zł
PAKIET 25	4 276,80 zł
PAKIET 26	20 055,60 zł
PAKIET 27	21 643,20 zł
PAKIET 28	1 512,00 zł
PAKIET 29	32 810,40 zł

PAKIET 30	9 185,40 zł
PAKIET 31	9 444,60 zł
PAKIET 32	12 150,00 zł
PAKIET 33	1 515,02 zł
PAKIET 34	4 908,00 zł
PAKIET 35	20 414,16 zł
PAKIET 36	280,80 zł
PAKIET 37	10 517,04 zł
PAKIET 38	1 360,80 zł
PAKIET 39	2 494,80 zł
PAKIET 40	30 391,20 zł
PAKIET 41	5 670,00 zł
PAKIET 42	3 402,00 zł
PAKIET 43	16 102,80 zł
PAKIET 44	84 952,80 zł
PAKIET 45	15 649,20 zł
PAKIET 46	55 455,84 zł
PAKIET 47	436 057,02 zł
PAKIET 48	1 652,40 zł

PAKIET 49	2 259,68 zł
PAKIET 50	40 953,60 zł
PAKIET 51	2 462,40 zł
PAKIET 52	15 206,40 zł
PAKIET 53	23 552,10 zł
PAKIET 54	13 543,20 zł
PAKIET 55	1 482,84 zł
PAKIET 56	848,88 zł
PAKIET 57	4 633,20 zł
PAKIET 58	2 851,20 zł
PAKIET 59	14 968,80 zł
PAKIET 60	20 995,20 zł
PAKIET 61	7 668,00 zł
PAKIET 62	37 897,20 zł
PAKIET 63	29 165,40 zł
PAKIET 64	7 128,00 zł
PAKIET 65	10 800,00 zł
PAKIET 66	997,92 zł
PAKIET 67	250,56 zł

PAKIET 68	19 958,40 zł
PAKIET 69	32 734,80 zł
PAKIET 70	49 243,68 zł
PAKIET 71	570,24 zł
PAKIET 72	653,40 zł
PAKIET 73	298,08 zł
PAKIET 74	21 669,12 zł
PAKIET 75	11 202,84 zł
PAKIET 76	2 601,72 zł
PAKIET 77	665,28 zł
PAKIET 78	831,60 zł
PAKIET 79	610,42 zł
PAKIET 80	12 765,60 zł
PAKIET 81	556,20 zł
PAKIET 82	7 484,40 zł
PAKIET 83	642,60 zł
PAKIET 84	47 898,00 zł
PAKIET 85	2 637,36 zł

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli nrw. Wykonawcy:

Nr pakietu/ części	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena oferty brutto (PLN)	Termin wykonania zamówienia	Termin dostawy	Termin rozpatrzenia reklamacji	Warunki płatności zawarte w ofercie
1	Billmed sp. z o. o. ul. Krypska 24/1 04-82 Warszawa	Część 42 (pakiet 42): 3 959,00 zł brutto Część 72 (pakiet 72): 540,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 42 i 72: do 2 dni roboczych	Część 42 i 72: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2	SUMI sp. z o. o. sp.k. ul. Drobiarska 35 05-070 Sulejówek	Część 17 (pakiet 17): 5 940,00 zł brutto Część 18 (pakiet 18): 43 200,00 zł brutto Część 35 (pakiet 35): 18 835,20 zł brutto Część 39 (pakiet 39): 2 592,00 zł brutto Część 41 (pakiet 41): 8 100,00 zł brutto Część 65 (pakiet 65): 17 442,00 zł brutto Część 67 (pakiet 67): 367,20 zł brutto Część 71 (pakiet 71): 561,60 zł brutto Część 74 (pakiet 74): 22 809,60 zł brutto Część 75 (pakiet 75): 16 146,00 zł brutto Część 77 (pakiet 77): 604,80 zł brutto Część 84 (pakiet 84): 75 513,60 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 17, 18, 35, 39, 41, 65, 67, 71, 74, 75, 77, 84: do 2 dni roboczych	Część 17, 18, 35, 39, 41, 65, 67, 71, 74, 75, 77, 84: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
3	Edwards Lifesciences Poland sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 100 00-807 Warszawa	Część 47 (pakiet 47): 423 619,20 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 47: do 2 dni roboczych	Część 47: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
4	MEDICAVERA sp. z o. o. Dahlhausen Group ul. Majowa 2 71-374 Szczecin	Część 36 (pakiet 36): 163,73 zł brutto Część 40 (pakiet 40): 29 088,72 zł brutto Część 60 (pakiet 60): 41 392,08 zł brutto Część 68 (pakiet 68): 29 453,76 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 36, 40, 60, 68: do 2 dni roboczych	Część 36, 40, 60, 68: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
5	Advance Europe sp. z o. o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Skrzetuskiego 30/3 02-726 Warszawa	Część 62 (pakiet 62): 34 452,00 zł brutto Część 63 (pakiet 63): 28 296,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 62, 63: do 2 dni roboczych	Część 62, 63: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

6	SARSTEDT sp. z o. o. ul. Warszawska 25 Blizne Laszczyńskiego 05-082, Stare Babice	Część 42 (pakiet 42): 3 742,20 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 42: do 2 dni roboczych	Część 42: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
7	Fresenius Kabi Polska sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa	Część 50 (pakiet 50): 35 769,60 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 50: do 2 dni roboczych	Część 50: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
8	Aesculap Chifa sp. z o. o. ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomysł	Część 53 (pakiet 53): 23 716,30 zł brutto Część 57 (pakiet 57): 4 492,30 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 53, 57: do 2 dni roboczych	Część 53, 57: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
9	AKME sp. z o. o. sp. k. ul. Poloneza 89B 02-826 Warszawa	Część 16 (pakiet 16): 10 713,60 zł brutto Część 23 (pakiet 23): 74 520,00 zł brutto Część 34 (pakiet 34): 2 430,00 zł brutto Część 37 (pakiet 37): 10 108,30 zł brutto Część 38 (pakiet 38): 3 801,60 zł brutto Część 45 (pakiet 45): 20 638,80 zł brutto Część 61 (pakiet 61): 9 072,00 zł brutto Część 72 (pakiet 72): 594,00 zł brutto Część 85 (pakiet 85): 2 397,60 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 16, 23, 34, 37, 38, 45, 61, 72, 85: do 2 dni roboczych	Część 16, 23, 34, 37, 38, 45, 61, 72, 85: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
10	NEOMED POLSKA sp. z o. o. sp. k Szymanów 9E 05-532 Góra Kalwaria	Część 7 (pakiet 7): 6 696,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 7: do 2 dni roboczych	Część 7: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
11	SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty ul. Franciszkańska 104/112 91-845 Łódź	Część 33 (pakiet 33): 1 610,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 33: do 2 dni roboczych	Część 33: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

12	Simmed sp. z o. o. ul. Graniczna 32B 44-178 Przyszowice	<p>Część 15 (pakiet 15): 7 512,00 zł brutto</p> <p>Część 17 (pakiet 17): 5 000,00 zł brutto</p> <p>Część 23 (pakiet 23): 41 538,00 zł brutto</p> <p>Część 24 (pakiet 24): 1 650,00 zł brutto</p> <p>Część 31 (pakiet 31): 12 031,00 zł brutto</p> <p>Część 35 (pakiet 35): 17 214,00 zł brutto</p> <p>Część 40 (pakiet 40): 16 415,00 zł brutto</p> <p>Część 43 (pakiet 43): 16 401,00 zł brutto</p> <p>Część 60 (pakiet 60): 16 872,00 zł brutto</p> <p>Część 68 (pakiet 68): 14 448,00 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 15, 17, 23, 24, 31, 35, 40, 43, 60, 68: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 15, 17, 23, 24, 31, 35, 40, 43, 60, 68: do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>
13	Biamedtek sp. z o. o. ul. Elewatorska 58 15-620 Białystok	<p>Część 17 (pakiet 17): 4 590,00 zł brutto</p> <p>Część 18 (pakiet 18): 1 522,80 zł brutto</p> <p>Część 24 (pakiet 24): 1 925,00 zł brutto</p> <p>Część 40 (pakiet 40): 15 745,00 zł brutto</p> <p>Część 41 (pakiet 41): 5 550,00 zł brutto</p> <p>Część 60 (pakiet 60): 17 584,00 zł brutto</p> <p>Część 68 (pakiet 68): 29 512,00 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 17, 24, 40, 41, 60, 68: do 2 dni roboczych</p> <p>Część 18: do 3 dni roboczych</p>	<p>Część 17, 24, 40, 41, 60, 68: do 3 dni roboczych</p> <p>Część 18: 10 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>
14	Cionet Pomorski sp. z o. o./Toruńskie zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Zabagno 18C 83-115 Swarzędz/ ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń	<p>Część 54 (pakiet 54): 15 390,00 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 54: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 54: do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>
15	TRIDENT MED. S.C. ul. Szachowa 1 04-894 Warszawa	<p>Część 31 (pakiet 31): 14 882,40 zł brutto</p> <p>Część 36 (pakiet 36): 432,00 zł brutto</p> <p>Część 41 (pakiet 41): 13 230,00 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 31, 36, 41: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 31, 36, 41: do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>
16	Balton sp. z o. o. ul. Nowy świat 7 m14 00-496 Warszawa	<p>Część 8 (pakiet 8): 42 152,40 zł brutto</p> <p>Część 12 (pakiet 12): 4 158,00 zł brutto</p> <p>Część 51 (pakiet 51): 5 184,00 zł brutto</p> <p>Część 58 (pakiet 58): 4 838,40 zł brutto</p> <p>Część 70 (pakiet 70): 42 082,20 zł brutto</p> <p>Część 80 (pakiet 80): 11 496,60 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 8, 12, 51, 58, 70, 80, 82, 84: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 8, 12, 51, 58, 70, 80, 82, 84: do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>

		<p>Część 82 (pakiet 82): 6 804,00 zł brutto Część 84 (pakiet 84): 150 120,00 zł brutto</p>					
17	<p>ZARYS International Group sp. z o. o. ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze</p>	<p>Część 1 (pakiet 1): 27 098,28 zł brutto Część 2 (pakiet 2): 18 252,00 zł brutto Część 4 (pakiet 4): 10 335,60 zł brutto Część 7 (pakiet 7): 7 128,60 zł brutto Część 10 (pakiet 10): 34 473,60 zł brutto Część 12 (pakiet 12): 1 283,04 zł brutto Część 14 (pakiet 14): 22 302,00 zł brutto Część 15 (pakiet 15): 11 404,80 zł brutto Część 17 (pakiet 17): 3 510,00 zł brutto Część 19 (pakiet 19): 32 348,16 zł brutto Część 24 (pakiet 24): 1 512,00 zł brutto Część 58 (pakiet 58): 2 583,36 zł brutto Część 64 (pakiet 64): 6 771,60 zł brutto Część 67 (pakiet 67): 226,80 zł brutto Część 68 (pakiet 68): 19 353,60 zł brutto Część 73 (pakiet 73): 168,48 zł brutto Część 75 (pakiet 75): 10 557,00 zł brutto Część 78 (pakiet 78): 739,80 zł brutto Część 79 (pakiet 79): 550,80 zł brutto Część 81 (pakiet 81): 513,00 zł brutto Część 83 (pakiet 83): 583,20 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>do 2 dni roboczych 81, 83:</p>	<p>do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>	
18	<p>J. Chodacki, A. Misztal „Medica” sp. j. ul. Przemysłowa 4A 59-300 Lublin</p>	<p>Część 1 (pakiet 1): 35 390,30 zł brutto Część 3 (pakiet 3): 141 125,20 zł brutto Część 4 (pakiet 4): 9 504,00 zł brutto Część 5 (pakiet 5): 13 993,02 zł brutto Część 6 (pakiet 6): 22 896,00 zł brutto Część 10 (pakiet 10): 38 850,00 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 1, 3, 4, 5, 6, 10: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 1, 3, 4, 5, 6, 10: do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>	
19	<p>Teleflex Polska sp. z o. o. ul. Żwirki i Wigury 15A 02-092 Warszawa</p>	<p>Część 40 (pakiet 40): 23 155,20 zł brutto Część 46 (pakiet 46): 50 414,40 zł brutto Część 69 (pakiet 69): 35 661,60 zł brutto</p>	<p>termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ</p>	<p>Część 40, 46, 69: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 40, 46, 69: do 3 dni roboczych</p>	<p>termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury</p>	

20	Drager Polska sp. z o.o. ul. Posag 7 Panien 1 02-495 Warszawa	Część 17 (pakiet 17): 8 050,00 zł brutto Część 40 (pakiet 40): 31 423,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 17, 40: do 3 dni roboczych	Część 17, 40: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
21	MEDOX PRO sp. z o. o. sp. k. ul. Grodzka 20/4 70-560 Szczecin	Część 40 (pakiet 40): 14 399,64 zł brutto Część 41 (pakiet 41): 5 589,00 zł brutto Część 68 (pakiet 68): 14 999,04 zł brutto Część 69 (pakiet 69): 34 067,74 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 40, 41, 68, 69: do 2 dni roboczych	Część 40, 41, 68, 69: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
22	Medtronic Poland sp. z o. o. ul. Polna 11 00-633 Warszawa	Część 16 (pakiet 16): 13 824,00 zł brutto Część 17 (pakiet 17): 11 350,00 zł brutto Część 20 (pakiet 20): 4 860,00 zł brutto Część 24 (pakiet 24): 19 710,00 zł brutto Część 36 (pakiet 36): 1 382,40 zł brutto Część 38 (pakiet 38): 699,84 zł brutto Część 40 (pakiet 40): 13 748,40 zł brutto Część 41 (pakiet 41): 5 535,00 zł brutto Część 66 (pakiet 66): 842,40 zł brutto Część 69 (pakiet 69): 33 534,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 16, 17, 20, 24, 36, 38, 40, 41, 66, 69: do 2 dni roboczych	Część 16, 17, 20, 24, 36, 38, 40, 41, 66, 69: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
23	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” sp. z o. o. ul. Legionów 55 43-300 Bielsko-Biała	Część 1 (pakiet 1): 30 465,00 zł brutto Część 4 (pakiet 4): 10 450,00 zł brutto Część 9 (pakiet 9): 22 532,00 zł brutto Część 14 (pakiet 14): 25 200,00 zł brutto Część 17 (pakiet 17): 26 676,00 zł brutto Część 19 (pakiet 19): 24 700,00 zł brutto Część 43 (pakiet 43): 13 804,00 zł brutto Część 64 (pakiet 64): 7 370,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 1, 4, 9, 14, 17, 19, 43, 64: do 2 dni roboczych	Część 1, 4, 9, 14, 17, 19, 43, 64: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
24	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ANMAR sp. z o. o. sp. k ul. Strefowa 22 43-100 Tychy	Część 44 (pakiet 44): 100 440,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 44: do 2 dni roboczych	Część 44: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
25	GETTINGE Polska sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	Część 59 (pakiet 59): 17 388,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 59: do 2 dni roboczych	Część 59: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej

							faktury
26	AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski sp. j. Przyrodników 1c 80-298 Gdańsk	Część 40 (pakiet 40): 17 286,00 zł brutto Część 60 (pakiet 60): 21 853,00 zł brutto Część 68 (pakiet 68): 32 032,00 zł brutto Część 69 (pakiet 69): 40 880,80 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 40, 60, 68, 69: do 2 dni roboczych	Część 40, 60, 68, 69: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
27	Białmed sp. z o. o. ul. Kazimierzowska 46/49/35 02-546 Warszawa	Część 1 (pakiet 1): 27 125,80 zł brutto Część 3 (pakiet 3): 132 134,60 zł brutto Część 4 (pakiet 4): 8 690,00 zł brutto Część 5 (pakiet 5): 13 725,50 zł brutto Część 7 (pakiet 7): 7 128,00 zł brutto Część 8 (pakiet 8): 13 185,00 zł brutto Część 10 (pakiet 10): 23 680,00 zł brutto Część 12 (pakiet 12): 1 177,00 zł brutto Część 14 (pakiet 14): 24 150,00 zł brutto Część 17 (pakiet 17): 3 600,00 zł brutto Część 18 (pakiet 18): 13 000,00 zł brutto Część 21 (pakiet 21): 331 575,00 zł brutto Część 23 (pakiet 23): 39 468,00 zł brutto Część 24 (pakiet 24): 1 425,00 zł brutto Część 27 (pakiet 27): 20 040,00 zł brutto Część 28 (pakiet 28): 2 100,00 zł brutto Część 33 (pakiet 33): 1 536,92 zł brutto Część 43 (pakiet 43): 13 511,00 zł brutto Część 64 (pakiet 64): 6 930,00 zł brutto Część 68 (pakiet 68): 22 904,00 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 43, 64, 68: do 2 dni roboczych	Część 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 43, 64, 68: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
28	Rovers Polska sp. z o.o. ul. Stoneczna 10 05-501 Piaseczno	Część 37 (pakiet 37): 61 527,60 zł brutto Część 38 (pakiet 38): 6 501,60 zł brutto Część 39 (pakiet 39): 3 369,60 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 37, 38, 39: do 2 dni roboczych	Część 37, 38, 39: do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
29	BERYL MED. POLAND sp. z o. o. ul. Złotej Jesieni 58	Część 62 (pakiet 62): 20 895,04 zł brutto Część 63 (pakiet 63): 21 247,38 zł brutto Część 74 (pakiet 74): 21 658,75 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 62, 63, 74, 75, 84: do 2 dni roboczych	Część 62, 63, 74, 75, 84: do 3 dni	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej	

	05-410 Józefów	<p>Część 75 (pakiet 75): 11 153,16 zł brutto</p> <p>Część 84 (pakiet 84): 45 023,58 zł brutto</p>				roboczych	faktury
30	Centrum Zaopatrzenia Lecznica CEZTEL- POZNAN sp. z o. o. ul. Szczepankowo 189 61-313 Poznań	<p>Część 1 (pakiet 1): 30 255,60 zł brutto</p> <p>Część 17 (pakiet 17): 6 650,00 zł brutto</p> <p>Część 18 (pakiet 18): 14 495,00 zł brutto</p> <p>Część 27 (pakiet 27): 20 708,00 zł brutto</p> <p>Część 29 (pakiet 29): 9 052,00 zł brutto</p> <p>Część 43 (pakiet 43): 15 032,00 zł brutto</p> <p>Część 65 (pakiet 65): 10 500,00 zł brutto</p> <p>Część 68 (pakiet 68): 14 560,00 zł brutto</p>	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	<p>Część 1, 17, 18, 27, 29, 43, 65, 68: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 1, 17, 18, 27, 29, 43, 65, 68: do 3 dni roboczych</p>	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
31	POLMIL sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8B 85-758 Budgoszcz	<p>Część 4 (pakiet 4): 9 860,40 zł brutto</p> <p>Część 10 (pakiet 10): 27 734,40 zł brutto</p> <p>Część 14 (pakiet 14): 26 082,00 zł brutto</p> <p>Część 64 (pakiet 64): 7 009,20 zł brutto</p>	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	<p>Część 4, 10, 14, 64: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 4, 10, 14, 1: do 3 dni roboczych</p>	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
32	Becon Dickinson Polska sp. z o. o. ul. Osmańska 14 02-823 Warszawa	<p>Część 2 (pakiet 2): 29 700,00 zł brutto</p> <p>Część 3 (pakiet 3): 144 116,20 zł brutto</p> <p>Część 5 (pakiet 5): 22 911,50 zł brutto</p> <p>Część 9 (pakiet 9): 38 616,00 zł brutto</p> <p>Część 10 (pakiet 10): 324 000,00 zł brutto</p> <p>Część 19 (pakiet 19): 98 280,00 zł brutto</p> <p>Część 22 (pakiet 22): 37 273,60 zł brutto</p> <p>Część 29 (pakiet 29): 22 072,00 zł brutto</p>	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	<p>Część 2, 3, 5, 9, 10, 19, 22, 29: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 2, 3, 5, 9, 10, 19, 22, 29: do 3 dni roboczych</p>	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	
33	SKAMEX sp. z o. o. sp.k. ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź	<p>Część 1 (pakiet 1): 38 451,24 zł brutto</p> <p>Część 2 (pakiet 2): 27 000,00 zł brutto</p> <p>Część 7 (pakiet 7): 7 128,00 zł brutto</p> <p>Część 10 (pakiet 10): 38 880,00 zł brutto</p> <p>Część 11 (pakiet 11): 9 676,80 zł brutto</p> <p>Część 20 (pakiet 20): 5 346,00 zł brutto</p> <p>Część 22 (pakiet 22): 41 281,92 zł brutto</p> <p>Część 27 (pakiet 27): 31 021,92 zł brutto</p> <p>Część 29 (pakiet 29): 39 060,00 zł brutto</p> <p>Część 30 (pakiet 30): 9 687,60 zł brutto</p> <p>Część 32 (pakiet 32): 18 927,00 zł brutto</p> <p>Część 52 (pakiet 52): 13 824,00 zł brutto</p>	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	<p>Część 1, 2, 7, 10, 11, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 52, 74: do 2 dni roboczych</p>	<p>Część 1, 2, 7, 10, 11, 20, 22, 27, 29, 30, 32, 52, 74: do 3 dni roboczych</p>	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury	

		Część 74 (pakiet 74): 15 552,00 zł brutto				
34	KD Medical Polska sp. z o. o. ul. Legionów 192B 43-502 Czechowice-Dziedzice	Część 1 (pakiet 1): 29 343,92 zł brutto Część 3 (pakiet 3): 192 592,08 zł brutto Część 4 (pakiet 4): 9 741,50 zł brutto Część 10 (pakiet 10): 33 696,00 zł brutto Część 25 (pakiet 25): 5 940,00 zł brutto Część 29 (pakiet 29): 6 562,08 zł brutto	termin realizacji zamówienia: zgodny z SIWZ	Część 1, 3, 4, 10, 25, 29; do 2 dni roboczych	Część 1, 3, 4, 10, 25, 29; do 3 dni roboczych	termin płatności do 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Ważne: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji przekaże Zamawiającemu o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzdr oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik do SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Rehabilitacji w Olsztynie

.....
mgr Krystyna Fucymańczak (i podpis)

Sponsorzy w 1 egz.: Anna Zalewska
Egz. nr 1 - a/a
Otrzymują: Ogłoszenie na stronie internetowej

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Specjalista ds. zamówień publicznych
Anna Zalewska
Anna Zalewska