
 

Taśma lokalizacyjna 

Wzdłuż rurociągu ciśnieniowego nad przewodem ułożyć należy taśmę ostrzegawczo – 

lokalizacyjną z wtopionym czynnikiem lokalizacyjnym. Końce odcinków taśmy lokalizacyjnej 

należy wprowadzić w zależności od warunków miejscowych do skrzynek ulicznych lub studni 

serwisowych. 

Taśma lokalizacyjna powinna być wykonana z polietylenu spełniającego wymagania wg PN-

C-89286-16 barwionego na kolor niebieski. Czynnik lokalizacyjny w postaci taśmy powinien 

mieć wymiar min. 25 x 0,1 mm i być wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1.  

Połączenia odcinków czynników lokalizacyjnych należy wykonać tak aby zapewnić ciągłość 

galwaniczną, wytrzymałość mechaniczną oraz właściwą izolację elektryczną. Końce łączonych 

odcinków taśmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego powinny być dostępne dla 

obsługi rurociągu a nie dla osób postronnych.  Taśmę układać na wysokości 30 – 40 cm nad 

przewodem. Szerokość oznakowania ostrzegającego nie powinna być mniejsza od średnicy 

rurociągu. Dopuszcza się ułożenie kilku taśm lub obok siebie.   

 
5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

 Zaprojektowano studnie rewizyjne  z betonu wibroprasowanego o średnicy 

DN1500mm. Studnie szczelne typu DIN, produkowane są w oparciu o normę zharmonizowaną                                     

PN-EN 1917:2004. Składają się z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych, 

wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu 

wodoszczelności min W6. 

Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna, wykonana z betonu 

samozagęszczalnego (SCC). Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty  i 

jednorodny  Przejścia szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 

- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu. 

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 

500, 750, 1000mm. 

Studnie muszą posiadać szerokie szczeble złazowe, montowane fabrycznie. Stopnie 

zamontowane są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję 

stopnia stanowi rdzeń z pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Stopnie zgodne z 

normą PN-EN 13101:2004 

Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne. 

Do przykrycia studni Ø1500mm zaprojektowano pokrywy żelbetowe   1800/625/200 

mm. Włazy żeliwne klasy D 400 kN, wentylowane, ryglowane. Pod włazy żeliwne przyjęto 

zastosowanie uszczelnionych pierścieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych 

o średnicy wewnętrznej 600mm.  Zaleca się aby wszystkie otwory wykonane były w zakładzie 

producenta prefabrykatów betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy 

zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementów studni 

betonowych zamieszczono w tabeli. 

UWAGA: W dnie studni należy wykonać rząpie. Dno studni wyprofilować ze spadkiem 2% w 

kierunku rząpia.  



 

Wszystkie studnie zaprojektowano w terenach zielonych. Dla zabezpieczenia przed napływem 

powierzchniowych wód opadowych, góra włazu musi być zlokalizowana min. 10 cm ponad 

poziomem terenu.  

 
TYMCZASOWE OBEJŚCIE KANALIZACJI – BY-PASS ŚCIEKOWY 

 Dla zapewnienia ciągłości przepływu ścieków oraz bezpieczeństwa osób zatrudnionych 

na czas wykonywania prac budowlanych niezbędne jest wykonanie tymczasowego obejścia 

kanalizacji –transferu ścieków czyli tzw. by-pass’u kolektora przewodu DN250mm. 

Istnieje możliwość zatrzymania pracy istniejącego przewodu tłocznego na czas 1 

godziny, pod warunkiem stabilnego napływu ścieków (wyłączenie przewodu nie będzie 

możliwe podczas zwiększonego napływu ścieków np. w pogodzie deszczowej). Na czas 

przebudowy/przepinek wykonawca musi zapewnić stały odbiór i transport ścieków, wykonać 

przewód tymczasowy (by-pass), a na wypadek awarii układu tymczasowego posiadać układ 

rezerwowy lub tabor asenizacyjny do odbioru i transportu ścieków. Wykonawca musi 

zapewnić niezbędny sprzęt oraz stały nadzór pracowniczy na placu budowy, nad pracą 

tymczasowego układu tłocznego. 

Przewody tłoczne by-pass’u należy rozprowadzić tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla 

ruchu pieszego i kołowego, były zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz 

czynnikami atmosferycznymi. Wykonawca przestawi do akceptacji Inwestorowi propozycje 

dotyczące lokalizacji tymczasowego by-pass’u oraz uzyska zgodę właścicieli, na 

nieruchomości których jest posadowiony. Do zadań wykonawcy należeć będzie również 

rozważenie takich kwestii, jak: długości odcinków by-pass'u, możliwości poprowadzenia 

przewodów po terenie, ominięcie przeszkód, a także wybór przewodów i pomp 

uwzgledniających odległości pompowania i różnice wysokości miedzy komorami. 

Proponuje się zastosować kompletne rozwiązanie tymczasowego obejścia kanalizacji 

dostępne w wyspecjalizowanych w tym zakresie firmach.  W skład zestawu wchodzi:  agregat 

pompowy o odpowiedniej wydajności i wysokości podnoszenia, napęd - silnik spalinowy o 

płynnej regulacji obrotów, pompa pracująca ( + 1 pompa zapasowa ) ze wspomaganiem 

próżniowym, nie wymagająca zalania przed rozpoczęciem pracy i posiadająca możliwość 

tłoczenia z dużą zawartością powietrza, linia ssawna i linia tłoczna o średnicy min. Ø150mm ( 

lub 2 równoległe linie tłoczne Ø100mm), praca automatyczna - układ wyłączników 

pływakowych.  

5.3. RURY PRZEWIERTOWE 

Przejście kanału sanitarnego tłocznego pod dnem cieku wodnego Kanału 

Komornickiego  zaprojektowano w rurze przewiertowej Ø 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100 

RC PN 16 SDR 17,6 o podwyższonej odporności na powolną propagację pęknięć oraz 

obciążenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do sieci kanalizacyjnych typ/2/2 

(dwuwarstwowe). 

Końcówki rur przewiertowych po wprowadzeniu rurociągu zakończyć manszetami 

uszczelniającymi. Przy montażu rur przewiertowych należy na rurociągu zakładać płozy 

pierścieniowe z tworzywa sztucznego w odstępach 1,5 m.  

 



 

6.0. ELEMENTY KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYJĘTE DO DEMONTAŻU  

Istniejące kanały oraz studnie sanitarne należy zdemontować w całości poprzez 

wydobycie. Alternatywnie odcinki, których wydobycie będzie technicznie niemożliwe należy 

wypełnić wykorzystując technologie wtłaczania pianobetonu lub gruntonu. 

Pianobeton produkowany jest bezpośrednio na placu budowy w specjalnym agregacie. 

Gotowa mieszanka transportowana jest w postaci płynnej (wężem do miejsca zabudowy). Ze 

względu na dużą płynność pianobetonu, którą powodują pęcherzyki powietrza zawarte w masie 

i wywołujące "efekt łożyska", pianobeton wypełnia dokładnie rurociąg i wszelkie nierówności. 

Pianobeton jest materiałem lekkim ( 600 kg/m3), a jednocześnie sztywnym, co powoduje, że 

usztywnia rurociąg i zapobiega jakimkolwiek zmianom jego położenia gwarantując tym 

samym zachowanie liniowości i szczelności. Ze względu na niski ciężar i płynność nie 

powoduje przemieszczeń rurociągu podczas zabudowy. Produkcja pianobetonu wymaga 

specjalnych zapraw cementowych, gdzie jako kruszywo stosuje się drobny piasek od 0–2 mm. 

Pianobeton jest materiałem chemicznie obojętnym jak każdy materiał cementowy i pod tym 

względem nie zagraża jakimkolwiek rodzajom instalacji. Nie wymaga dylatowania, ponieważ 

pęcherzyki powietrza pełnią rolę mikro kompensatorów naprężeń wewnętrznych tak w okresie 

wiązania cementu i dojrzewania pianobetonu, jak i później w okresie eksploatacji.  

Zdemontowane elementy kanalizacji sanitarnej należy wywieźć na składowisko 

odpadów stałych. 

Do demontażu przyjęto następujące elementy: 

- kanały sanitarne Ø 250 żel. szare  L=64,50 m 

- komory betonowe h=4,0 m; h=2,6m – 2 kpl.  

 

Kolejność demontażu likwidowanych przewodów, studni i przełączeń istniejących 

kanałów  należy uzgodnić MPWiK w M.St Warszawie Spółka Akcyjna, w celu zachowania 

ciągłości odprowadzenia ścieków. 

 
7.0. ODWODNIENIE WYKOPÓW 

 Nie przewiduje się konieczności odwodnienia wykopów. 
 

8.0. WYTYCZNE REALIZACJI 
8.1 PRZYGOTOWANIE TERENU 

 W ramach robót przygotowawczych należy dokonać szczegółowego wytyczenia trasy 

projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizować i oznakować wszystkie 

skrzyżowania z istniejącymi sieciami ( kable energetyczne, przewody gazowe  itp.). 

Prowadzenie robót przyjęto na poboczu pasa drogowego poza jednią, bez wstrzymywania 

ruchu pojazdów na danym odcinku realizacji przyłącza, z ograniczonym ruchem pieszym. 

Wobec powyższego miejsce prowadzenia robót powinno być wydzielone, zabezpieczone                          

i odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robót opracowano czasową  organizację 

ruchu, stanowiącą odrębne opracowanie.  

 
 



 

8.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 

 Na długości projektowanych przewodów występuje nawierzchnia  gruntowa oraz drogi 

dojazdowe żwirowe utwardzone. 

Nie przewiduje się rozbiórki nawierzchni utwardzonych. Humus z terenów zielonych należy 

zebrać i składować na placu budowy lub w przypadku braku miejsca na terenie objętym 

robotami, należy ustalić na etapie realizacji miejsce składowania w celu zastosowania  do 

późniejszej rekultywacji trawników.  

 
8.3. WYKOPY 

 Wykopy pod przewody kanalizacji sanitarnej wykonać mechanicznie jako 

wąskoprzestrzenne. W miejscu skrzyżowań z gazociągami, kablami elektrycznymi itp. wykopy 

prowadzić należy ręcznie. 

Do szalowania wykopów  używać wyprasek zakładanych poziomo lub szalunków 

skrzyniowych. Do mechanicznego głębienia wykopu  zastosować należy koparkę podsiębierną 

o pojemności łyżki 0.25 m3 lub  0,6 m3. Urobek gruntów spoistych należy odwieźć w miejsce 

stałego składowania. Odkład urobku obok wykopu. Szerokość wykopów dla projektowanych 

przewodów d 200 PE wynosi 0,7 m, dla DN 315 PCV – 0,8 m 

W rejonie istniejących drzew wykopy prowadzić ręcznie w celu zachowania istniejącej 

struktury systemu korzeniowego. Bezwzględny zakaz uszkadzania korzeni grubszych niż 3cm.  

UWAGA: 

W przypadku uszkodzenia, usunięcia znaków geodezyjnych wykonawca ma zlecić 

uprawnionej jednostce geodezyjnej odtworzenie punktów geodezyjnych na koszt wykonawcy 

robót.   

 
8.4. SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 Na profilach podłużnych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyżowania                   

z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, tj. kablem telekomunikacyjny- do likwidacji itp.. 

Wykopy w obrębie ewentualnie występujących skrzyżowań należy wykonać ręcznie, a 

skrzyżowania przed rozpoczęciem robót powinny być zlokalizowane i oznaczone. Istniejące 

uzbrojenie podziemne zabezpieczyć zgodnie  z rysunkiem nr 6. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy każdorazowo sprawdzić czy 

nie zostały wykonane sieci w okresie do wykonania wtórnika do momentu przystąpienia do 

realizacji przewodów. 

Z uwagi na brak szczegółowych inwentaryzacji wysokościowych istniejącego uzbrojenia w 

trakcie realizacji sieci wodociągowej z przyłączami mogą wystąpić nieprzewidziane kolizje, o 

których wykonawca robót powinien poinformować jednostkę projektową celem ich 

rozwiązania. 

 
8.5. ROBOTY MONTAŻOWE 

 Montaż projektowanych przewodów kanalizacyjnych z PE i armatury prowadzić należy 

ręcznie. Do zgrzewania przewodów PE stosować sprzęt specjalistyczny. 



 

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i „Warunkami 

technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych. Część II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe” oraz wytycznymi producenta rur. 

Do montażu prefabrykowanych elementów studni stosować żurawie o odpowiednim udźwigu                     

i wysięgu. 

Załadunek i rozładunek prefabrykatów 

 Do przemieszczania elementów służą specjalne zawiesia szczękowe, hakowe bądź 

kulowe o nośności dostosowanej do ciężaru przenoszonych elementów.  Należy stosować  

wyłącznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym. 

Elementy o małej wadze, np. pierścienie regulacyjne można przenosić ręcznie bądź na 

paletach. 

Transport  prefabrykatów 

 Elementy należy transportować w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny być 

transportowane w sposób stabilny i uniemożliwiający przesunięcie ładunku pod wpływem sił 

bezwładności występujących podczas ruchu pojazdu. W zależności od rodzaju elementów i 

sposobu załadunku zaleca się stosowanie przekładek drewnianych. Ilość transportowanych 

elementów powinna być dostosowana do nośności środka transportowego. 

 

Składowanie  prefabrykatów 

Teren na którym będą składowane wyroby powinien być utwardzony i odwodniony. 

Wyroby należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do poszczególnych rodzajów 

elementów oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca się składowanie wyrobów na podkładach 

drewnianych, tak aby ich złącza nie stykały się z gruntem. Zapobiegnie to konieczności 

czyszczenia  złączy przed montażem elementów. 

 
MONTAŻ STUDNI 
Przygotowanie podłoża 

Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie 

rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni 

na nie zagęszczonym , niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie studni. 

Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł odkształcenia 

wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie nie może być większy od 2,2. 

Montaż elementów 

 Na tak przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe 

przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Przy montażu  dennicy 

należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy 

nakładamy uszczelkę gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i 

dokładnie smarujemy pasta poślizgową. 

W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między elementami studni, 

na zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości 

maksymalnie 10mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez 

podkład drewniany, tak aby  nadmiar kleju wypłynął. 

 

 



 

Osadzenie włazu 

 Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się do 

na pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie gniazda 

zabezpieczające właz przez przesunięciem. 
 

Wszystkie roboty należy prowadzić starannie zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt. 

„Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowiązującymi 

przepisami BHP i „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Część II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

 
8.6. ZASYPKA PRZEWODÓW I ODBIORY TECHNICZNE 

 Przed zasypaniem, wykonane odcinki przewodów kanalizacyjnych należy zgłosić do 

odbioru technicznego do MPWiK M.St. Warszawa Spółka Akcyjna. Po wykonaniu przewody 

kanalizacyjne z rur RC  należy do wysokości 30 cm powyżej góry rury zasypać gruntem 

rodzimym, z wyłączeniem gruntów spoistych, organicznych i nasypów niebudowlanych (gruz).  

Obsypkę należy prowadzić w następujący sposób: 

-ułożyć warstwę do wysokości 1/3 średnicy rury i zagęścić ją, 

-następnie zasypkę prowadzić warstwami 10 cm z ręcznym zagęszczeniem każdej z warstw. 

Obsypkę wykonać zgodnie z zastosowanym materiałem i zaleceniami danego producenta rur. 

Do dalszej zasypki stosować grunt przepuszczalny piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla 

wykopów wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zagęszczeniem 

poszczególnych warstw, dla wykopów wykonanych ręcznie – ręcznie warstwami co 15cm z 

ich zagęszczeniem. 

Stopień zagęszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosić I = 1.0   i 

winien być potwierdzony przez uprawnioną jednostkę geologiczną. 

Zasypkę przewodów na odcinkach gdzie pozostaje nawierzchnia  gruntowa należy prowadzić 

do poziomu terenu. Z zasypki wykopów należy eliminować grunty spoiste oraz grunty 

organiczne i nasypy niebudowlane. 

Przyjęto zasypkę gruntem piaszczystym rodzimym i dowiezionym w następujących 

proporcjach:  

50 % grunt rodzimy – 50 % grunt dowieziony. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami zarządcy 

drogi. Po zakończeniu prac MPWiK dokonują odbioru końcowego.  

 
8.7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI  

 Odbudowę nawierzchni projektuje się  na odcinkach gdzie wcześniej została rozebrana.  

Teren zielony poza jezdniami i chodnikami należy przywrócić do stanu pierwotnego z 

obsianiem trawą   

 
8.8.UPORZĄDKOWANIE TERENU 

 Po zakończeniu robót ziemnych teren budowy należy uporządkować poprzez 

przywrócenie do stanu pierwotnego. Nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego z istn. 



 

warstw powierzchniowych zebranych przed przystąpieniem do robót. Dotyczy odcinków gdzie 

występowała nawierzchnia gruntowa. 

 
8.9. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 

 Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy dokonać inwentaryzacji  

geodezyjnej zrealizowanych przewodów. Inwentaryzacja winna obejmować usytuowanie w 

terenie i rzędne przewodów. Jednocześnie należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 

wszystkich występujących i odkrytych skrzyżowań (podać rzędne osi ułożenia przewodu, 

zakończenia przewodów, szczególnie w miejscach charakterystycznych). 

Inwentaryzację kanalizacji sanitarnej wykonanej metodą bezwykopową (posadowienie, 

usytuowanie) należy wykonać na podstawie sygnału przesłanego z taśmy detekcyjnej lub drutu 

wskaźnikowego/taśmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wykonać inwentaryzację również w 

miejscach wykonania wykopów punktowo-kontrolnych.  

 
9.0. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO 

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie będą wywierały ujemnego wpływu na 

środowisko oraz nie naruszają istniejącego drzewostanu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie 

spowoduje zagrożeń dla środowiska, nie ograniczy sposobu użytkowania i nie zmieni 

zagospodarowania sąsiadujących działek.  

Teren nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. Teren nie znajduje się na obszarze Natura 

2000. Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek na 

których jest projektowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania działek 

sąsiednich. Projektowana inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


