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WYMAGANIA OGOLNE

CVP 45300000-Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CVP 45330000-Hydraulika i roboty sanitarne

CVP 45331000-8nstalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonoveapowietrza
CVP 45331100-71nstalowanie centralnego ogrzewania

CVP 45332000-Xtadzenie upustéw hydraulicznych

CVP 45333000-Roboty instalacyjne gazowe

CVP 45400000-1Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CVP 45453000-Roboty remontowe i renowacyjne



1. Wstep

e Przedmiot Specyfikacji Technicznej - Przedmiot igjszej specyfikacji
technicznej stanowi wymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru robét z
zakresu instalacji gazowej; centralnego ogrzewat@aowego i cieptej wody w
mieszkaniach nr 1, 3i 5 przy ul. A. Chotoniewskiég® w Bydgoszczy.

e Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej - NBraj specyfikacja techniczna
stanowi podstaw opracowania szczegotowe] specyfikacji technicz(&]T) dla
zakresu robot wymienionych w punkcie powy stosowanej jako dokument
przetargowy przy zlecaniu zgodnie z usiawzamowieniach publicznych i realizacji
oraz rozliczaniu robot.

e Zakres robot oljych Specyfikagj Techniczi - Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wymagania ogoélne wspdlne dla robot gipgh specyfikag
techniczi i szczegbtow specyfikacy technicza.

1.1 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

* obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumiebudynek wraz z instalacjami i
uradzeniami technicznymi

* budynku — nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale
Zwhzany z gruntem, wydzielony z przestrzenia za penpozegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

* budowie — nalgy przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w ol
nym miejscu, a tak odbudow, rozbudow i nadbudow obiektu budowlanego

* robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe oraz przebudogy
monta, remont lub rozbiork obiektu budowlanego, a nie staneayich biezgcej
konserwacji

* terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktorej prowadzonegs
roboty budowlane wraz z przestrzerajmowan przez urgdzenia zaplecza
budowy

* pozwoleniu na budoyw nalery przez to rozumiedecyzg administracyjn
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych abudowa obiektu budowlanego

* dokumentacja budowy — naleprzez to rozumiepozwolenie na budoywvraz z
dohczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czsciowych i kaacowych, rysunki i opisy stce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i katk¢ obmiarow

* dokumentacji powykonawczej — naleprzez to rozumiedokumentagj

budowy z naniesionymi zmianami dokonanyntoku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

* aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocer techniczg
wyrobu, stwierdzaga jego przydatng do stosowania w budownictwie

* wlasciwym organie — nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno-
budowlanego stosownie do ich yaiavosci okreslonych w rozdziale 8



* wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu
przepisOw o ocenie zgodiud, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposobtyrwabbiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynazly jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym gc¢eniu stanovdcym integralg catas¢ uzytkows

* dzienniku budowy — nakg przez to rozumiedziennik wydany przez wdaiwy
organ zgodnie z oboyziujacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w
czasie wykonywania rob6t

* kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez engwe robo6t, upowaniona
do kierowania robotami i do wgpbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponogza ustawow odpowiedzialnét za prowadzonbudowe

* rejestrze obmiarow — naie przez to rozumieakceptowas przez inspektora
nadzoru kgizke z ponumerowanymi stronami, it do wpisywania przez
wykonawe obmiaru dokonanych rob6t w formie wyligzeszkicow i
ewentualnie dodatkowych zetnikdw; wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

* materiatach — naky przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rownkerdzne tworzywa i wyroby nieziine do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projekiowpecyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru

* odpowiedniej zgodniei — naley przez to rozumiezgodndé¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, dlijgranice tolerancji nie zostaty oltene - z
przecjtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robét

* poleceniu inspektora nadzoru — rigi@rzez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane wykonawcy przez inspektora nadediarmie pisemnej dotygze
sposobu realizacji robét lub innych sprawgaanych z prowadzeniem budowy

* projektancie — nalgy przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentacji projektowej

* przedmiarze robot — nate przez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolégiach wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem #oi robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych

* czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumieczesé obiektu
budowlanego zdoddo spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
wytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

* ustaleniach technicznych — najgprzez to rozumieustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczeg@hwgpecyfikacjach technicznych

1.2 Oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — program zapewnienia j&ko

Bhp — bezpieczestwo i higiena pracy



1.3 Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

e Przekazanie terenu budowy - Zamawgyj w terminie okrdonym w
dokumentach umowy przeka wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjny przekae dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioeha komplety SST.

e Dokumentacja projektowa - przekazana dokumentpmgektowa ma zawieéa
opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
szczegoOtowych warunkach umowy, uwgdtiagcym podziat na dokumentac)
projektowg dostarczom przez Zamawiagego i sporzdzory przez Wykonawe

e Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i SST - dokumentacja projektowa,
SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawmgzpnspektora nadzoru
stanowi zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyojednym z
nich g obowizujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w  ,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moe wykorzystywd biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsowiadomé Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i popravwkprzypadku stwierdzenia
ewentualnych rozb#mosci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie ondne roboty i dostarczone
materialy maj by¢ zgodne z dokumentacj projektowa i SST. Wielkdci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST eda uwazane za wartei
docelowe, od ktorych dopuszczalreogichylenia w ramach okilenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli seu by¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentagcprojektows lub SST

i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykasgonownie na
koszt wykonawcy.

e Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jesbow®zany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwaniaizaegi kontraktu a do
zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca allosy, zainstaluje i
bedzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki
niezledne do ochrony robot, wygody spotecgeioi innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @binej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cere umowrs.

e Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot - Wykonawea obowgzek
zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy ykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawca ¢olzie podejmowa wszelkie konieczne kroki
majce na celu stosowanieegio przepisow i norm dotygezych ochronyrodowiska
na terenie i wokot terenu budowy orazdbie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla



0s6b lub wiasnei spotecznej, a wynikggych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych
wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na lokalizagj warsztatow,
magazynow, skladowisk, srodki  ostr@nosci i zabezpieczenia  przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlmmscia powstania pzaru

e Ochrona przeciwp@rowa - Wykonawca dulzie przestrzegaprzepisy ochrony
przeciwpaarowej, w tym celu gdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w pojazdach. Matgridatwopalne bda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisanabezpieczone przed
dostpem o0soOb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel
wykonawcy.

e Ochrona wilasri@i publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiazkaochror
instalacji, takich jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjizadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychtalasji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zagdewanych zytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykgzbhn w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

e Bezpieczastwo i higiena pracy - podczas realizacji rolagkonawca bdzie
przestrzega przepisow dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych
odpowiednich wymaga sanitarnych.. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. ersx, ze wszelkie
koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

e Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawcedbie odpowiedzialny za ochren
robét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty rozpecia do
daty odbioru ostatecznego.

e Stosowanie gi do prawa i innych przepiséw - Wykonawca zola@any jest
zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgggnstwowe] |
samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis wytycznych podczas
prowadzenia robot . Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r Nr 47, ptixl).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wyma@a prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych  ugdzen lub metod i w sposob gty bedzie informowé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiasikopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.



1.4 Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowen (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kanjenowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 Roboty wykm@zeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. Materiaty

e Przechowywanie i skladowanie materialdw - Wydona zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdig bne potrzebne do robaét, byty
zabezpieczone przed zanieczszczeniem, zachowady sakos¢ i whasciwos¢ do
roboét i byly dos¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejggmczasowego
skladowania materiatéwelda zlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

e Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym - Materialy nie
odpowiadajce wymaganiom jakmiowym zostan przez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzykozd@csk z jego nieprzyciem i
niezaptaceniem.

e Wariantowe stosowanie materiatéw $l0elokumentacja projektowa lub SST
przewidug mazliwos¢ zastosowania emych rodzajow materiatdbw do wykonywania
poszczegoblnych elementéw robét Wykonawca powiadtmapektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materi&lybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych robot. Spek uzywany
do robot powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadapod
wzgledem typdw i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewaie
jakaosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazmh Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy
lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowa

do pracy. Bdzie spetnial normy ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzdapie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. lJeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupazliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzypd@o akceptagj przed
uzyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezety
pézniej zmieniany bez jego zgody.



4. Transport

e Ogdlne wymagania dotygze transportu - Wykonawca jest zobgxany do
stosowania jedynie takicimodkoéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wikkiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazti Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

e \WWymagania dotyere przewozu po drogach publicznych - Przy ruohu
drogach publicznych pojazdydy spetni@ wymagania dotycgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych
obchzen na osie mog by¢ dopuszczone przez wawy zarad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtiowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca dalzie usuwé na biegco, na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

e \Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragadnie z umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ica zgodnéé z
dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacjitairaz
poleceniami Inspektora nadzoru..

e Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawaov
wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawoa wtasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot dula oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, azakv normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyae realizacji robot dila wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod zhgo
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

e Program zapewnienia jad@ - Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie
i przedstawienie do zaakceptowania przez nspektonadzoru programu
zapewnienia jakai (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony gfosykonania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayt®j wykonanie
robo6t zgodnie z dokumentagprojektowny, SST.

e Program zapewnienia jakm winien zawiera:

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadaenbot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaion
wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli
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- sposOb oraz forengromadzenia wynikow badazapis pomiaréw, wygganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie nebtbgicznym, proponowany
sposab i form przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i uggdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz
nymi oraz wyposgeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo
-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow

- sposo6b i proceddampomiardw i badéa prowadzonych podczas dostaw materiatdw

e Zasady kontroli jaki robdt - Wykonawca jest odpowiedzialny za petn
kontrok jakasci robot i stosownych materiatow. Wykonawca zapieadpowiedni
system kontroli, wiczapc w to personel, spg zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezledne do bada materiatdw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadza
pomiary i badania materialtbw oraz robét z estetliwoscia zapewniajca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagano do zakresu badla ich
czestotliwosci s3 okreslone w  SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapeweni
wykonanie robdét zgodnie z umgw\Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

e Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomilaggla przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie ohggmjakiegokolwiek
badania wymaganego w SST, stosébwaazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzBrmed przysipieniem do
pomiarow lub badg Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajiejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnitub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

e Raporty z bada- Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badajak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakd. Wyniki bada (kopie) leda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaektwg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

e Badania prowadzone przez Inspektora nadzd@la-celow kontroli jakéci i
zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest diokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdurradet ich wytwarzania. Do unliwienia
jemu kontroli zapewniona ¢blzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzmo uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykongvedzie ocenia zgodnd¢
materiatdbw i rob6t z wymaganiami SST na  podstawignikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

e Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoruzaalopyci¢ do wycia tylko te
wyroby i materialy, ktore:

- posiada certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé

z kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepisow i informacji
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- posiadaj deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéci z: Polsk Normg lub
aprobag techniczg w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowionalsRiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére speigj
wymogi SST.

- znajdug si¢ w wykazie wyrobéw o ktorym mowa w rozpdzeniu Ministra
Infrastruktury z 2004 r. (Dz.U.198 z fiiejszymi zmianami)

- w przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robétlhe posiadate dokumenty, okéajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek mdterigtore nie spetniaj tych
wymaga beda odrzucone.

e Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem ¢dmvym obowazujacym

Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy

do kaca okresu gwarancyjnego Prowadzenie dziennika bydayednie z 8§ 45

ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku twyddZapisy w dzienniku

budowy kedg dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budovidapisy leda

czytelne, dokonane trwaitechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio

jeden pod drugim, bez przerw. Zetone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty bda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dzieammiudowy nalgy wpisywa

w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowe

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograrpewaienia jakeéci i
harmonogramoéw robot

- terminy rozpocgcia i zakd@czenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robot, truddoi w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

- daty zargdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zand@jch i ulegajcych zakryciu,
czsciowych i ostatecznych odbiorow robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsgch
ograniczeniom lub wymaganiom w z@ku z warunkami klimatycznymi

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej

- dane dotyczee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
trakcie wykonywania robot

- dane dotyczee sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotycxce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych batla podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowlicdaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgab

przediazone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowanie. €decyzje Inspektora

nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca sugipiz zaznaczeniem ich

przyjecia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kegora nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stegpnmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleae Wykonawcy robot

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza si
sukcesywnie w jednostkach prayjch w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobplub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakmi materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikada
Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
jakosci. Dokumenty te stanowi zabczniki do odbioru robot. Winny ldy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru

Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentow budowy zalicza si
a/ pozwolenie na budaw

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustae

f/ operaty geodezyjne

g/ plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagiie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formpieewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgdu nazyczenie Zamawiarego.

7. Obmiar robot

e Ogoblne zasady obmiaru robdt - Obmiar robgitzie okréla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumengagyrojektovs i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonujgk@dhawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obramgmzh robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru Igdg wpisane do kgizki obmiarow Jakikolwiek hid lub
przeoczenie (opuszczenie) wsibd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaczenia wszystkich
robét. Bedne dane zostgrnpoprawione wg ustabe Inspektora nadzoru nasmie.
Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagarm do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym oklenym w umowie
czasie.

e Zasady okrdania ilasci robot i materialtdbw - Zasady oklania ilosci robot
podane s w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KMRaz KNNR.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamied&nymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.
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e Urzadzenia i sprd pomiarowy - Wszystkie uggzenia i sprgt pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru rob@dlp zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestuycych, to Wykonawca dulzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedala przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaanbot.

e Wagi i zasady wdfania - Wykonawca dostarczy i zainstaluje gdzenia
wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa to

wyposaenie, zapewnigt w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot

e Rodzaje odbiorow robdt - W zateosci od ustalé odpowiednich SST, roboty
podlegag nastpujacym odbiorom:

a/ odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

b/ odbiorowi cgsciowemu

¢/ odbiorowi ostatecznemu (&oowemu)

d/ odbiorowi pogwarancyjnemu

e Odbidér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ifoi tych roboét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu. Odbiér robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu bdzie
dokonany w czasie untiwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego pepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem de@mizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoradzoru. Odbiér &dzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie zmiej jednak nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomaientym fakcie Inspektora
nadzoru. Jaka@ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentagj projektows,
SST iuprzednim i ustaleniami.

e Odbior czsciowy - polega na ocenie floi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robot dokonuje i dla zakresu robdt okélenego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiortatesznym robo6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbiér ostateczny (K@mowy) - polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu $Gip oraz jakdci. Catkowite
zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robasgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakezenia robot i przggia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona pEZamnawiajcego w obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigzajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafld pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robot z dokumentacprojektovg i
SST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zaposraz realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikaych i ulegajcych zakryciu oraz
odbioréw czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uinipgcych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania maczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetnigych w poszczegblnych elementach
konstrukcyjnych i wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i lista
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stizienia przez komisj ze
jakaos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentaelnacznie odbiega
od wymaganej dokumentagprojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma
wigckszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@moceni pomniejszan
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy. Podstawowym elementem jest protokét odbiastatecznego robot,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowzany przygotowanastpujagce dokumenty:

1. dokumentagj podwykonawcz, tj. dokumentagj budowy 2z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz dgayjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowlekzimentéw umowy i ew.

uzupetniagce lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kgizki obmiarow (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakb(PZJ),

6. deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieazstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakaosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towszzgych (np. na przekenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot tacielom urzdzem,

8. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopk mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjneyemntaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania

dokumentacyjnego nie ¢t gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawgcwyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zarglzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraape kpdg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeghgtych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

g b~ Ww

e Odbior pogwarancyjny - polega na ocenie wykonanychét zwigzanych z
usuniciem wad, ktére ujawni sie w okresie gwarancyjnym ickojmi. Odbior
pogwarancyjny b&dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obielktu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostatgcobdt”.

9. Podstawa ptatnéci
e Ustalenia ogolne - podstawptatnaci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez

wykonawe za jednostk obmiarows ustalon dla danej pozycji kosztorysu przig
przez Zamawiacego w dokumentach umownych.
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Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana

przez Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagtego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowsdy ivynagrodzenie ryczattowe

bedzie uwzgtdniat wszystkie czynnei, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowa:

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

o warteé¢ zuwzyty materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynoaani
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartas¢ pracy spretu wraz z narzutami,

» koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wygzeniem
podatku VAT.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA



© © N o g s~ wDdPE

=Y
o

17

SPIS TRECI

LAY ] ST o PPN 2.
MALEITARY ... ..o ————— 3
Y o <] P PP PPPTTR RPN 5.
TrANSPOI. .o et e e e e e eenes 5
WyKOoNANI€ roDOL..........vviieiiiiiie e e e e 6...
(0] Y] F= T =L Lo 10
(@] o131 F= 1 1] o Lo | S0P PPPEPR 11
(@0 o]0 g £] o To | 5P PEERPUUPRR 11
Podstawa pratBOi...........ccceeiiiiiiiiiiicer e ee e 13
. PrzZepiSy ZWIZANE..........uuuuiiiiiiee et 17



18
1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiot i zakres niniejszej specyfikacji technejzstanows wymagania
oszczegotowe dotygze wykonania i odbioru robo6t z zakresu instalagzavej;
centralnego ogrzewania etavego i cieptej wody w mieszkaniach nr 1, 3 i Syput.
A. Chotoniewskiego 52 w Bydgoszczy.

1.2 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z
obowizujacymi odpowiednimi normami i okéeeniami zawartymi w ST —
Wymagania ogolne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowen (CPV)

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331110-0 Instalowanie kottow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i kanjenowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2.0 Materiaty

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanympowinny posiada
zaswiadczenie o gwarantowanej spawdlrio Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementéw powinna dprzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materialu. Zwracag¢suwag na to, aby metody stosowane przy tych
czynndgciach nie spowodowaty uszkodzpowierzchni roboczych, ani nie oby
wiasciwosci fizycznych i wytrzymatéciowych materiatdw. Rury powinny By
proste, czyste od zewmz i wewrgtrz, bez werdéw i widocznych ubytkdw.
Wykonawca zobowzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posti#stow,
swiadectw jakdci, specyfikacji, paszportéw, instrukcji obstugi DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw mor#awych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru,
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotoM@macje dotycace
zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpednieswiadectwa bada
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania wobuadttwie i prébki do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponodpowiedzialné¢ za
spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wiaiwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zelnami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robd&idirych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

e rury stalowe czarne wg PN-80/H-74219

e tg[11iki [Tt weglow(j, [T1r[1lo pola[11TilTh gwiltow[ Iy h; PN10

e taczniki —srubunki gwintem wewgtrznym i zewgtrznym: PN10

e tuki hamburskie

e kurki gazowe kuliste o pgtzeniach gwintowanych

o filtry siatkowe mufowe, do gazu

e wktady spalinowe @érednicy 80 mm z blachy stalowej kwasoodpornej
kielichowe z uszczedk(dla kotow kondensacyjnych)

e koncentryczne przewody powietrzno-spalinow&.@0/125 mm (dla kotow
kondensacyjnych) z adapterami
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e koncentryczny przewod powietrzno-spalinow§r080/125 mm (dla kotow
kondensacyjnych)

e kondensacyjny kociot gazowy, wigz/ dwufunkcyjny o mocy 24,0 kW,
z palnikiem na gaz ziemny GZ50

e kondensacyjny kociot gazowy, wigz/ dwufunkcyjny o mocy 14,0 kW,
z palnikiem na gaz ziemny GZ50

e kuchnillglzow[4-p[Inikow( 1z piek[tnikiem elektrycznym; moc - 6,0 kW

e rury ochronne zgodnie z BN-72/8976-50

e polgczenie wyrdwnawcze wg PN-E/92-05009/41.

e farba antykorozyjna

e farba nawierzchniowaotta

e zawor kulowy odcinacy ZM PN10 o pajczeniach gwintowanych

e zawory grzejnikowe z nastawskpng, wg PN-90/M-75011 i HD 1215-2

e glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanymPRig+EN 215:2002

e grzejnikowe ze[poty przylaczeniowe z z[worlmi; ¢ 15 mm do grzejnikow
dolnozasilanych, do instalacji dwururowych, giteowg PN-93/C-04607,
pohczenie z ruroggami za pomagziaczek zaciskowych

e grzejnikowe zawory powrotne np. typ RLV gwintoveanng PN/C04607

e kurki spustowe z kicdwka do weza o0 pohczeniach gwintowanyct 15 mm

e odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowsyydb mm

e odpowietrzniki manualne do grzejnikéw

e grzejniki ptytowe kompaktowe typ ,K” odmiany 22 wylsos¢ 900, z walcowanej
blachy stalowej wg PN EN 442, z powdolgruntupca i wykonczeniowy wg DIN
55900

e grzejniki ptytowe zaworowe typ ,KV” odmiany 11, 222 i 33 wysoké&t 400, 500
600 i 900 mm, z walcowanej blachy stalowej WyEN 442, z powtok
gruntugca i wykonczeniowy wg DIN 55900; wyposane we wkiadk zaworovg
z nastaw wskepm

e rury i ksztattki stalowe zewitrznie ocynkowanych o pg¢zeniach zaciskowych z
uszczelk EPDM.

e otuliny izolacyjne polietylenowe jednowarstwowgrmibaci 20 - 30 mm, odporne
na dziatanie maksymalnej temperatury eksplygtag(80°C)

e rury i ksztattki stalowe nierdzewne o pateniach zaciskowych z uszczelk
EPDM, dla dinienia hydraulicznego 1,0 MPa

e zawor kulowy odcinacy ZM PN10 o pajczeniach gwintowanych

e pomp! lcyrkull¢yjn[/Dn 15 z korpulém ze [t[1i nierdzewnej 1 zeg/rem [terujgcym,;
G= 0,05 m3/h, Hp= 12,0 kPa, U= 230V

e srubunki i zhczki przegciowe

e blterie umyw!llkowe, winnow i zZlewozmyw[kow![] [fojace i §cienne

o filtr siatkowy mufowy

e uchwyty do rur

Wszystkie przybory gazowe, rury i ksztattki oramatura musg posiada stosowny

atest.

*Skladowanie

e Rury skladowa na placu budowy na regatach w zamngkyth pomieszczeniach.

e Rury o r@nych srednicach powinny hiyskiadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wekszychsrednicach i grubszyckciankach powinny znajdowa
si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania rugrodkach transportowych.

e SzczegOllnie naky zwrac& uwag na zak@czenia rur i zabezpieczge korkami

e Nie dopuszcza do skiadowania w sposob, przy ktorym moglyby wpit
odksztatcenia - w miamazliwosci przechowywé opakowaniach fabrycznych.
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e Nie dopuszczado zrzucania i ,wleczenie" pojedynczych rurgzék lub kegow

po podiau.
e Zachow& szczegolp ostranos¢ przy pracach w ob#sonych temperaturach
zewrgtrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.
e Ksztaltki, zhczki, armatura i inne materialty o matych gabarytpdwinny by
skladowane w pojemnikach w sposob updkowany, z zachowaniem ]
omawianychsrodkow ostranosci.
e Grzejniki sktadowé w pomieszczeniach, w opakowaniach fabrycznych aygo
poziomej lub pionowej. Wysoké warstwy sktadowania nie me powodowa
odksztatcé i uszkodzé
e Otuliny izolacyjne przechowywaw pomieszczeniu w pozycji poziomej w
kartonach lub gkawach foliowych, wysoki skiadowania nie mi@ powodowa
jego odksztataei uszkodzé
e Otuliny chroné¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejamiprgszczalni-
kami organicznymi
e Wysoka¢ sktadowania nie mi@ powodowa jego odksztataei uszkodzé
Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagda ilosciowych
i jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowyz ara ich wiaciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaniami PZJ.

3.0 Sprat

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgiri, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu gsremdowisko i jaké¢ wykonywanych robot. Na
zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru i&koplokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sptm do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Do wykonywania robét Wykonawca p@mi dysponowa
nastpujacym sprztem:

e podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrébki rur

e komplet elektronakdizi

e komplet nargdzi slusarskich

e komplet narzdzi monterskich robot instalacyjnych

e komplet do spawania gazowego

4.0 Transport

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i ugdzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportuSrodki transportu powinny zabezpieézaatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

e Rury w wphzkach musz by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej
dtugdéci, dostawczymi lub skrzyniowymi.

e Zatadunek i wytadunek rur w wzkach wymaga zycia podnénika widtowego z
ptaskimi widetkami lub dwignig z belka umeliwiajaca zaciskanie si zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowazawiesin z lin metalowych lubdauchéw.

e Rury powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdgrodka transportu.

e Wytadunek rur powinien odbywsasic z zachowaniem wszelkignodkow
ostraznosci uniemaliwiajgcych uszkodzenie rur.

e Rur nie wolno zrzudazesrodkéw transportowych.

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie keqrzekraczal,0 m.

e Rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury
falistej lub desek pod t@uchy spinajce bocznéciany skrzyni samochodowe.

e Przy zatadunku i roztadunku rur nie wolno ich r&uani przetaczapo pochyini.
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e Przy diugdciach wekszych nik diugas¢ pojazdu wielké¢ zwisu nie mae
przekracza 1,0 m.

e Ksztattki i gczniki dla rur przewoZi nalezy w pojemnikach z zachowaniem
ostraznaosci jak dla rur.

e Armatura zaworowa przewona mae by dowolnymisrodkami transportu w
pojemnikach zabezpiecaaych ja przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

e Przybory gazowe przewdznalezy krytymi srodkami transportu zabezpieczone
przed przesuwaniem

e Zatadunku i roztadunku przyboréw gazowych dokon§waachowaniem
ostraznasci tak, by nie uszkodzipowierzchni lakierniczej

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie regpowodowa jego odksztataei
uszkodze

e Zatadunku i roztadunku dokonywaecznie dbajc, by nie doszto do powstania
uszkodze

e Zdemontowane rurogi, urzzdzenia i armatyrprzewozé samochodami
skrzyniowymi

e Przewaony tadunek zabezpieazprzed przesuaciem

e Przewaony tadunek nie mie przekraczagabarytéw pojazdu

e Grzejniki przewozi nalezy krytymi srodkami transportu

e Palety jak i pojedyncze grzejniki zabezpiectak, aby si nie przesuwaty

e Zatadunku i roztadunku dokonywa zachowaniem osttaosci tak, by nie
uszkodzé powierzchni lakierniczej

e Grzejnikdw nie wolno rzu@a ani przesuwa

e Otuliny izolacyjne przewozimazna w pozycji poziomej samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lugkawach foliowych

e Do transportu tywac tylko samochoddéw krytych

e Otuliny nie mog wystawa& poza obrys pojazdu i nalg zabezpieczyje przed
przemieszczaniem

e Otuliny izolacyjne przewozimazna w pozycji poziomej krytymi samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lukawach foliowych

e Otuliny nie mog wystawa& poza obrys pojazdu i nalg zabezpieczyje przed
przemieszczaniem

e Wysoka¢ tadunku na samochodzie nie regpowodowa jego odksztataei
uszkodze

e \W czasie transportu otuliny chrérprzed kontaktem ze smarami, paliwami,
olejami i rozpuszczalnikami organicznymi

e Zatadunku i roztadunku otulin dokonyweascznie dbajc, by nie doszto do
powstania uszkodae

e \W czasie transportu otuliny chrérprzed kontaktem ze smarami, paliwami,
olejami i rozpuszczalnikami organicznymi do powstaiszkodze

e Przewaony tadunek zabezpieazprzed przesuaciem

e Przewaony tadunek nie m przekraczagabarytéw pojazdu

e Materiaty naley ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obabs
i zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

e Zawory, filtry, armatura, pompy przewane mog by¢ dowolnymisrodkami
transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojé@an zabezpieczggych ja
przed uszkodzeniem i zabrudzenie

5.0 Wykonanie robot
* Roboty demontzowe

Przed przysipieniem do demonta instalacji gazowej naty opr&ni¢ ja z gazu i
przedmuch&gazem obajnym.
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Kuchenk i gazomierz odjczy¢ od instalacji przez rozkcenie padczen
srubunkowych. Ruroggi stalowe rozlkgci¢ lub pocaé elektronarzdziami
nieiskrzcymi. Uchwyty rurocagow wykw ze scian. Przy demonta instalacji
dotozy¢ stara, by nie wyradzic szkdd w pomieszczeniach. Zdemontowane
materiaty posortowawg rodzajow metali z ktorych zostaty wykonane.

Przed przysipieniem do demonta instalacji wodoceigowej naley opr&nié ja z
wody. Armatueg czerpalg demontowaé przez wykecenie z podég doptywowych
lub rozkecenie zfczy srubunkowych. Ruroggi stalowe rozkgci¢ lub pocié
elektonarzdziami. Uchwyty rurocigow wyku zescian. Przy demonza dotazy¢

stara, by nie wyradzi¢ szkéd w pomieszczeniach.

* roboty montaowe — instalacja gazowa

Za kurkiem gtownym zainstalowavktadke dielektryczm; wyklucza s¢ stosowanie
materiatdw z tekstolitu. Projektowaninstalaci wykon& jako spawasp z rur
stalowych PN-80/H-74219. Wszystkie przgp przez przegrody budowlane
wykona w rurach ochronnych zgodnie z BN-72/8976-50. Prgadomierzami i
przyborami gazowymi zamontow&urki gazowe kuliste. Podczas mantanstalacji
gazowej zachowa odlegtdci normatywne w stosunku do istrgeych w budynku
instalacji. Skrzgowania rur gazowych z istniglymi instalacjami wykonazgodnie

z przepisami. Po zakozeniu prac mont@awych caj instalacg podd& probie na
szczelné¢ zgodnie z PN-92/N-34503, a ngmtie wszystkie ruroggi w budynku i
na elewacji oczici¢ i zabezpieczy farbg antykorozyjna. Przybory gazowes€zy z
instalacy na "sztywno” za pomacsrubunkow. Podégia do gazomierzy25 mm
wykona tak, aby po zamontowaniu spod nagzego znajdowat i min. na
wysokaci 0,50 m ponad posadgk Dla pomiaru z#ycia gazu zainstalowa
gazomierze typ G4 o rozstawie kodw 130 mm, zainstalowane na belkach
przylaczeniowych. Gazomierze zlokalizowangdip na klatce schodowej w szafkach
z tworzywa sztucznego. Zainstalofvawiszace, kondensacyjne kotly gazowe,
dwufunkcyjne, o mocy 14,0 kW (mieszkania 1 i 5) sZ. oraz o0 mocy 24,0 kW
(mieszkanie nr 3) - 1 szt; kuchenki gazowe 4-paw& z piekarnikiem
elektrycznym, o mocy 6,0 kW — 2 szt (mieszkania3).iPomieszczenia pagizy¢
do istniepcych wywiewnych kanatéw wentylacji grawitacyjnej arnie z opird
kominiarsly. Spaliny z kottbw odprowadzaneeda na zewntrz budynku
istniegcymi kominami murowanymi. W w/w kominy murowane wesekaniach nr
1 i 3 wbudowa nalezy stalowe, nierdzewne wklady spalinowe, kielichowe
uszczelly (dla kotow kondensacyjnych). Natomiast w mieszikannr 5
koncentryczny przewdd powietrzno-spalinowy (dladkotkondensacyjnych). Pobor
powietrza do spalania odbywak dicdzie w mieszkaniach 1 i 3 z pomiesztza
pomog adapteréw zainstalowanych na kottach, a w miesakan 5 z zewntrz
bezpdrednio do komory spalania kotta przewodem powietrgpalinowym.
Wykona nalezy rowniez polgczenie wyrownawcze w celu wyrdwnania potencjatu
elektrycznego wg PN-E/92-05009/41.

* roboty montaowe — instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki montowa naleey w ptaszczynie rownolegtej do powierzchréiciany na
wspornikach-uchwytach zgodnie z zaleceniami prodizceZachowa minimalne
odstpy grzejnikbw odscian, potdg i parapetow zgodny z pkt. 11.4 ustal2 111-2
~Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych cz.
II”. Wsporniki pod grzejniki musz by¢ osadzone wcianach w sposoéb trwaty, tak
aby grzejnik opierat sicatkowicie na wszystkich grzejnikach; w przypadkian gr.
do 7,0 cm dopuszcza ¢simocowanie wspornikoOwsrubami przelotowymi lub
monta grzejnikdw na stojakach.
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Grzejniki montowa w opakowaniach fabrycznych; opakowanie azdjpo
zakaczeniu  wszystkich prac  wykazeniowych. Niedopuszczalne jest
podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lgmiptowniczy oraz inne dziatania
mogce spowodowadeformact grzejnika lub uszkodzenie  powtoki lakierniczej.
Grzejniki fgczy¢ z gahzkami w sposob unitiwiajacy ich monta i demonta bez
uszkodzenia gatek iscian. Ostony grzejnikbw mocowdak, aby ména je byto z
tatwaoscig zdejmowa. Rurochgi poziome ukilada ze spadkiem 0,3% od punktow
zaopatrzonych w odpowietrzniki (w tym grzejnikbw) Wierunku zaworow
spustowych pod pionami i na rozdzielaczach, tak umazliwi¢ samoczynne
odpowietrzanie gi ztadu w trakcie eksploatacji oraz jego sprawnebopanie z
wody w trakcie ptuka i remontow. Ruroggi poziome mocowa do scian na
uchwytach umgliwiajacych ich  swobodne przesuwanie dla skompensowania
wydtuzen termicznych; odgpy miedzy podporami winny hyzgodne z podanymi
w tabeli 11-1 ,Warunkéw technicznych wykonani@adbioru robot budowlano-
montaowych cz. 1I”. Przewody pionu dwururowego uktadawnolegle do siebie w
odlegtaci 80 mm mé¢dzy osiami rurocigéw; Pion zasilajcy prowadzt z prawej, a
powrotny z lewej strony patsz nasciare. Odchylenie rurogigow pionowych nie
moze przekracza 1,0 cm/1 kondygna¢j a odlegté¢ miedzy osh pionu, a
powierzchng $ciany powinna wynosi 35 mm. Obejcia piondw gajzkami
wykonywa od strony pomieszczenia. @Gzki montow& ze spadkiem 2,0%;
zasilace w kierunku grzejnika, powrotne w kierunku pio@ahzki dtuzsze od 1,5
m mocowa do sciany uchwytami w potowie ich diugoi. Przejcia rurocagéw
przez przegrody budowlane wykonyévav tulejach, a przégia rurocagow przez
przegrody budowlane oddzielenia zaoowego wykoné& w klasie odpornsi
ogniowej réwnej klasie przegrody. Przy prowadzenitociggow w bruzdach pod
tynkiem do zamurowania bruzdywaé tylko zaprawy nie zawiergge] wapna. Na
rurociggach u podstawy pionow montosvaawory réwnowagce. Na gajzkach
zasilapcych grzejnikbw z zasilaniem bocznym instaléwaawory grzejnikowe z
nastaw wskpng, proste wyposamne w glowice termostatyczne z czujnikiem
wbudowanym. Wkiadki zaworowe grzejnikbw z dolnynsiiaiem wyposay¢ w
gtowice j.w. Na gajzkach powrotnych grzejnikdw z zasilaniem bocznystatfowa
zawory powrotne proste. Grzejniki dolnozasilangczy¢ z instalacy przez
grzejnikowe zespoty przytzeniowe z zaworami — proste. W napsyych punktach
instalacji zainstalow@a odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowynyput
ciczkiego poprzedzone zaworami przelotowymi kulowymi.oez izolacji na
projektowanej instalacji rozposz po uprzednim jej zmontowaniu, po
przeprowadzeniu wymaganych prob szcz&ho oraz po potwierdzeniu
prawidtowaci powyzszych robot protokotem odbioru. Gruiédzolacji powinna by
zgodna z podanw projekcie; dopuszcza ¢siodstpstwo nie wgksze ni 5,0%.
Otuliny i ksztaltki izolacyjne powinny ldydoktadnie dopasowane do izolowanych
elementow. Krawdzie stykow wzdhanych i czotowych otulin i ksztaltek powinny
zapewnia optymalne ztaenie potdwek otuliny na styku wzdioym oraz gsiednich
otulin na stykach czotowych. Styki wzdite gsiednich otulin musg by¢
przesungte wzgbdem siebie — nie magby¢ usytuowane w jednej linii. tuki
izolowat prefabrykowanymi ksztattkami lub segmentami, kiimao wymiarach
odpowiednich do &a gicia tuku wycinanymi z prostego odcinka otuliny. |ege
mocowa& na rurocigach za pomecopasek z tan tworzywowych z zapinkami,
tasm tworzywowych z klejem, lub innym sposobem zgodngmwymaganiami
producenta; stosowataks ilos¢ opasek, ktéra zapewni trwato zamocowania
izolacji na czas trwania eksploatacji instalacfykbwzdtuzne i czotowe elementéw
izolacyjnych doszczeltiodpowiedniej szerokoi tasmami tworzywowymi lub za
pomo@ Klejenia. Zakaczenia izolacji zabezpiecZya pomog rozet, mankietow z
blachy ocynkowanej lub aluminiowej mocowanymi opsekz tamy aluminiowej
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lub tworzywowej. Préby szczelda na zimno nie nalg przeprowadza przy
temperaturze  zewtiznej nizszej od 0°C. Prabszczelnéci przeprowaddi nalezy
przed zakryciem bruzd i kanatow, przed pomalowani@stalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Przed przyseniem do proby szczelba
instalacg dwukrotnie wyptukéd wodg przez napuszczeni i spuszczenie. Ptukania
dokon& przy maksymalnych nastawach gmstych na zaworach réwnowgych i
grzejnikowych. Niezwtocznie po zakozeniu pitukania instalagjnapeiné wodg
uzdatnion. Na 24 godziny przed planowaiproly szczelnéci instalacja powinna
by¢ napetniona wogli doktadnie odpowietrzona; w tym okresie dokéstarannego
przeghdu instalacji. Po stwierdzeniu goto$ed ztadu do préby szczeldo nalery
odlgczy¢ wezet zmieszania pompowego i za pompoecznej pompy tlokowej
podhczonej w najniszym punkcie instalacji podsie cisnienie do wartéci 0,9
MPa. Wynik proby szczelsoi nalezy uzna za pozytywny jeeli w ciggu 20 minut
manometr nie wyksge spadku énienia; na pejczeniach szwach i dtawicach nie
stwierdzono przeciekOw ani roszenia. Po pozytywdokonanej probie szczelém
instalacg pozostawié zalam wody Przed przyspieniem do badania dziatania
instalacji naley na zaworach regulacyjnych i grzejnikowych duo&o nastaw
wstepnych zgodnie z projektem. Badanie szcz@tno dziatania instalacji w stanie
goracym dokona po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczéthoa zimno,
po usungciu ewentualnych usterek oraz po pozytywnym wyrbkda zabezpiecze
instalacji. Prob szczelnéci ztadu na gayco przeprowadzi po uruchomieniutrodia
ciepta przy maksymalnych parametrach obliczenadwy(80/60°C). Przed
przysgpieniem do proby na ggeco budynek powinien ldyogrzewany przez min. 72
godziny. Podczas proby naledokona ogledzin wszystkich paiczen, uszczelnig i
diawic; wszystkie zauwane nieszczelrigi i usterki naley usuryé. Sprawdzt przy
pomocy termometru elektronicznego parametry powéetv poszczegoélnych
pomieszczeniach; powinny byie nizsze nk podane w projekcie.

* roboty montaowe — instalacja cieptej wody

Projektowana instalacja sktadaie bedzie z przewodow cieptej i zimnej wody oraz
dodatkowo w mieszkaniu nr 3 cyrkulacji. Przed ptagg®niem do prac
montazowych istniegce zrodta cieptej wody zdemontowalnstalacg wykona z rur

i ksztaltek stalowych nierdzewnych o gateniach zaciskowych z uszczelkPDM,
uktadanych po wierzchécian i w bruzdach pod tynkiem. Ruregi cieptej wody i
cyrkulacji zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej gruba: nascianach 1,5
cm; w bruzdach 0,6 cm. Ciepta wodazytkowa przygotowywana dolzie
indywidualnie w kadym z mieszka w wymiennikach przeptywowych fabrycznie
zabudowanych w kotty dwufunkcyjne.W mieszkaniu rprded kottem, na rurogju
cyrkulacyjnym zainstalowa pomg cyrkulacyjry pompa cyrkulacyjna Dn 15 z
korpusem ze stali nierdzewnej i zegarem sgegm; G= 0,05 m3/h, Hp= 12,0 kPa,
U= 230V. Po zakaczeniu prac instalacje poddprobie szczelni na cénienie 1,0
MPa (bez kottow). Jako armatuodcinajca stosowa zawory kulowe mufowe, a na
rurociggu wody zimnej przed kottem zabudawitr siatkowy mufowy. Istniejce
instalacje c.w.u. w mieszkaniach nr 1 i 3 oraz aumaczerpaln w pomieszczeniach
nrl, 4, 6i7 pozostawiagsdo dalszej eksploatacji. Natomiast w pomieszczénia
11, 103 i 105 istnigre baterie wymiekinalezy na nowe. Przewody prowadzone po
scianach lub pod sufitami powinny spoczywaa podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesz#miausytuowanych w
odstpach nie mniejszych i

- rurochkgi montowane pionowo - 2,0 m

- rurochgi montowanych poziomo —1,5m

Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania potgw poziomych powinna
zapewnt swobodne przesuwanies sur. Przy przejciu przewodu przez przegred
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budowlana nalery stosowad tuleje ochronne. Tuleja powinna dyurg o $rednicy
wewretrzne] wikszej odsrednicy zewngtrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm,
przy przejciu przez przegragdpionows. Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni
grubaci przegrody pionowej o ok. 2 cm z Aiej strony. Przestraemiedzy rumg
przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym
niedziatajcym korozyjnie na ry, umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczanie
si¢ i utrudniapcym powstanie w niej nagren scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowa sSig zadne paiczenie rury przewodu. Przy prowadzeniu
rurociggdw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzgivaé tylko zaprawy
nie zawierajcej wapna. Do monta mazna wy¢ jedynie elementow, ktére waden
SposOb nie zostaly uszkodzone podczas transporagazynowania. Rury i ksztattki
chron przed uderzeniami, czy innymi przyczynami uszkadmeechanicznych.
Zawory przelotowe odcingge oraz armatgr czerpala montow& w miejscach
oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny kiokalizowane w miejscach
tatwo dos¢pnych. Armatura stosowana w instalacjach wogpmivych powinna
odpowiadé warunkom pracy (énienie i temperatura) danej instalacji. bitzenie
instalacji wodocigowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, jeli woda
wyptywa z najwyej potaznych punktéw czerpalnych, a czas napetniania ztiéwmw
sptukupcych nie przekracza 2 minuty. Regulacji rozptywu dyocieptej w
poszczegoblnych obiegach wdzen nalezy wykona& przy wyciu nastaw na zaworach
termoregulacyjnych. Przed przysieniem do pomiaru temperatury cieptej wody
nalezy wyregulowa& prae zrodia ciepta, sprawdéizgodndé wykonania prac z
wymaganiami dokumentacji. Wdzenie cieplej wody nmma uzna za
wyregulowane , jeeli z kazdego punktu ptynie woda o temperaturze élomree] w
dokumentacji, technicznej, z odchytk5 °C. Pomiaru temperatury najedokona
po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego. Poteiaperatury cieptej wody
nalezy dokon& termometrem eciowym z podziaty 1°C. Instalag wodocigows
po zak@czeniu montau naley podd& badaniom na szczelfio Mozna dokona
prob szczeln&i poszczegolnych ztadow lub odgaen. Badania szczelsoi nalery
przeprowadzi w temperaturze otoczenia pakey 0 °C. Badania wykoiaprzed
zakryciem bruzd i obuddéw i wykonaniem izolacji diegj. W przypadkach
koniecznych mge by wykonana préba eZciowa, jeeli badanie szczeldoi w
czasie proby kacowej bytoby niemgliwe lub utrudnione. Instalacja wodagowa
przy cknieniu prébnym rownym 1,5 krotnej waéto cisnienia roboczego, lecz nie
mniejszym nt 1,0 MPa nie powinna wykazywaprzeciekbw na przewodach,
armaturze przelotowo-regulacyjnej i pceeniach. Instalacje uwa st za szczely,
jezeli manometr w @igu 20 minut nie wykazuje spadkusmienia. Badania instalaciji
cieptej wody nalgy wykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacje woda zimn
drugi raz wod o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej prébyzpasprawdzt
zachowanie si wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Pgobzczelnéci na
goragco przeprowadzina cénienie wodocigowe.

Czynndaci przy wykonywaniu proby szczelm:

- napetnienie instalacji wadzimmng

- podhczenie pompy wytworzeniastiienia i utrzymania go przez 15 minut

- sprawdzenie szczelfm wszystkich pajczen i dtawic

- spuszczenie wody

- napetnienie instalacji wadyoraca

- badanie szczelsoi instalacji przez 72 godziny

- uszczelnienie armatury

- regulacja dnien odbiorczych

6.0 Kontrola, badania i odbiér rob6t
* Ogolne zasady kontroli jalkkoi robot
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Ogdlne wymagania dotygze wykonania robodt, dostawy materiatow, sfuzi
srodkow transportu podano w ST  ,Wymagania ogoln&ykonawca jest
odpowiedzialny za pednkontrok jakasci robot, materiatéw i uggdzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni systensriodki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkieabiad i pomiary bda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Agirobechnicznych przez
jednostki posiadagfe odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrolagzama z
wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewanipowinna b¥
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyprizeprowadzonych bada
naleey uzn& za dodatnie jeeli wszystkie wymagania danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jeeli ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione nale dary faze
robGt uznd za niezgods z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi
badanie ponownie. Kontrola jad@ robot powinna obejmowanastpujace badania:
zgodndci z Dokumentagj Projektovs: wielkosci i lokalizacji grzejnikéw;srednic,
tras i spadkow ruroggow; poprawnéci montau i rodzaju armatury; szczelém
instalacji; wykonania nastaw wginych na zaworach; wykonania izolacji termicznej.

* Badania jakéci robét w czasie budowy

Badania jakéci robdt w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z
wytycznymi wiagciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméehhologicznych.

7.0 Obmiar robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania
0golne”. Obmiar robot oké& ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llaé¢ robot oblicza s wedlug pomiaréw z natury, z uwzgdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmujeksicdze obmiaru.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i magsposiadd wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
e W n? mierzy sé:

- powierzchrg malowania

- powierzchny termoizolacji
e \WW mb mierzy sj:

- diugdci rurociagéw
o W kpl. lub szt. mierzy si

- uradzenia i armatuyr

- przybory gazowe

- grzejniki

8.0 Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot i ich praea podano w ST ,Wymagania ogolne”.

e Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robo6t Budowlano — Montawych

e Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalrajeny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich§éd, jakasci | wartasci.

e Gotowad¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikalokvy
przedkiadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen¢appwykonawcz
robot.

e Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodrie postanowieniami
Kontraktu oraz obowzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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e Przy odbiorze powinny ldydostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatdw
- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji guizen
- Protokoty odbioréw ggciowych
- Protokoty regulacji wgpnej uradzea
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw orazutokntacje techniczno —
ruchowe dla poszczegdélnych adzen

Przy odbiorze kfcowym instalacji naley przediayé protokoty odbioréow
czesciowych i prob szczelrkoi, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z
dokumentagj techniczia oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnéci nalezy skontrolowé :

- uzycie wigciwych materiatow,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- jakas¢ zastosowanych materiatow uszczelgigih,

- wielkos¢ spadkow przewodoéw,

- odlegtaci przewodow wzgidem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowa¢ wykonania podpér przewodow oraz odlégiamicdzy podporami,

- prawidtowa¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ wykonania izolacji antykorozyjnej,

- zgodnd¢ wykonania instalacji z dokumentadgchniczg.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadwynik dodatni, wykonane roboty nale
uzn& za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadkly, chocia jedno
badanie da wynik ujemny, catorobot lub ich czs¢ nalezy uzn& za niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca ok@any jest dokona
poprawek i przedstawie do ponownego odbioru.

9.0 Podstawa ptatnéci

Wymagania ogo0lne dotygze podstawy platrioi podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 9.0.

Platnag¢ nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych
materialdbw na podstawie wynikow pomiarow.

10. Przepisy zwazane

BN-76/8860-01 Elementy mocge rurocagi.
PN-92/H-87025 Bczniki gwintowane z mosdzu

PN-64/B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.égania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-02431-1 Kottlownie wbudowane na paliwa gazovgesicsci wzglednej

mniejszej nk 1
PN-92/M-34503 Gazoeggi i instalacje gazownicze. proby rurggdw.
PN-92/m-54832/01 Gazomierze. Ogdélne wymagania itiada
PN-86/M-75198 Ospkz przewodow gazowych niskiegaspienia.
PN-89/H-02650 Armatura i ruraggi. Cisnienia i temperatury
BN-76/8860-01 Elementy mocyge rurocigi.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje c.0. Termogh
PN-92/H-87025 bczniki gwintowane z mosdzu
PN-91/H-87026 hczniki gwintowane z hizu
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawialiczenia
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PN EN 442 Grzejniki stalowe ptytowe

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexzienie instalaciji
ogrzetvavodnych systemu zamkego z naczyniami
wzbiorczymi pponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezzienie instalacii
ogrzefvevodnych i wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczyddadania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalagyzewa wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izgkacieplna rurocigéw,
armatury i goizen. Wymagania i badania.

PN-64/B-10400 Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym.agania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymegicbadania
jakm wody.

PN-90/H-83131 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogékhymagania i
badania.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ograeia. Ogolne
wymagania i bagh.

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ograeia. Zawory

regulacyjne. Wagania i badania

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Vgania i badania.

BN-75/8864-13 Centralne ogrzewanie. Qgstgrzejnikdw od elementéw
budowlanych. Wgry.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie atzen cieptej wody aytkowej. Wymagania .

PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodguwe. Wymagania w projekto-
waniu. ZmianalAz

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zgjk cieplna rurogigow
armatury i gizer. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalani
przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badamizy odbiorze. Wspol. wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badgpizy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z ruralswych ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe poker ze szczelnig uzyskiwamn na
gwincie. Wymiatglerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenieaalzen cieptej wody aytkowej. Wymagania

PN-89/H-02650 -  Armatura i rur@gi. Cisnienia i temperatury.

12/ PN-83/H-02650 - Armatura i ruragi. Srednice nominalne.

13/ PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalagjidocggowej. Wymagania

I badania.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wy-
magania i badgmzy odbiorze. Wsp. wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(V) - Rury i ksztaltkizeliwa, zhcza i elementy wyposgania
instalacji odpradzenia wod z budynkdéw. Wymagania,
metody badaapewnienie jakai”.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do

wody pitnénmnej. Wymagania.
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PN-B-73002:1996 - Instalacje wodggdowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania

I badania.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa inatgl wodocggowej. Wymagania
I badania.

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. \agania i badania Zagtione.

griowo, przez PN-85/M-75002 w ¢xi dotyczcej

armatury gpiywowej;

PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury

BN-76/8860-01 - Elementy moagug rurocigi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych cz. 1

Ustawa z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane (Tadstglity: Dz. U, z 2010r.
Nr 243, poz. 1623, z gaéiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002rsprvawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z piiejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

CPV 45000000-Roboty budowlane
CVP 45400000-Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CVP 45453000-Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wstep

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania doggez wykonania i odbioru robot
budowlanych zwjzanych z wykonaniem instalacji gazowej, zetae] instalaciji
centralnego ogrzewania i instalacji wodgowej w mieszkaniu nr 1 przy ul.
Z06twinskiej 3a w Bydgoszczy.

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowen (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykm@zeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych nasgpujacymi pracami:

Roboty rozbiorkowe

- rozbiorka oktadziny z ptytek na fragmentacian

- wykucie bruzdy instalacyjnej

- wykonanie przelgiw scianach

- usungcie wywoOz gruzu

Roboty budowlane

- uzupeltnienie tynkow na zamurowaniach i bruzdach

- zamurowanie bruzdy i przebiw scianach

- uzupetnienie nowych tynkow na zamurowaniach zdech

- zmyciescian przewidzianych do malowania

- uzupelnienie gladzi gipsowych na nowych tynkach

- malowanie farl emulsyjra 0 odpornéci na szorowanie Kcian

2. Materiaty

2.1.7r6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenatow przeznaczonych do
rob6t. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzorwdtwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczce proponowanegozrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialbw jak rowiie odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatdw. Zatwierdeepartii materiatdw z danego
zrédta nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danegoodta uzyskaj
zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia badav celu
wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegumlta w sposob ggly spetniag
wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakaosciowych materiatéw

2.3. Materiaty nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy .

2.4. Rodzaje materiatow

Roboty budowlane

- Cegta petna kl. min 10

- Cement, wapno, piasek lub gotowe zaprawy murarskinkarskie

- Siatka Rabitza

- taSmy antyrysowe
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- Farba emulsyjna o odp. na szorowanie zgodni&lzER 13300; Kkl Il odporn& na
szorowanie (farba dacian)

- gips szpachlowy

- gips budowlany

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego sfuiz, ktéry spetnia
wymagania BHP i nie wplynie niekorzystnie na jg&kowvykonywanych robdét.
Podstawowy spkt to; wiertarki, mieszarki, bruzdownice, pilarkizgcinarki,
odkurzacze.

4. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu,
ktére nie wptyl niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i na wéaiwosci
przewaonych materiatdw oraz spi.

5. Wykonanie robot
Roboty rozbiorkowe

Obejmup usunécie z terenu budowy wszystkich elementow budowlbnya
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dodmtaciji. Gruz i inne elementy z
rozbiérek naley na biggco usuwa z budynku i skladowa w pojemniku lub
typowych Big-bagach. Miejsce na lokalizagjojemnika wskze Inspektor Nadzoru.
Po zapetnieniu pojemnikow gruz najewywiez¢ na odpowiednie wysypisko.
Roboty murarskie

Zakres robot zasadniczych;

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie cegiet i zaprawy na stanowisko

- zamurowania bruzd

- usungcie resztek zaprawy z podipi stropow

Tynki cementowe i cementowo- wapienne

Uktadanie r@nego rodzaju tynkéw skladaest kilku faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku..

-Wykonania obrzutki. Obrzutkwykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grélod
nieprzekraczagej 3+4 mm nacianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub poétcementowej obrzutki powinna wyads0+12 cm zanurzenia
stazka.

-Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga wagstynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wadGruba¢ narzutu powinna wynosiB+15
mm, a @sta¢ zaprawy nie powinna przekra€z® cm zanurzenia stka. Po
naniesieniu narzutu ngpuje réwnanie go za pomgdaty. Narzut w narzach
wykonuje s¢ za pomog pac w ksztatcie dtownika.

-Wykonania gtadzi. Gtad wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem
odsianym przez sito o praeicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinnac by
bardziej ttusta rii do narzutu i mi€ grubag¢ 1+3 mm. Zapraw narzuca si recznie i
rozprowadza pac Po s¢zeniu gtadzi zaciera sijg paclky drewnian, stalowg lub z
filcem, zalenie od rodzaju wykiaczenia tynku. W czasie zacierania aglewilzy¢
tynk, skrapiaggc go wod za pomog pedzla. W przypadku tynkow kat. Il narzut
powinien by wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko. W czasigsychania i
dojrzewania utgonego tynku naley zapewné odpowiednd, swobodyg cyrkulacg
powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych malezapewné temperatuy
powyzej 50c; Po wyschgiciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaiesci od
warunkéw pogodowych) nima powierzchri tynku podda dalszej obrobce.
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Nalezy pametac o tym , ze powierzchnia tynku powinna &yzagruntowana
odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producentakiynprzed
przysgpieniem do dalszej obrébki

Gtadz gipsowa

Do przygotowania gtadkiego podid pod malowanie natg powierzchng tynku
wyszpachlowé jednokrotnie szpachlovgkgipsows. Gruba¢ gtadzi gipsowej 1+3
mm. Wilgotnag¢ podtazy gipsowych nie mze by wicksza nk 7% (wagowo), a
pozostatych podioy — 8%.

Roboty malarskie wewagtrz budynkow

-Przy wykonywaniu rob6t malarskich wewtre budynkow nie powinna wygtowat
zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz pgeci

-Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejszeéemperatury 15+20 °C.
-Podczas malowania wewtnz pomieszczé okna powinny by zamknete, a
nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzod uradzen grzewczych
lub od przewodow wentylacyjnych jest niedopuszozaln

-W temperaturze po#j +5 °C nie natey wykonywa rob6t malarskich. Zbyt niska
temperatura podim maze spowodowaspekanie powtoki.

-Powierzchnie tynkéw powinny kyodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by wyreperowane

i dobrze wyschrite .

-Powierzchnie podioy przewidzianych do malowania powinnycbgtadkie, rowne,
wszelkie wysgpy od lica powierzchni naky skue, usunaé lub zeszlifowa.
-Powierzchnie nalg przetrzé drewnianym klockiem w celu usueia grudek
zaprawy, zachlagai innych drobnych defektéw. Po przetarciu ngl@owierzchng
odkurzye.

-Podiaa powinny by¢ dostatecznie mocne, niepge, niekrusace se, bez
widocznych rys, sgkan

I rozwarstwid, czyste i suche.

-Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloigafarbami
emulsyjnymi powinna by nie wiksza nk 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wicksza nk 3% masy.

-Przed malowaniem podie naley zagruntow& odpowiednio do zastosowanej
farby.

-Wewngtrz budynkéw pierwsze malowanigian i sufitdw mana wykonywg po
catkowitym zakaczeniu robdét poprzedzgych t. po ukaczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtg, osadzeniu okien i drzwi.

-Elementy c.o tj. rury i grzejniki malowa przy obnionej temp. czynnika
grzewczego

-Pomieszczenia po wymalowaniu najevietrzy¢ 1-2 dni.

-Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzczy s wymaganerodki ochrony skory i
drég oddechowych.

Pozostate prace

Uzupetnienia glazury n&cianach naley wykona& dostosowujc technologs do
rodzaju robot. Jakdé i wyglad uzupetnié nie mae odbiegd od pozostatych
nierozbieranych powierzchni. W trakcie wykonywaniszystkich prac nahy

zabezpieczaposadzki, stolark grzejniki itp. folg. A po wykonaniu prac na higco

spratac, odkurza i zmywat posadzki i stolark

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:
- Roboty murarskich — zamurowanie otworu
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- Przygotowanie podky pod tynki i malowanie

- Jaka¢ wykonanych tynkow

- Jaka¢ robot malarskich w jednolitgi pokrycia kolejnych powtok , dokladio
wykonanych prac.

- Jaka@¢ wykonania robot glazurniczych

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa

1 m3 — gruz z rozbiorki

1 m2 — powierzchnia posadzeékian , sufitow,,
1 mb, rury, przewody , listwy

1 szt , przebicia

8. Odbior robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacjSpecyfikacjami
Technicznymi i zaleceniami Inspektora zeé wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wypiszytywne. W czasie odbioru
zostanie sprawdzone prawidio$éoi zakres wykonania robo6t oraz zgodéo
przekazanych dokumentow dopuszgeggh materiaty do ok&onego stosowania,
Do odbioru nalgy dolaczyc :.

1. Zbiér dokumentacji iytych materiatow deklaracji zgodéwm lub innych
dokumentow dopuszcie

2. Protokot odbioru robét ezciowych i inne dokumenty wynikage z przebiegu
procesu budowlanego.

9. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogodlne ustalenia zawartg w umowie na realiza¢jzadania.

10. Przepisy zwazane

-PN-EN 12004:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprgegienione do ptytek
mineralnych

-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaeeh fizycznych i
wytrzymaémowych

-PN-B-32250:1988  Woda do celéw budowlanychnVdgania i badania

-PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowaraastosowanie tynkow...

-PN-EN 13279-2:2006 Spoiwa gipsowe i tynki gipsaze2 metody bada

-PN-EN 13279-1: 2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsael definicje i wymagania

-PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane headcznie. Zasady

wykonywamiymagania techniczne.

-PN-C 91921: 2004 Farby akrylowe rozpuszakalme

-PN-EN ISO 4618:2008 Farby i lakiery. Terminy fideje

-PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tyMéymagania i badania

przy odtze.

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieardwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RobétdBwlano-Montaowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow olétenych prawem
polskim.



