

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skupiu.
Cz. 1- Roboty budowlane w sali świetlicowej wraz z remontem pokrycia dachowego;
Cz. 2- Remont kuchni.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Cegłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Cegłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-319

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@ceglow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.ceglow.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/962761>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skupiu.

Cz. 1- Roboty budowlane w sali świetlicowej wraz z remontem pokrycia dachowego;

Cz. 2- Remont kuchni.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b404a08e-b892-4178-9f6e-d9acc9493d19

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00470891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-08-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00083930/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skupiu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00441542

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.23.2024

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane roboty budowlane w zakresie:

- Cz. 1 polegające m.in. na:
 - remoncie wschodniej połaci dachowej polegające na demontażu istniejących arkuszy blachy;
 - demontażu istniejącego ołacenia, kontrłat i membrany dachowej wraz z niezbędnymi obróbkami, rynną dachową;
 - montażu nowej membrany dachowej, kontrłat i nowego ołacenia z tarcicy nasyczonej do NRO np.Fobos M4 wraz z równaniem połaci, a następnie montażu rozebranej wcześniej blachy;
 - montażu nowych obróbek blacharskich i uszczelnieniu/obrobieniu kominów, kalenicy istniejącym gąsiorem oraz uszczelnieniu wywietrzaków dachowych;
 - demontażu stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
 - rozbiórce posadzek i podłóży parteru;
 - rozbiórce okładzin ściennych;
 - rozbiórce schodów sceny;
 - likwidacji progu w drzwiach wejściowych oraz rozebranie i ponowne ułożenie schodów i pochylni w wejściu w celu obniżenia poziomu schodów;
 - powiększeniu i dopasowaniu; do nowej stolarki otworów drzwiowych
 - montażu systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego;
 - wykonaniu nowych podłóży i posadzek na całości obiektu objętego opracowaniem wraz z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej z folii PE i izolacji cieplnej ze styropianu podposadzkowego;
 - wykonaniu nowych posadzek zbrojonych siatką stalową;
 - wykonaniu nowych schodów wejściowych na scenę;
 - montażu nowych jednolitych parapetów wewnętrznych z konglomeratu;
 - montażu ślusarki aluminiowej drzwiowej zewnętrznej;
 - montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej;
 - wykonaniu miejscowych uzupełnień tynków po przekuciach;
 - wykonaniu wymalowań wewnętrznych i lamperii dekoracyjnych z farb natryskowych zabezpieczonych lakierem matowym ochronnym;
 - wykonaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 134124,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach tej części zostaną wykonane prace remontowe, polegające na:

- montażu wentylacji typu „Z” przez ściany parteru oraz montaż systemowego rekuperatora ściennego w pom. kuchni;
- wykonaniu nowych podłóży i posadzek w pomieszczeniu kuchni wraz z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej z folii PE i

izolacji cieplnej ze styropianu podposadzkowego;
- rozbiórce okładzin ściennych;
- wykonaniu oblicowań ściennych z płytek glazurowanych;
- montażu klimatyzatora z funkcją ogrzewania

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 21002,9 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 16.08.2024 r. przed otwarciem ofert poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia cz. 1 tj.: kwotę brutto: cz. 1-140 000,00 zł. Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, iż kwoty zaoferowane przez Wykonawców, przewyższają kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tej części.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w dniu 16.08.2024 r. przed otwarciem ofert poinformował Wykonawców biorących udział w postępowaniu, o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w cz. 2, tj. kwota brutto: .-20 000,00 zł. Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, iż kwoty zaoferowane przez Wykonawców, przewyższają kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tej części.