

Dotyczy postępowania nr MKUO ProNatura ZO/117/24: **Badanie morfologii odpadów mające na celu określenie rzeczywistego/badawczego udziału odpadów papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, wielomateriałowych (wyłącznie surowców podlegającym procesom recyklingu) w składzie morfologicznym odpadów odebranych z terenu Miasta Bydgoszczy.**

W związku z otrzymanym wnioskiem Wykonawcy o zmiany projektowych postanowień umowy Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 2:

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów § 8 poz. 1 podpunkt 4.

z

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.”

na

4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w takiej formie, Zamawiający przystaje na wprowadzenie zmiany zapisu w innej formie. Zapis § 8 poz. 1 podpunkt 4. otrzymuje następujące brzmienie:

„4) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1.”

Pytanie 3:

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów § 9 w umowie poz. 1 podpunkt „e”

z

e) Wykonawca należycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania z wyznaczeniem dodatkowego, 7 dniowego terminu.

na

e) Wykonawca nie należycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania z wyznaczeniem dodatkowego, 7 dniowego terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej. § 9 w umowie poz. 1 podpunkt e) otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca nie należycie wykonuje umowę pomimo uprzedniego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do jej należytego wykonywania z wyznaczeniem dodatkowego, 7 dniowego terminu.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu