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Znak postępowania: ZP.271.9.2024 
 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
Informacja o udzielonych odpowiedziach nr 1- 

 
dotyczy zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz turystycznej na terenie 
gminy Sulmierzyce” 
 
A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej „ustawa 
Pzp”, Zamawiający: Gmina Sulmierzyce, przekazuje treść zapytań dotyczących 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

 
Pytanie numer 1  
W ogłoszeniu treść wskazuje na propozycję opracowania i budowy tężni solankowej z 
zastosowaniem technologii mokrej opartej na zbiorniku z solanką, czyli roztworem wody z solą 
co stwarza zagrożenie dla korzystających. 
 
Uprzejmie proszę o uważne zapoznanie się z poniższym tekstem i odpowiedź na zadane 
pytania. 
 
Niestety z dotychczasowych doświadczeń wynika, że w większości założenia projektowe tzw. 
tężni solankowych zawierają błędy krytyczne, które będą generowały problemy związane z 
bezpieczeństwem dla osób korzystających z obiektu a przyjęte rozwiązania techniczne nie 
wytworzą oczekiwanej atmosfery. Na straży tego stoją podstawowe prawa fizyki, chemii i 
biologii. Sól nie paruje, a środowisko wodne sprzyja rozwojowi bakterii, grzybów itp. 
 
Tężnie solankowe projektowane były jako urządzenia produkcyjne w warzelniach soli 
konsumpcyjnej do zatężania solanki wykorzystując, że z solanki paruje tylko woda sól nie 
paruje. Jeśli tężnia solankowa w zamyśle projektanta jest budowana jako inhalatorium, a nie 
jest wyposażone w urządzenia do wytwarzania aerozolu nie ma najmniejszych szans na 
spełnienie pokładanych w nich nadziei. 
 
Tężnie istnieją w świadomości społecznej jako urządzenia uzdrowiskowe. Należy pamiętać, że 
wiele osób będzie szukało pomocy w związku ze swoimi schorzeniami układu oddechowego. 
Powinny zatem emitować aerozol i  być bezpieczne, co oznacza, że w stosunku do tej budowli 
należy zastosować ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego. 
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§ 11. Tężnia powinna spełniać następujące wymagania: 
2) do wytwarzania aerozolu leczniczego w tężni powinna być wykorzystywana woda uznana 
za leczniczą; 
3)konstrukcja i rozwiązania techniczne powinny zapewniać uzyskanie aerozolu o 
właściwościach leczniczych, potwierdzonych wynikami badań i oceną przeprowadzonymi w 
trybie art. 36 ust. 1–4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz 
przepisami wydanymi na podstawie art. 36 ust. 5 tej ustawy; 
 
Czyli fakt osiągnięcia tego celu jakim jest wytworzenie aerozolu powinien być poparty 
badaniem atmosfery przez niezależną instytucję. 
 
1.Czy projekt powinien zawierać procedurę pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek 
aerozolu w strefie okołotężniowej? 
 
2.Jaka instytucja i jaką metodą zbada mikroklimat wokół wybudowanej tężni na obecność 
aerozolu o właściwościach i wielkości cząstki umożliwiający dotarcie do układu oddechowego? 
 
W założeniach projektu często znajdujemy wypełnienie tężni gałęziami tarniny lub witek 
brzozowych w domyśle stanowiącymi element technologii tj. rozpylania kropli wody podczas 
grawitacyjnego spadania po gałązkach krzewów. Niestety błąd ten jest powielany w wielu 
projektach. 
 
Jest to całkowicie błędne założenie projektowe. Jest dokładnie odwrotnie. 
 
Tężnie projektowano jako fabryki soli konsumpcyjnej a gałązki tarniny mają za zadanie 
zwiększyć powierzchnię parowania wody z solanki oraz utrudnić powstawanie aerozolu, który 
byłby porywany przez wiatr, co powodowałoby utratę cennej solanki i straty produkcyjne. 
Taka konstrukcja tworzy ścianę skutecznie broniącą przed utratą solanki. Solanka spływając 
po gałązkach w procesie koalescencji kropelki łączą się ze sobą, co skutecznie przeciwdziała 
wytwarzaniu aerozolu. Z solanki paruje tylko woda zatężając solankę do roztworu nasyconego. 
 
3. W jaki sposób będzie realnie  wytwarzany aerozol solankowy o wielkości respiralnej cząstek 
mając na uwadze fakt, że spływająca solanka  na kolumnę gałązek tarniny nie ma 
najmniejszych szans na wytworzenie aerozolu? 
 
Wokół tężni pracujących w obiegu zamkniętym nie ma żadnej atmosfery bogatej w aerozol 
solny czy inne tzw. mikroelementy. 
 
Na dowód można przytoczyć opinię wydaną przez rządową Agencja Oceny Technologii 
Medycznych odnośnie oddziaływania tężni solankowych. Opinia jest jednoznacznie 
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negatywna. W uzasadnieniu czytamy, że nie ma żadnych badań ani dowodów na pozytywny 
wpływ na zdrowie tężni solankowych pracujących w obiegu zamkniętym solanki. 
 
Konstrukcja taka stwarza zagrożenie epidemiologiczne. Woda w obiegu zamkniętym tworzy 
doskonałe warunki do namnażania drobnoustrojów, pleśni, grzybów, bakterii itp. i nie jest 
przeszkodą zawartość soli, jak niektórzy głoszą, dla przykładu gronkowiec złocisty wytrzymuje 
solankę o stężeniu 20%. Zasolone morza tętnią życiem. Zjawisko rozwoju mikroorganizmów 
obserwujemy np. w fontannach gdzie krąży woda w obiegu zamkniętym. Jest wiele bakterii 
pleśni i grzybów, które są słonolubne, tak jak wcześniej wymieniony  gronkowiec złocisty. 
Źródłem są bakterie z powietrza oraz odchody ptaków i innych zwierząt w tym  bakterie 
kałowe. 
 
4. Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu 
grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu wilgotnej tarniny, tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia 
epidemiologicznego? 
 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w swojej opinii nt. zagrożeń w zamkniętym 
obiegu wody przestrzega przed przebywaniem w pobliżu takich obiektów. Istotnym 
zagrożeniem jest wdychanie skażonego powietrza z uwagi na możliwe zakażenie m.in. 
pałeczkami z rodzaju Legionella, która wywołuje chorobę legionelozę. Legioneloza jest 
określana jako wieloukładowa choroba zakaźna o zróżnicowanej symptomatologii. 
 
Najlepiej poznane, z uwagi na zagrożenie życia, jest zapalenie płuc. 
Inną, znaną postacią legionelozy jest gorączka Pontiac, którą część specjalistów uważa za 
alergiczną odpowiedź organizmu na infekcję pałeczkami Legionella. Choroba zaczyna się nagle 
wysoką gorączką, dreszczami, bólami mięśniowymi, bólami głowy i ogólnym złym 
samopoczuciem. Objawom tym może towarzyszyć suchy kaszel, nieżyt nosa oraz stany zapalne 
spojówek. Mogą również pojawić się takie objawy o charakterze neurologicznym, jak: zawroty 
głowy, sztywność karku, światłowstręt czy zamroczenie. Stan ten może utrzymywać się od 2 
do 5 dni, bez względu na stosowaną antybiotykoterapię. 
 
Skażenie powietrza w okolicy tężni solankowej może być wynikiem kolonizacji przez bakterie 
Legionella w instalacji, brak możliwości dezynfekcji zbiornika oraz gałązek i konstrukcji 
drewnianej tężni solankowej. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt, 
ptaki, psy, koty itp. przez co solanka może podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami 
obecnymi w odchodach zwierzęcych miedzy innymi: E.coli, enterokoki jak również w wodzie 
mogą być obecne wirusy (enterowirusy, norowirus) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia, 
Cryptosporidium). 
 
W ostatnim czasie można zaobserwować w projektach zastosowanie lamp UV na obiegu 
solanki między zbiornikiem a konstrukcją tężni solankowej. 
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W zamyśle projektantów ma to wykluczyć możliwość namnażania groźnych drobnoustrojów. 
Założenia są błędne, ponieważ w żaden sposób nie zabezpiecza to możliwości rozwoju bakterii 
na ścianach zbiornika, instalacji oraz na gałązkach tarniny i drewnianej konstrukcji tężni 
solankowej. Dodatkowo unieszkodliwione drobnoustroje pozostające w obiegu stanowią 
pożywkę dla tych rozwijających się na konstrukcji tężni solankowej. Sytuacja ta jest znana od 
czasów gdy wykorzystywano tężnie w procesie produkcji soli konsumpcyjnej w XIXw. 
Zainfekowaną konstrukcję trzeba wówczas wymienić, co stwierdził wieloletni konserwator 
tężni w Ciechocinku w odpowiedzi na zadane mu pytanie. 
 
5. Jakie przewidziane są rozwiązania zabezpieczenia solanki przed namnażaniem groźnych 
drobnoustrojów w sieci do transportu wody solankowej, w zbiorniku i drewnianej konstrukcji 
tężni? 
 
Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że tężnie nie wytwarzają prozdrowotnej atmosfery. Należy 
traktować je jako atrakcję turystyczną zlokalizowaną w miejscowościach turystyczno-
uzdrowiskowych. Na marginesie, tężnie są dla samorządów w obecnych czasach z różnych 
względów kłopotliwym dziedzictwem techniki. Jest to jednak niezwykły obiekt i zasługuje na 
miano pomnika historii. W Ciechocinku tężnia ma wysokość 16m i długość niemal 2km, ale co 
warto podkreślić, że mimo to, nie ma statusu urządzenia medycznego i żadna tężnia 
solankowa w Polsce nie jest traktowana przez lekarzy jako element terapii inhalacjami. 
 
Wszelkie tzw. „zalety” tężni związane z obecnością wielu mikroelementów w strefie 
okołotężniowej należy traktować jako teksty marketingowe. Jest to na tyle oczywiste, że nie 
ma żadnych wiarygodnych badań potwierdzających obecność tych cudownych substancji w 
otwartej przestrzeni wokół tężni. 
 
Rozwiązaniem jest modernizacja projektu w kierunku tężni solnej, gdzie zastosowano 
innowacyjną metodę wytwarzania suchego aerozolu solnego w zmiennych warunkach 
atmosferycznych. Skuteczność inhalacji suchym aerozolem solnym w stosunku do wszystkich 
schorzeń układu oddechowego potwierdzona jest badaniami klinicznymi w licznych ośrodkach 
na całym świecie. 
 
6. Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej (tężnia solankowa ) na suchy aerozol 
solny (tężnia solna )? 
 
Niezwykle duża skuteczność oparta jest na prostym mechanizmie poprzez oddziaływanie 
bezpośrednio na błonę śluzową dróg oddechowych. Mikrocząsteczki o wielkości 1-5µm 
docierają do najgłębszych partii drzewa oskrzelowego gdzie w procesie sekretolizy rozrzedzają 
śluz oraz wspomagają proces fagocytozy niwelując stan zapalny. 
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Tężnia solna nie wymaga wody, suchy aerozol wytwarzany jest z soli warzonej przez 
urządzenie medyczne z certyfikatem jednostki notyfikowanej przez Ministerstwo Zdrowia. 
Koszt zużywanej soli to jedynie 15zł/miesiąc, co w porównaniu do okresowej wymiany kilku 
tysięcy litrów solanki, jest kosztem pomijalnym. 
 
Proszę o potwierdzenie zapoznania się z powyższą treścią i odpowiedź na  zadane pytania 
zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U.poz.2021 poz 1129).  
Odpowiedź: 
Zagadnienie 1. 
Czy projekt powinien zawierać procedurę pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek aerozolu 
w strefie okototężniowej ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z Programu Funkcjonalno-Użytkowego w którym nie 
przewiduje wykonywania procedur pomiaru na obecność i wielkość cząsteczek aerozolu w 
strefie okołotężniowej. 
Zagadnienie 2. 
Jaka Instytucja i jaka metodą zbada mikroklimat wokół wybudowanej tężni na obecność 
aerozolu o właściwościach i wielkości cząstek umożliwiający dotarcie do układu 
oddechowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z Programu Funkcjonalno-Użytkowego w którym nie 
przewiduje pomiarów mikroklimatu wytwarzanego przez tężnię solankową. Miejscowość 
Sulmierzyce nie jest miejscowością uzdrowiskową a wybudowania tężnia będzie obiektem 
rekreacyjnym. 
Zagadnienie 3. 
W jaki sposób będzie realnie wytwarzany aerozol solankowy o wielkości respiralnej cząstek 
mając na uwadze fakt, że spływająca solanka na kolumnę gałązek tarniny nie ma 
najmniejszych szans na wytworzenie aerozolu ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że na skutek działania warunków atmosferycznych ( słońce, wiatr ) 
spływającą solankę na gałęzie tarniny wytwarza się aerozol. Miejscowość Sulmierzyce nie jest 
miejscowością uzdrowiskową a wybudowania tężnia będzie obiektem rekreacyjnym. 
Zagadnienie  4. 
Jaki jest preferowany sposób zabezpieczenia przed namnażaniem drobnoustrojów typu 
grzyby, pleśnie, bakterie w gąszczu wilgotnej tarniny, tak ażeby obiekt nie stwarzał zagrożenia 
epidemiologicznego ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa eksploatacja i dbanie o prawidłowe stężenia solanki w 
tężni nie będzie stwarzało zagrożenia epidemiologicznego. 
Zagadnienie 5. 
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Jakie przewidziane są rozwiązania zabezpieczenia solanki przed namnażaniem groźnych 
drobnoustrojów w sieci do transportu wody solankowej, w zbiorniku i drewnianej konstrukcji 
tężni ? 
Odpowiedź : 
Zamawiający wyjaśnia, że prawidłowa eksploatacja i dbanie o prawidłowe stężenia solanki w 
tężni nie będzie stwarzało zagrożenia epidemiologicznego. 
Zagadnienie  6. 
Czy inwestor dopuszcza zmianę technologii solankowej ( tężnia solankowa ) na suchy aerozol 
solny ( tężnia solna ) ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy z Programu Funkcjonalno-Użytkowego i nie dopuszcza 
zmiany technologii wykonania tężni. 
 
Pytanie numer 2 
Dotyczy: Budowy boiska wielofunkcyjnego przy kompleksie zespołu dworskiego z browarem 
w miejscowości Chorzenice na działce o nr ewid. 308 położonej w obrębie geodezyjnym 
Chorzenice Zgodnie z punktem nr 8 zawartym w treści POUCZENIA zawartego w decyzji ŁWKZ 
z dnia 27.03.2024 r. nr WUOZ-ZZ.5142.12.2024.JS, w przypadku realizacji boiska 
wielofunkcyjnego należy uzyskać pozwolenie na wykonywanie badań w formie nadzoru 
archeologicznego. Prosimy o informację, czy uzyskanie takiego pozwolenia należy do 
obowiązków potencjalnego Wykonawcy.  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami §1 ust. 2 pkt. 1) umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do realizacji zapisów pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy  
zabytku wpisanym do rejestru zabytków znak WUOZ-ZZ.5142.12.2024.JS z dnia  27.03.2024r., 
m.in. do uzyskania pozwolenia na badania w formie nadzoru  archeologicznego i postępowania 
według jego zapisów. 
 
Pytanie numer 3 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, 
techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową oraz dysponuje 
wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, niezbędnymi w celu wykonania Zadania 3 określonego 
w §1 ust. 2 pkt. 3) umowy. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania we własnym zakresie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień dla Zadania 2 
określonego w §1 ust. 2 pkt. 2) umowy oraz do uzyskania we własnym zakresie pozwolenia na 
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wykonywania badań w formie nadzoru archeologicznego i postępowania według jego zapisów 
dla Zadania 1 określonego w §1 ust. 2 pkt. 1) umowy. 
 
Pytanie numer 4 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, 
które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki 
ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia w zakresie 
Zadania 3 określonego w §1 ust. 2 pkt. 3) umowy, które zachowują ważność na okres zgodny 
z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 
Wykonawcy. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we 
własnym zakresie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnień dla Zadania 2 określonego 
w §1 ust. 2 pkt. 2) umowy, a także do uzyskania we w własnym zakresie pozwolenia na 
wykonywania badań w formie nadzoru archeologicznego i postępowania według jego zapisów 
dla Zadania 1 określonego w §1 ust. 2 pkt. 1) umowy. 
 
Pytanie numer 5 
Czy Zamawiający przewiduje wymianę solanki w okresie gwarancyjnym? Jeśli tak, to proszę o 
podanie częstotliwości wymiany solanki w sezonie. Kto ponosi odpowiedzialność za 
dostarczenie złej solanki i uszkodzenie tężni oraz za utylizacje zużytej solanki?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż częstotliwość wymiany solanki winna odbywać się zgodnie z 
technologią wykonania oraz wskazaniami zawartymi w instrukcji użytkowania obiektu. 
Odpowiedzialność za dostarczenie złej solanki i uszkodzenie tężni oraz za utylizacje zużytej 
solanki ponosi Wykonawca w okresie 12 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
 
Pytanie numer 6 
W czyim zakresie jest dbanie o prawidłowe funkcjonowanie tężni w okresie gwarancyjnym?  
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dbanie o prawidłowe funkcjonowanie tężni w okresie 12 miesięcy 
od dnia odbioru końcowego jest w zakresie Wykonawcy, a po upływie tego okresu obowiązek 
ten będzie spoczywał na Zamawiającym. 
 
Pytanie numer 7 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SWZ Rozdział 6.1.4.2c): min. jedną osobą 
(pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej dla zadania 2) posiadającą 
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres 
uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia, oraz która była 
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projektantem (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży konstrukcyjno-budowlanej 
na co najmniej jednym zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na 
budowę tężni solankowej na zapis : min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta w branży 
architektonicznej dla zadania 2) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej, których zakres uprawnia go do projektowania robót objętych przedmiotem 
zamówienia, oraz która była projektantem (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży 
architektonicznej na co najmniej jednym zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę tężni solankowej. Projektant branży architektonicznej posiada 
znacznie większą wiedze na temat całokształtu funkcjonowania tężni solankowej.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w SWZ Rozdział 6.1.4.2c) w sposób następujący: „min. 
jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej lub 
architektonicznej dla zadania 2) posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, których zakres uprawnia go do 
projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia, oraz która była projektantem (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży konstrukcyjno-budowlanej lub 
architektonicznej na co najmniej jednym zadaniu polegającym na zaprojektowaniu i uzyskaniu 
pozwolenia na budowę tężni solankowej”. 
 
Pytanie numer 8 
Referencje powinny obejmować wykonanie tężni o powierzchni co najmniej 100 m2 tarniny.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w SWZ Rozdział 6.1.4.1b) w sposób następujący: 
„jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie tężni solankowej o 
objętości tarniny co najmniej 60m³” 
 
Pytanie numer 9 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w SWZ Rozdział 6.1.4.1 b) jedną robotę 
budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie tężni solankowej. 
 na zapis : b) jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie tężni solankowej o powierzchni 
tarniny co najmniej 100 m2 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w SWZ Rozdział 6.1.4.1b) w sposób następujący: „jedną 
robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie tężni solankowej o objętości 
tarniny co najmniej 60 m³”. 
 
Pytanie numer 10 
Prosimy o załączenie Załącznika nr 7 - Wykazu osób, gdyż załączonego dokumentu nie można 
otworzyć. 
Odpowiedź: 
 Zamawiający załącza Wykaz osób -załącznik nr 7 
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Pytanie numer 11 
W związku z ogłoszeniem j/w, zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp proszę o wyjaśnienie w 
zakresie przedmiotowych środków dowodowych: 
W związku z tym, że jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości oferowanych 
materiałów już na etapie składania ofert i wyeliminowanie nieuczciwych wykonawców, którzy 
na etapie realizacji mogą próbować wykorzystać słabej jakości zamienniki, jest postawienie 
wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 106 ustawy Prawo zamówień publicznych z 
dopuszczeniem uzupełnienia) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały 
spełniają wymagania Zamawiającego.  
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację SWZ w tym zakresie i wskazanie, że w celu 
weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów nawierzchni 
poliuretanowej, Zamawiający żąda załączenia do oferty przedmiotowe środki dowodowe 
wskazane w STWIOR, tj.,: 
 NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EKOLOGICZNYCH I PROZDROWOTNYCH :  
1. Aktualne certyfikaty ISO w zakresie  
a. Zarzadzania jakością (ISO 9001:2015)  
b. Zarządzania środowiskiem (ISO 14001:2015) wystawione dla dostawcy oferowanej 
nawierzchni poliuretanowej w zakresie obiektów sportowych: projektowania, doradztwa, 
sprzedaży, montażu i serwisu systemów nawierzchni poliuretanowej  
2. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 lub nowszą 
potwierdzającą bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni poliuretanowej;  
3. Aktualny Atest Higieniczny lub dokument równoważny;  
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH:  
4. Wyniki badań na zgodność z aktualną normą EN 14877:2013 przeprowadzone przez 
niezależne, akredytowane (przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA 
w innych krajach) laboratorium potwierdzające wszystkie wymagane parametry nawierzchni. 
5. Certyfikat/Oświadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (poziom 1 i 2) - dopuszcza się 
wszystkie nawierzchnie posiadające certyfikaty/oświadczenia o dopuszczeniu wydane w 
latach wcześniejszych  
6. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta  
7. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.  
8. próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu o 
min. wymiarach 5 X 10 cm 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie dokonuje modyfikacji SWZ w powyższym zakresie. 
 
Pytanie numer 12 
W SWZ dla zadania 2 wskazano że do wyceny należy przyjąć serwisowanie tężni przez okres 
12miesiecy a w PFU wskazano okres udzielonej gwarancji - proszę o informację jaki okres 
serwisowania należy przyjąć do wyceny? 
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Odpowiedź: 
Okres serwisowania tężni należy przyjąć zgodnie z zapisami w SWZ, tj. 12 miesięcy od dnia 
odbioru końcowego. 

 

B. Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1605) Zamawiający – Gmina Sulmierzyce zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, w następujący sposób: 

 

W SWZ – w rozdziale 6 pkt 6.1.4  przed zmianą jest: 

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż  

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  
co najmniej: 

a) jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19m x 32m 
oraz 

b) jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie 
tężni solankowej. 

UWAGA: Warunek określony w lit. a) i b) może być potwierdzony w ramach jednej lub 
kilku umów 

 
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub 

będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego 
realizacji: 
a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy dla zadania 1) 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres 
uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia 
oraz spełniającą wymagania wskazane w art. 37c ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, tj. która przez co najmniej 18 miesięcy 
brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury 

UWAGA: Wykonawca może wykazać wymagane co najmniej 18 miesięczne 
doświadczenie, o którym mowa wyżej, łącznie lub w kilku okresach 

b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót w branży 
elektrycznej dla zadania 1) posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
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zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go 
do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz która 
była kierownikiem budowy lub robót (w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane) w branży elektrycznej na co najmniej jednym zadaniu 

c) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjno-
budowlanej dla zadania 2) posiadającą uprawnienia do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres uprawnia go do 
projektowania robót objętych przedmiotem zamówienia, oraz która była 
projektantem (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży 
konstrukcyjno-budowlanej na co najmniej jednym zadaniu polegającym 
na zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę tężni solankowej 
 

W SWZ – w rozdziale 6 pkt 6.1.4  po zmianie jest: 

6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż  
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:  
co najmniej: 

a) jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie 
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach min. 19m x 32m 
oraz 

b) jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie 
tężni solankowej o objętości tarniny co najmniej 60m³. 

UWAGA: Warunek określony w lit. a) i b) może być potwierdzony w ramach jednej lub 
kilku umów 

 
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 

dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: 
a) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika budowy dla zadania 1) 

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, których zakres 
uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia 
oraz spełniającą wymagania wskazane w art. 37c ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, tj. która przez co najmniej 18 miesięcy 
brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury 

UWAGA: Wykonawca może wykazać wymagane co najmniej 18 miesięczne 
doświadczenie, o którym mowa wyżej, łącznie lub w kilku okresach 
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b) min. jedną osobą (pełniącą funkcję kierownika robót w branży 
elektrycznej dla zadania 1) posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, których zakres uprawnia go 
do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia oraz która 
była kierownikiem budowy lub robót (w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane) w branży elektrycznej na co najmniej jednym zadaniu 

c) min. jedną osobą (pełniącą funkcję projektanta w branży konstrukcyjno-
budowlanej lub architektonicznej dla zadania 2) posiadającą uprawnienia 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub 
architektonicznej, których zakres uprawnia go do projektowania robót 
objętych przedmiotem zamówienia, oraz która była projektantem (w 
rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży konstrukcyjno-
budowlanej lub architektonicznej na co najmniej jednym zadaniu 
polegającym na zaprojektowaniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę tężni 
solankowej 

 
C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała część SWZ nie ulega zmianom. 

 
D. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
E. Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2024r, a tym samym 

ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a 
mianowicie: 

 

W Rozdziale 14 ust. 14.2 przed zmianą jest: 

Termin składania ofert 05.07.2024r. godz. 10:00 

W Rozdziale 14 ust. 14.2 po zmianie jest: 

Termin składania ofert 10.07.2024 r. godz. 10:00 

W Rozdziale 14 ust. 14.3 przed zmianą jest: 

Termin otwarcia ofert 05.07.2024r. godz. 10:30 

W Rozdziale 14 ust. 14.3 po zmianie jest: 

Termin otwarcia ofert 10.07.2024r. godz. 10:30 

W Rozdziale 15 ust. 15.1 przed zmianą jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 03.08.07.2024r. 

W Rozdziale 15 ust. 15.2 po zmianie jest: 

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.08.2024r. 
F. Wprowadzone do SWZ modyfikacje powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 

2024/BZP 00375811 z dnia 2024-06-20  opublikowanych w BZP, a także zmiany terminów 
prowadzonego postępowania- pod adresem: 
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https://platformazakupowa.pl/transakcja/941093  
 

 
G. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała część SWZ nie ulega zmianom. 

 
H. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 

specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 

I. W załączeniu: 
1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00397190 z dnia 2024-07-04 
2) Załącznik Nr 6 do SWZ –  Wzór wykazu robót budowlanych. zmiana z dnia 04.07.2024 r. 
3) Załącznik Nr 7 do SWZ –  Wzór wykazu robót osób. zmiana z dnia 04.07.2024 r. 
4) Załącznik nr 2 do SWZ – wzór umowy – zmiana z dnia 04.07.2024 r. 

 
Zatwierdzam 

 
       Z up. WÓJTA  
mgr Anna Szydłowska  

Zastępca Wójta 
 

  

https://platformazakupowa.pl/transakcja/941093
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Komisja przetargowa: 
 
1. ………………………………………. 

2. ………………………………………. 

3. …………………………………………. 

4. …………………………………………. 

5. …………………………………………. 

6. …………………………………………. 

 


