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Opis techniczny 

1. Opis przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest remont istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie - 
Więcbork na odcinku od m. Kujan do granicy gminy Zakrzewo w km 29+550 do km 32+350, długość odcinka 
2,8 km. 

2. Stan istniejący 
Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi pęknięciami liniowymi, zarówno 
podłużnymi jak i poprzecznymi, a także siatkowymi, miejscami z dużymi wykruszeniami. Obserwuje się 
również liczne wykruszenia krawędzi, a miejscami postępujący od krawędzi głęboki ubytek materiału 
warstw jezdnych. 
 

3. Technologia robót 
Projektuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 na odcinku od  
km 29+550 do km 32+350. W zakres wzmocnienia wchodzi ułożenie na całym odcinku nowej nawierzchni 
w-wy ścieralnej SMA11 na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni istniejącej wzmocnionej 
geosiatką oraz odtworzenie krawędzi jezdni. Projektuje się profilowanie i umocnienie pobocza kruszywem 
0/31,5 z profilowaniem i umocnieniem skarp oraz humusowanie i obsianiem trawą. 

 
4. Zakres robót 

Lp. Nr spec. 
techn. Opis Jedn. 

obm. Ilość 

Roboty przygotowawcze 

1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym km 2,800 

2 D-01.02.02 Zdjęcie w-wy humusu gr. ok. 10 cm 
2800 x 0,75 x 2 

m3 420,00 

3 D-02.01.01 Roboty ziemne - z wywozem na odkład do 10 km  m3 2 782,43 

4 D-04.01.01 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem m3 6 645,00 

5 D-05.03.11 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniach wraz z 
wywozem na plac wskazany przez Inwestora m3 5,08 

6 D-07.02.01 Demontaż i ponowny montaż znaków drogowych typu A; B 
i D 

szt. 12 

7 D-07.02.01 Demontaż i ponowny montaż znaków drogowych tablice 
typu E-2 

szt. 2 

8 D-07.02.03 Demontaż i ponowny montaż znaków drogowych U-1a  
i U-1b 

szt. 51 

Podbudowa 



10 D-04.05.01 
Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego gr 15 cm  
z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym (cementem) C 
3/4 

m2 6 645,00 

11 D-04.04.02 
Wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki 
niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem  
C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm 

m2 5 721,00 

12 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 
C60BP5ZM w ilości 0,7 kg/m3 z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 4 965,00 

13 D-04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P asfalt 35/50  
gr. 7 cm      m2 4 844,00 

14 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 
C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym 

m2 19 
040,00 

15 D-04.07.01 Wykonanie w-wy profilujacej AC16W asfalt 35/50 średnia 
gr.5 cm          

m2 19 
040,00 

16 D-05.03.26 
Ułożenie siatki szklano-węglowej o wytrzymałości 
Rm=120/200 kN/m                m2 18 704,00 

17 D-
05.03.05b 

Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC16W, asfalt 
35/50   m2 18 858,00 

18 D-04.03.01 
Oczyszczenie i skropienie w-wy wiążącej emulsją asfaltową 
C60BP3ZM w ilości 0,3 kg/m2 z zamknięciem mleczkiem 
wapiennym  

m2 18 662,00 

Nawierzchnia 

19 D-05.03.13 
Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm  
z SMA11 PMB-45/80-55 m2 18 317,00 

20 D-
05.03.05a 

Wykonanie w-wy ścieralnej gr. 4 cm  
z AC11s dla KR3 na zjazdach m2 121,00 

Roboty wykończeniowe 

21 D-07.01.01 
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 
chemoutwardzalnego m2 358,00 

22 D-06.03.01 Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 barwy 
jasnej na szerokości, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2 7 000,00 

23 D-06.01.01 Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawą pasa zieleni  m2 4 200,00 

 

UWAGI:  

 w celu prowadzenia robót należy zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami oraz 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

 wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami  
i przepisami bhp, 



 koszty transportu i utylizacji nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że uwzględnione 
są w cenie kosztorysu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


