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Opis techniczny

. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejacej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 189 Jastrowie -
Wiecbork na odcinku od m. Kujan do granicy gminy Zakrzewo w km 29+550 do km 32+350, dtugos¢ odcinka
2,8 km.

. Stan istniejacy

Istniejgca nawierzchnia jest w zkym stanie technicznym z licznymi peknieciami liniowymi, zaréwno
podtuznymi jak i poprzecznymi, a takze siatkowymi, miejscami z duzymi wykruszeniami. Obserwuije sie
réwniez liczne wykruszenia krawedzi, a miejscami postepujacy od krawedzi gteboki ubytek materiatu
warstw jezdnych.

. Technologia robot

Projektuje sie wzmocnienie istniejgcej nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 189 na odcinku od
km 29+550 do km 32+350. W zakres wzmocnienia wchodzi utozenie na catym odcinku nowej nawierzchni
w-wy Scieralnej SMA11 na uprzednio przygotowanej i wyprofilowanej nawierzchni istniejacej wzmocnionej
geosiatka oraz odtworzenie krawedzi jezdni. Projektuje sie profilowanie i umocnienie pobocza kruszywem
0/31,5 z profilowaniem i umocnieniem skarp oraz humusowanie i obsianiem trawa.

. Zakres robdt

Jedn.
obm.

Nr spec.

llos¢
techn.

Lp. Opis

Roboty przygotowawcze

1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy drdg w terenie réwninnym km | 2800

Zdjecie w-wy humusu gr. ok. 10 cm
2800x0,75x2

3 | D-02.01.01 | Roboty ziemne - z wywozem na odktad do 10 km m® | 278243

2 | D-01.02.02 m* | 420,00

4 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem m* | 664500

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na wigczeniach wraz z

5 | D-05.03.11 m? 5,08
wywozem na plac wskazany przez Inwestora

6 | D-070201 iDlsamon‘tai i ponowny montaz znakdw drogowych typu A; B oot P

7 | p-07.02.01 Demontaz i ponowny montaz znakow drogowych tablice oot >
typu E-2

8 | D-070203 Demontaz i ponowny montaz znakoéw drogowych U-1a oot 51

iU-1b

Podbudowa




Wykonanie wzmocnienia podtoza gruntowego gr 15 cm
10 | D-04.05.01 | z mieszanki stab. spoiwem hydraulicznym (cementem) C m’ | 664500
34

Wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki
1 | D-04.04.02 | niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie z kruszywem m? | 5721,00
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm

Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
12 | D-04.03.01 | C60BP5ZM w ilosci 0,7 kg/m3 z zamknieciem mleczkiem m’ | 4965,00

wapiennym

3 | D-04.07.01 Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 22P asfalt 35/50 M | 484400
gr.7cm
Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa 1

14 | D-04.03.01 | C60BP3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 z zamknieciem mleczkiem m° 04000
wapiennym '
Wykonanie w-wy profilujacej ACI6W asfalt 35/50 srednia > 19

15 | D-04.07.01 gr5cm 040,00

Utozenie siatki szklano-weglowej o wytrzymatosci
Rm=120/200 kN/m

D- Wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm z ACI6W, asfalt
05.03.05b |35/50
Oczyszczenie i skropienie w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa
18 | D-04.03.01 | C60BP3ZM w ilosci 0,3 kg/m2 z zamknigciem mleczkiem m’ |18 662,00

16 | D-05.03.26 m? |18704,00

17 m® |18 858,00

wapiennym
Nawierzchnia
Wykonanie w-wy $cieralnej gr. 4 cm >
19 | D-05.03.13 7 SMAT! PMB-45/80-55 m® | 18 317,00
D- Wykonanie w-wy Scieralnej gr. 4 cm 5
201 05.03.05a |z ACH1s dla KR3 na zjazdach m" | 121,00
Roboty wykonczeniowe
21| D-07.0101 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego m | 35800
chemoutwardzalnego
5> | D-06.03.01 Wykqnanle pobogzg z kruszywa tamanego 0-3115 barwy m | 7000,00
jasnej na szerokosci, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm
23 | D-06.01.01 | Humusowanie gr. 5cm z obsianiem trawg pasa zieleni m? | 4200,00
UWAGI:

> w celu prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z przepisami oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

> wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp,



> koszty transportu i utylizacji nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze uwzglednione
53 W cenie kosztorysu.



