OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbiorki budynku hydroforni i wiaty Smietnikowej

1. Dane wyjsciowe do opracowania projektu

1.1 Podstawa opracowania, przedmiot i cel i zakres opracowania.

1.1.1 Podstawa opracowania.

1.1.1.1 Inwentaryzacja architektoniczna istniejacej zabudowy na posesji przy ul. Sw. Wincentego w
Swieciu, dziatka nr ewid. 1181/27.

1.1.1.2 Mapa do celow projektowych.

1.1.1.3 Zlecenie Inwestora.

1.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa dwa budynki, budynek hydroforni i wiata Smietnikowa. Budynki stanowia

zabudowe dziatki przy ul. Sw. Wincentego w Swieciu. Budynek hydroforni jest nieuzytkowany i znajduje

sie w ztym stanie technicznym. Lokalizacje budynkow przedstawia rysunek nr 1.

1.1.3 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu robét rozbiorkowych dwoch budynkéow wykona-
nych w technologii tradycyjnej. Obiekty beda rozebrane ze wzgledu na ich zty stan techniczny oraz nowe
zamierzenia inwestycyjne Inwestora.

1.1.4 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

«  wykonanie projektu rozbiorki budynkow,
»  sporzadzenie informacji BIOZ.

2 Opis obiektow podlegajacych rozbiorce i ich otoczenia.

2.1 Potozenie ) )
Budynki zlokalizowane na dziatce dz. nr ewid. 1181/27, przy ul. Sw. Wincentego w Swieciu.

2.2 Prawo o ochronie zabytkow i ochronie przyrody

Budynki podlegajace wyburzeniu znajduja sie w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej i ,,W” ochrony
archeologicznej. Obiekty nie sa potozone na obszarach objetych formami ochrony w ramach Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane zadanie nie zalicza sie, w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 listopada 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.
2019, poz. 1839), do przedsiewzie¢, ktére oddziatujg negatywnie na srodowisko naturalne.

2.3 Dane ogolne o rozbieranych obiektach

2.3.1 Budynek hydroforni oznaczony na planie nr 1

Budynek hydroforni zlokalizowany jest w potudniowo-zachodnim narozniku dziatki, w odlegtosci 2,35m
od granicy z dziatka nr 1181/10. Przylega do budynku wiaty od strony zachodniej.

Obiekt jest obecnie nieuzytkowany.

Budynek zostat wybudowany na poczatku XX wieku. Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukcji murowanej, dach zelbetowy, jednospadowy. Budynek ma wspdlng sciane z bu-
dynkiem wiaty Smietnikowej.

Do budynku sa podtaczone media miejskie tj.: woda, kanalizacja ogélnosptawna i energia elektryczna.
Obiekt w ztym stanie technicznym.

Zestawienie powierzchni budynku:

pow. zabudowy - ok. 51,63 m?

pow. wewnetrzna - ok. 39,18 m?

Kubatura brutto ok. 200 m?

2.3.2 Wiata Smietnikowa oznaczony na planie nr 2

Budynek gospodarczy zlokalizowany jest we wschodniej czesci dziatki. Usytuowany bezposrednio przy
granicy dziatki.

Obiekt jest obecnie uzytkowany.



Budynek zostat wybudowany na poczatku XXI wieku. Obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, w
konstrukcji murowanej, dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej.

Do budynku sa podtaczone media miejskie tj.: energia elektryczna. Obiekt w dobrym stanie technicznym.
Zestawienie powierzchni budynku:

pow. zabudowy - ok. 14,81 m?

pow. wewnetrzna - ok. 11,92 m?

Kubatura brutto - ok. 36 m3

2.4 Dane ogolne o terenie wokot obiektow

2.4.1 Zagospodarowanie terenu

Teren wokét budynkow jest zagospodarowany. Budynki sasiaduja od strony pétnocnej z budynkiem miesz-
kalnym wielorodzinnym i od strony wschodniej z budynkiem starego szpitala.

2.4.2 Podtoze gruntowe: brak danych

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego obiektow
Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbiorki obiektow z powoddw nie zwiazanych z jego bezpie-
czenstwem, odstepuje sie od szczegbtowego badania ich stanu technicznego.

2.6 Wnioski

Obiekty sg czesciowo zdekapitalizowane. Dekapitalizacja obiektéw nastgpita na skutek czesciowej de-
wastacji i starzenia sie materiatow oraz korozji po zaniechaniu ich uzytkowania.

Obiekty kwalifikuja sie do rozebrania w catosci ze wzgledu na kolizje z przysztymi zamierzeniami inwe-
stycyjnymi. Zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji nie wystepuje.

3 Opis technologii prac rozbiorkowych

3.1 Uwagi ogoblne

Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia 2004 r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043).

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy odtaczy¢ instalacje: zasilania energie elektryczng
oraz instalacje wodna i kanalizacyjng. Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace
uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtaczyc przeptyw me-
diow(prad elektryczny, woda, Scieki), wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robot roz-
bidrkowych.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé na biezaco poza rejon robot, do konteneréw, w sposéb za-
bezpieczajacy przed pyleniem.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z zachowanie maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac prze-
pisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych, a szczegdlnosci:

«  Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

«  Stosowac srodki zabezpieczenia pracownikow,

»  Zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Teren na ktérym prowadzone sa prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi i tablicg informacyjna w sposdb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren obiektu. Z uwagi na wystepujace w bliskim, sasiedztwie czynne budynki miesz-
kalne oraz uzytecznosci publicznej nalezy je zabezpieczy¢ przed ewentualnymi odpryskami gruzu prze-
grodami ochronnymi np.: deskowaniem.

Teren sasiednich nieruchomosci w pasie 2 m od granicy w obrebie prowadzonych robot rozbiorkowych
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi i tablica informacyjna w sposob zabez-
pieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem w strefe bezpieczenstwa.

Roboty powinny byc tak prowadzone aby nie zostata naruszona statecznos$c rozbieranych obiektow oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato utraty statecznosci i przewrécenia
sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowa¢ montazowe podparcia.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki poprzez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabroniona.

W trakcie rozbidrki zapewnic ciagte polewanie woda aby uniknac¢ powstawania kurzu.

Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢ aby nie doprowadzi¢ do sytuacji przewrocenia sie gruzu na bu-
dynki sasiednie oraz teren sasiedni.

Nalezy na biezaco prowadzic¢ dziennik rozbiorki, w szczegoélnosci zapisy:

»  kolejnosc i sposdb wykonywania robot,



. protokolarne stwierdzenie czy Sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku na ktorych
beda pracowali robotnicy lub beda ustawiane rusztowania lub drabiny maja dostateczna wytrzyma-
tos¢,

«  opis Srodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,

«  opis okolicznosci towarzyszacych rozbiorce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo
ludzi.

Utrzymywac drogi dojazdowe w nalezytym stanie czystosci i sprawnosci technicznej w celu ograniczenia

zapylenia i minimalizacji drgan.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem roz-

biorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.

3.2 Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot rozbiérkowych

»  Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki,

»  Ustawienie suchych toalet przenosnych,

»  Zabezpieczenie Scian sasiednich budynkow przed ewentualnymi uszkodzeniami,

*  Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki,

«  Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu wydzielenie stref bezpieczenstwa na sasiednich nieruchomo-
Sciach,

e  Zainstalowanie tablic informacyjnych o prowadzonych robotach,

*  Oznakowanie stref niebezpiecznej,

e Sprawdzenie odtaczenia wszystkich instalacji,

. Demontaz skrzydet stolarki otworowej,

«  Demontaz urzadzen i elementdéw stalowych,

*  Rozbidérka pokrycia dachu,

»  Rozbidrka konstrukcji dachu,

»  Rozbidrka stropu nad parterem,

»  Rozbidrka Scian parteru,

. Rozbidrka posadzek przyziemia, rozkruszenie warstw podbudowy posadzek,

»  Rozbidrka scian fundamentowych oraz fundamentéw,

. Biezace zasypywanie otwordw po fundamentach (z zageszczaniem),

»  Biezacy wywodz segregowanego gruzu i materiatdw z rozbiorki,

*  Wyrdéwnanie terenu,

»  Uporzadkowanie placu rozbiorki.

3.3 Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej mozna przystapic¢ dopiero
po potwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci zewnetrznych (miejskich) przez
pracownikow wtasciwych instytucji.

Fakt odtaczenia nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w dzienniku rozbiodrki.

Demontaz instalacji powinni wykonywac pracownicy odpowiednich specjalnosci.

3.4 Prowadzenie robot

3.4.1 Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniaja funkcji podpory sciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiorki
sciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowac podczas rozbiorki scian.
elementy $lusarskie, ewentualne kraty podcinac pita tarczowa.

Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa przy na-
stepnych pracach.

3.4.2 Rozbidrka Scianek dziatowych
Scianki dziatowe nalezy rozbiera¢ kolejno warstwami. Do pracy rozbiorkowej nalezy wykorzystac lekkie
rusztowania przestawne.

3.4.3 Rozbiorka dachow
Rozebrac elementy rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, rozbiorke pokrycia prowadzic od kale-
nicy w kierunku okapu, nastepnie w kolejnosci krokwie, murtaty i opuszczaé je na teren.



3.4.4 Rozbiorka stropu

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy podstemplowac strop, w celu zabezpieczenia przed
zawaleniem, poprzez podparcie stropu belka drewniang (tzw. ,,ryga”) o wym. 14x20 cm (podciag) i stem-
plami stalowymi teleskopowymi (regulowanymi) w rozstawie osiowym co 100 cm. Odcia¢ strop mecha-
nicznie na catej szerokosci budynku, nastepnie strop nalezy rozbieraé przy zastosowaniu sprzetu ciez-
kiego (koparki) z mtotem do kruszenia elementéw zelbetowych (w czasie rozbiorki stropu nikt nie moze
przebywac w pomieszczeniu ponizej). Pozostaty pas stropu szer. 30 cm przy Scianie odku¢ z rusztowan
za pomoca mtotdw elektrycznych. Po rozbidrce stropu nalezy odciac prety zbrojeniowe i oczyscic¢ po-
mieszczenie z gruzu.

3.4.5 Rozbiodrka $cian

Z uwagi na mozliwg utrate statecznosci Scian rozbidrke prowadzi¢ sukcesywnie, warstwami. Ze $cian
murowanych nalezy wykuc belki nadprozy zelbetowych lub stalowych lub innych. Do rozbiorki scian uzy-
wac lekkich rusztowan przestawnych.

3.4.6 Rozbiorka podtog, fundamentow i elementéow podpodtogowych

Projektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbiorkowych:

»  przy pomocy mtotow pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu ptyty
podtoza betonowego; przy pomocy mtotéw pneumatycznych rozebraé ptyte podtoza betonowego
grubosci 12-20 cm; wykona¢ wykopy przy scianach fundamentowych do poziomu (ca 0,30 m ponizej
poziomu terenu), odktadajac urobek na odktad;

« Sciany i stopy fundamentowe Zelbetowe rozbiera¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych. Prety
zbrojeniowe przecinac przy pomocy palm’ka acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozic.

»  wykopy i zagtebienia po rozbiorce zasypac urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki gruz rozkruszy¢ i ukta-
dac warstwami oraz uzupetni¢ ziemia gr. 20 cm, zasypki zageszcza¢ warstwami grubosci 25-30 cm.

3.4.7 Rozbiorki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki

e Oczyszczenie terenu: segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

. Usuniecie kamieni i gtazow zalegajacych na terenie rozbiorki,

. Usuniecie innych materiatow pozyskanych w zwiazku z oczyszczeniem terenu

. Usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

»  Usuniecie zabezpieczen ciagow komunikacyjnych oraz ewentualnych zabezpieczen scian budynkow
sasiednich,

*  Wygrodzenie pozyskanego terenu uporzadkowanie go oraz oczyszczenie drég transportowych.

4. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposob zgodny z zasadami gospodarowania od-
padami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Roz-
porzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. 2020, poz.
10) materiaty z rozbiorki obiektu naleza do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska lub zagro-
Zenia dla zdrowia ludzi.

Z wytworzonych odpadow nalezy oddzielic te, ktore moga stanowic¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska.
Pozostate odpady podlegaja sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Lokalizacja obiektu, otoczenie, ani tez zadne z elementow zagospodarowania dziatki czy terenu nie po-
winny stwarzac¢ sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow. Realizacja rozbiorki bu-
dynkoéw nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezpo-
srednio uczestniczacych w procesie rozbidrki. Zagrozenie mogace wystapi¢ przy realizacji niniejszego

zamierzenia naleza raczej do typowych problemow wykonawczych.

-_

. Nastepujace prace moga stwarzac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

«  wykonywanie robdt na wysokosci przy demontazu elementow wyposazenia i konstrukcji rozbiera-

nego budynku.

»  wykonywanie robot na rusztowaniach

»  usuwane gruzu i zdemontowanych elementow pokrycia dachu.
»  usuwanie elementow budynku podlegajacych utylizacji (papa).

. prace zwiazane z odcinaniem mediow przytaczonych do budynku (prad, woda)
. roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budynku- fundamentow.

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

RODZAJ ELEMENTU
STWARZAJACEGO ZAGROZENIE

MIEJSCE WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

CZAS WYSTAPIENIA ZAGROZENIA

Ruch kotowy pojazdow budowy z
miejscami roztadunku

Drogi placu budowy wg projektu
zagospodarowania terenu budowy

Caty czas robot

Place sktadowe materiatow sypkich

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Place sktadowe materiatow
chemicznych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow
tatwopalnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Wykonywanie powtok izolacyjnych,
malarskich, impregnacyjnych

Place sktadowe materiatow innych niz
w/w

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy

Caty czas robot

Przyscienne podnosniki, wyciagi
dzwigi

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - wokot obiektow

Caty czas robot

Ruch koparek samojezdnych

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - caty teren budowy

Roboty fundamentowe, sieciowe,
niwelacja i urzadzenie terenu

Zurawie samojezdne lub stacjonarne

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - wokoét budynkow

Roboty budowlano-montazowe

Rusztowania posadowione na gruncie

Wg projektu zagospodarowania terenu
budowy - wokoét budynkow

Roboty elewacyjne

Wykopy w miejscach dostepnych
publicznie

Poza ogrodzonym terenem budowy

Prace zwigzane z demontazem przytaczy
i sieci usytuowanych poza ogrodzonym
terenem budowy

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych z okresleniem skali i ro-
dzajow zagrozen oraz miejsca i czasu ich wystapienia:

RODZAJE ROBOT MIEJSCE
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA | €245 WYSTAPIENIA
ZAGROZENIE ZAGROZENIA

RODZAJ ZAGROZEN

SKALA ZAGROZEN

ROBOTY BUDOWLANE, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE
WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

wykonywanie wykopow
o Scianach pionowych
bez rozparcia o

teren budowy -
wykopy pod sieci i
fundamenty budynku

w okresie
prowadzenia robot
ziemnych - wykopow

niebezpieczenstwo
przysypania ziemia

dotyczy pracownikow
zatrudnionych przy tych
robotach, w catym

wykonywaniu wystepuje
ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0m

murowe, montazowe,
elewacyjne, montaz i
demontaz rusztowan

prowadzenia tych
robot - zaleznie od
przyjetego
harmonogramu

upadku z wysokosci

gtebokosci >1,5m i fundamentowych, czasie ich trwania
zaleznie od
przyjetego
harmonogramu

roboty, przy ktorych teren budowy - roboty | w okresie niebezpieczenstwo dotyczy pracownikow

zatrudnionych przy tych
robotach, w catym
czasie ich trwania




RODZAJE ROBOT MIEJSCE
STWARZAJACYCH WYSTAPIENIA CZ“}%’S}QE :iN'A RODZAJ ZAGROZEN | SKALA ZAGROZEN
ZAGROZENIE ZAGROZENIA
roboty wykonywane przy| teren budowy - roboty | w okresie niebezpieczenstwo dotyczy wszystkich

uzyciu dzwigow

montazowe

prowadzenia tych
robot - zaleznie od
przyjetego
harmonogramu

zrzucenia elementow
Z wysokosci - w
strefie
niebezpiecznej pracy
dzwigu

pracownikow w trakcie
pracy dzwigu

ROBOTY BUDOWLANE,

PRZY KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

LUB CZYNNIKOW

roboty prowadzone w
temperaturze ponizej -
10°C

teren budowy -
zaleznie od organizacji
robdt

zaleznie od

przyjetego
harmonogramu roboét

przechtodzenia,
odmrozenia

zalezna od
wystepujacych

temperatur

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie
niebezpiecznych.
Wyznaczenie przez Wykonawce osdb:

5

koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy na terenie budowy, w tym koordynatora Podwyko-
nawcow w tym zakresie,

udzielajacych instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.
Instruktaz winien obejmowac zaznajomienie pracownikéw co najmniej z:

zasadami koordynacji i bezposredniego nadzoru nad pracami (w tym szczegodlnie niebezpiecznymi)
i wskazanie osob wyznaczonych do koordynacji i nadzoru,

ustaleniami sporzadzonego przez Kierownika Budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na te-
renie budowy,

zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

stosowaniem $srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
stosowaniem komunikatow i sygnatow koordynujacych prace i ostrzegajacych o niebezpieczenstwie.

. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
a w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen:

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i nr telefonow najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej,
posterunku policji,

w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j. w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugi-
wane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow, telefon komérkowy, kaski ochronne, pasy i
linki zabezpieczajace,

barierki wykonane z desek o szerokosci 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci 1,10 m oraz de-
skowanie azurowe pomiedzy porecza a deska kraweznikowa,

skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu, wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami
opadowymi,

wyznaczy¢ droge ewakuacyjna za pomoca tablic informacyjnych na terenie budowy i oznaczy¢
na planie jw.,

robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych srod-
kow ochrony indywidualnej,

bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie sprawowat
kierownik robot, ktéry jest rownoczesnie zobowiazany do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot,

na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza, umywalni,
jadalni i ustepu, ktére moga znajdowac sie w kontenerach.

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP - w szczegolnosci Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeninstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.

Opracowat:



