Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu

CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa
2. Zawarto$¢ opracowania
3. Opis techniczny
* Podstawa opracowania
e Celizakres opracowania
e Stanistniejgcy
e Urzadzenia obce
* Stan projektowany
* Konstrukcja nawierzchni
¢ Roboty ziemne
e Roboty rozbiorkowe
- rys. nr R-1 — nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej,
- rys. nr R-2 — nawierzchnia z kamienia brukowego 15/17 cm,
- rys. nr R-3 — nawierzchnia betonowa,
- rys. nr R-4 — nawierzchnia z posadzki ceglanej,
- rys. nr R-5 — nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK,
- rys. nr R-6 — nawierzchnia z gruzu betonowego,
- rys. nr R-7 — studnia gtebinowa,
- rys. nr R-8 — krawezniki i obrzeza,
- rys. nr R-9 — budynek,
- rys. nr R-10 — ogrodzenia i mury,
- rys. nr R-11 — wpusty i kanalizacja.
* Odwodnienie
- rys. nr D-1 — wpusty uliczne wraz z podfgczeniem.
e Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko
* Obszar oddziatywania obiektu
¢ QOchrona przeciwpozarowa
e Wptyw eksploatacji gorniczej
e Bezpieczenstwo ruchu drogowego

e Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
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*  Woycinka istniejgcego drzewostanu
- rys. nr W-1 — wycinka istniejgcego drzewostanu.
e Charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia budowlanego
¢ Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
¢ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych:
- D-00.00.00 — Wymagania ogodlne,
- D-01.01.01 — Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych,
- D-01.02.04 — Rozbidrka elementéw drog i ulic,
- D-01.02.01 — Usuniecie drzew i krzewoéw,
- D-01.02.02 — Zdjecie warstwy humusu,
- D-02.01.01 — Wykonanie wykopdéw,
- D-04.01.01 — Profilowanie i zageszczenie podtoza,
- D-04.02.01 — Warstwa odsgaczajaca i odcinajaca,
- D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe,
- D-05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
- D-03.02.01a — Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych,
- D-03.02.01 — Regulacja pionowa elementéw sieci wodociggowej, gazowej i
teletechnicznej,
- D-09.01.01 - Zielen drogowa,
- D-10.12.02 — Zabezpieczenie linii kablowych uzytku publicznego poprzez utozenie
rur ostonowych,
- GG-00.12.01 — Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych,
4. Oswiadczenie projektanta
5. Uprawnienia projektanta
6. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

7. Uzgodnienia
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CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10000 rys.nrl
2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 2
3. Przekrdj konstrukcyjny A-A skala 1:50 rys. nr3
4. Przekroj konstrukcyjny B-B skala 1:50 rys.nr4
5. Przekrdj konstrukcyjny C-C skala 1:50 rys.nr5
6. Szczegot konstrukceyjny ,A” skala 1:10 rys. nr 6
7. Szczegot konstrukceyjny ,,B” skala 1:10 rys.nr7
8. Szczegodt konstrukeyjny ,,C” skala 1:10 rys.nr 8
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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu
zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3,
1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Swiecie.

* Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100

Swiecie w oparciu o:

* mape sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500,

e uzgodnienia ze zleceniodawcy,

* pomiary uzupetfniajace w terenie wykonane przez projektanta,

* uzgodnienia branzowe,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz.407) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — trans projekt 1979,

* Cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych dla
remontu drdg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu zieleni przy
Starym Szpitalu w Swieciu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16,
1181/27i1200/1, Gmina Swiecie.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu w/w

zadania, wykonanie przedmiaru robét oraz kosztorysu inwestorskiego.

e Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
Starego Szpitala w Swieciu przy ulicy Sw. Wincentego. Drogi dojazdowe i manewrowe
prowadzgce przed gtéwny budynek szpitala wykonane sg z nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia ta jest w ztym stanie technicznym o licznych

ubytkach i nierdwnosciach. Po deszczach tworzg sie zastoiska wody i katuze.



Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu

Nawierzchnia wymaga systematycznych napraw biezgcych, co powoduje ponoszenie

znacznych srodkéw finansowych na jej utrzymanie. Obramowanie stanowig krawezniki

betonowe o wymiarach 15x30x100 cm oraz kamienne ustawione na tawie betonowej z

oporem. Przed wejsciem gtéwnym do szpitala znajdujg sie dwa klomby z terenami

zielonymi porosniete drzewami i krzakami. Po prawej stronie ul. Sw. Wincentego (w

bezposrednim sgsiedztwie z budynkiem Osrodka Integracji i Rehabilitacji) znajduje sie

teren utwardzony gruzem betonowym, na ktérym odbywa sie codzienny postdj

pojazdéw samochodowych. W okresie wiosenno-jesiennym po opadach deszczu i

roztopach $niegu wystepujg w nim liczne koleiny i nieréwnosci, w ktérych zalega woda,

co powoduje duze utrudnienia w poruszaniu sie pojazdoéw. Znajdujg sie tam réwniez

blaszane garaze, prawdopodobnie pozostatosci po starym budynku w postaci posadzki

ceglanej, nieczynna studnia gtebinowa i kilka drzew oraz krzakéw. Po prawej stronie

szpitala znajduje sie droga dojazdowa z mieszanki mineralno-bitumicznej, a w dalszej

czesci utwardzona gruzem betonowym prowadzgca do budynku mieszkalnego

wielorodzinnego, obok ktérego stoi stary budynek hydroforni przeznaczony do

rozbiérki. Po lewej stronie szpitala znajduje sie niezagospodarowany teren

bezposrednio przylegajacy do pasa drogowego ul. Mickiewicza oddzielony murem.

Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne

do istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej. Stan istniejgcy pokazano na zdjeciach

poglgdowych ponize;j:
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Zdjecie nr 1: Istniejgca droga dojazdowa o licznych ubytkach i nieréwnosciach
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Zdjecie nr 2: Istniejaca droga dojazdowa o licznych ubytkach i zastoiskach wody

Zdjecie nr 3: Istniejgca droga manewrowa o licznych nieréwnosciach i zastoiskach wody
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Zdjecie nr 4: Istniejacy teren w sgsiedztwie Osrodka Integracji i Rehabilitacji z
widocznymi garazami i posadzka ceglang
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Zdjecie nr 5: Istniejgcy budynek starej hydroforni przeznaczony do rozbidrki

* Urzadzenia obce
W sgsiedztwie terenu przewidzianego do remontu znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia

obce nie zwigzane z gospodarka drogowa:
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- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, ktérych uzbrojenie techniczne znajduje
sie w okolicach projektowanego parkingu. Uzgodnienia branzowe zataczono do
projektu. Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami zarzadcy sieci pozytywnie zaopiniowali
przedstawione rozwigzania projektowe. Przed przystapieniem do realizacji zadania
nalezy zgtosi¢ rozpoczecie robdét do w/w instytucji oraz stosowaé sie do zalecen
zawartych w uzgodnieniach. W strefie wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem

pracownikéw technicznych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

e Stan projektowany

Dokumentacja projektowa zaktada remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i

zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu.

Zakresem objeto roboty polegajgce na:

e robotach pomiarowych,

* robotach rozbiérkowych,

* zabezpieczeniu kabli energetycznych poprzez zatozenie rur ochronnych
dwudzielnych,

* wykonaniu robot ziemnych,

* ustawieniu kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

e wykonaniu poszczegolnych warstw konstrukcyjnych,

e utozeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt betonowych
sjenenskich,

e zagospodarowaniu terendow zielonych jako trawniki z rolki oraz trawniki wykonane
siewem,

* wykonaniu robot porzadkowych i wykoriczeniowych.
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Zaprojektowany remont terenu przy Starym Szpitalu w Swieciu zaktada wykonanie
nowych drég dojazdowych i manewrowych oraz uporzgdkowanie parkowania pojazdéw
poprzez powstanie nowych miejsc postojowych. Szeroko$é drdg waha sie od 5,24 do
6,00 m. Nawierzchnia wykonana bedzie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru
grafitowego z paskiem z jednego rzedu kostki koloru szarego. Na rys. nr 2 — Plan
zagospodarowanie terenu przedstawiono lokalizacje kostki w kolorze szarym. Chodniki,
zjazdy oraz cigg komunikacyjny dla pieszych przed budynkiem gtéwnym szpitala nalezy
wykonad z kostki gr. 8 cm koloru szarego. Na drogach dojazdowych nalezy wyznaczy¢
dwa przejscia dla pieszych kostkg koloru szarego. Zaprojektowano miejsca postojowe o
wymiarach 2,50x5,00 m oraz miejsca dla osdéb niepetnosprawnych o wymiarach
3,60x5,00+5,50 m. Nawierzchnia wykonana bedzie z ptyt betonowych sjenenskich gr. 10
cm koloru szarego wypetnionych grysem bazaltowym 2/5 mm. Nawierzchnie drog i
miejsc postojowych ograniczono kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30x100
cm oraz 15x22x100 cm utozonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na
tawie betonowej 15x35cm z oporem 15x20cm z betonu klasy C12/15. Kraweznik
15x30x100cm wystajgcy ponad nawierzchnie 10 cm, zas kraweznik 15x22x100cm
wystajgcy ponad nawierzchnie 2 cm. Tereny zielone nalezy wykonac¢ trawa z rolki, a

czesciowo siewem wraz z humusowaniem.

e Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

¢ drogi dojazdowe i manewrowe:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — kolor grafitowy,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15 cm,

- podtoze gruntowe.

Ponizej przedstawiono przyktadowy rodzaj kostki: ksztatt, wymiary oraz kolory. Ten
sam rodzaj kostki nalezy uzy¢ do wykonania chodnikéw, peronéw, zjazdow oraz

miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.
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- ksztatt oraz wymiary:

E/8=7=14 cm 6/B=14=14 cm 6/Bx14221 cm

- kolory i faktury:

kolor: szary kolor: grafitowy

faktura: gtadka faktura: gtadka

* miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych, peron, zjazd, chodniki:
- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm — kolor szary,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm,
- warstwa odsgaczajgca z piasku gr. 15 cm,

- podtoze gruntowe.
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* miejsca postojowe:
- ptyta betonowa sjenenska 50x50 cm gr. 10 cm wypetniona grysem bazaltowym 2/5
mm — kolor szary,
- podsypka z grysu bazaltowego 2/5 mm gr. 4 cm,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm,
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15 cm,

- podtoze gruntowe.

Ponizej pokazano zdjecie ptyty sjenenskiej 50x50 cm gr. 10 cm, kolor szary.
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* Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaé bedg na wybraniu gruntéw nieprzydatnych do celéw
budowlanych oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég
dojazdowych i manewrowych, miejsc postojowych, peronu, zjazdu i chodnikéw. Tereny
zielone wykona¢ z trawy z rolki oraz wyprofilowac¢ i zagospodarowac¢ na trawniki

wykonane siewem wraz z humusowaniem.

* Roboty rozbidrkowe
Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg na rozebraniu istniejgcych drég dojazdowych i
manewrowych oraz innych elementéw, ktére kolidujg z zaprojektowang infrastruktura
drogowa. Gruz z rozbiodrki nalezy zatadowaé na samochody i wywies¢ z terenu budowy
W miejsce wskazane przez inwestora. Elementy przewidziane do rozbidrki to:
- Rys. nr R-1 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej — 1550,91 m?,
- Rys. nr R-2 - nawierzchnia z kamienia brukowego 15/17 cm — 1603,62 m?,
- Rys. nr R-3 - nawierzchnia betonowa — 169,23 m?,
- Rys. nr R-4 - nawierzchnia z posadzki ceglanej — 105,84 m?,
- Rys. nr R-5 - nawierzchnia z kostki betonowej typy POLBRUK — 15,79 m?,
- Rys. nr R-6 - nawierzchnia z gruzu betonowego — 996,29 m?,
- Rys. nr R-7 - studnia gtebinowa (wg odrebnego opracowania) — 1 szt.,
- Rys. nr R-8 - krawezniki betonowe — 245,37 m, krawezniki kamienne — 22,37 m,
obrzeza betonowe — 3,64 m,
- Rys. nr R-9 - rozbidrka budynku (wg odrebnego opracowania) — 1 szt.,
- Rys. nr R-10 — mur ceglany — 15,0 m, ogrodzenie z siatki — 83,5 m,
- Rys. nr R-11 — wpusty uliczne — 4 szt. , kanalizacja $r.160 mm — 21,8 m.
- znaki drogowe — 2 szt.
- stupki prowadzgce U-1a — 2 szt.

- stupki blokujgce U-12c — 5 szt.

* Odwodnienie
Na miejscach postojowych projektuje sie nawierzchnie z ptyt betonowych sjenenskich o

wymiarach 50x50 cm i grubosci 10 cm. Przestrzen miedzy ptytami (w ilosci ok. 10%
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powierzchni) zostanie wypetniona grysem bazaltowym frakcji 2/5 mm. Wykonana w ten
sposob  nawierzchnia ekologiczna wspomaga  funkcjonowanie  ekosystemu.
Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez infiltracje wody opadowej bezposrednio do
podtoza gruntowego, poprzez tzw. ekootwory. Nadmiar wody zostanie odprowadzony
na drogi dojazdowe i manewrowe poprzez zaprojektowane spadki podtuzne i
poprzeczne, a nastepnie do wpustéw kanalizacji deszczowej. Wpusty nalezy wykonac
jako monolityczne betonowe $rednicy 500 mm z osadnikiem i podtgczy¢ do istniejgcej
kanalizacji deszczowej rurami S$rednicy 160 mm. Przyktadowy rodzaj wpustu

przedstawiono na rysunku ponizej:

Monolityczny wpust betonowy DN 500
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wysokodd wpusiu jest uzaleZpiona od wysokodci csadnika (50, 60, 80, 100 cm)

Na rys. nr D-1 przedstawiono lokalizacje wpustéw ulicznych wraz podtgczeniem do

kanalizacji deszczowej.

Wptyw projektowanej inwestycji na sSrodowisko
Projektowany remont drég dojazdowych i miejsc postojowych nie bedzie negatywnie
wptywacé na stan srodowiska naturalnego. Dla projektowanego przedsiewziecia nie

zachodzi potrzeba przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
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srodowisko oraz uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

e Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu opracowano na podstawie miedzy innymi nizej

wymienionych przepisow:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. 2001 r. Nr
62 poz. 627),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie s$rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz.U. 2008 Nr 199 r. poz. 1227),

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717),

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30
poz. 163),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430).

Przez obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art.3 ,,Prawa budowlanego” nalezy rozumiec
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu, czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzig¢ pod uwage funkcje, forme, wysokos¢, konstrukcje i
inne jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np:
zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu sSwiatfa
dziennego, a takie powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub

zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ponadto nalezy pamietaé, ze obszar oddziatywania
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wychodzgcy poza obszar dziatki moze dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektdw,
ale i urzadzen z nimi zwigzanych.
Zakres projektowy stanowi remont drég dojazdowych, parkingdw i zagospodarowanie
terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu. W ramach wykonanej dokumentag;ji
projektowej rozpatrzono zagadnienia:
* roboty pomiarowe,
¢ roboty rozbidrkowe,
* zabezpieczenie kabli energetycznych poprzez zatozenie rur ochronnych
dwudzielnych,
* wykonanie robét ziemnych,
* ustawienie kraweznikoéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
¢ wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,
e utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt betonowych
sjenenskich,
* zagospodarowanie terendéw zielonych jako trawniki z rolki oraz trawniki wykonane
siewem,

* wykonanie robét porzgdkowych i wykonczeniowych.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach, na ktérych zostata zaprojektowana
inwestycja: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i 1200/1 (jednostka ewidencyjna Swiecie-Miasto,
obreb Swiecie) .W ramach inwestycji zostang zbudowane miejsca postojowe oraz zostang
wyremontowane drogi dojazdowe i manewrowe. Spowoduje to obnizenie drgan
pochodzacych od ruchu kotowego, obnizy emisje hatasu, poziomdéw drgan i spalin
emitowanych do atmosfery przez usprawnienie przejazdu poruszajgcych sie pojazdow. W
ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza sie zatem zmian, ktére
bedg ograniczaty dostep terendw przylegtych do pasa drogowego. Realizacja
zaprojektowanych elementdéw nie spowoduje zwiekszenia zakresu oddziatywania obiektu
w odniesieniu do stanu obecnego, zas w niektorych aspektach (poziomy drgan, hatas,
komfort jazdy) sytuacja ulegnie widocznej poprawie. Inwestycja nie wptynie zatem
negatywnie na srodowisko naturalne. W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje
sie do wykonania nowych elementéw (obiektow), ktére bedg oddziatywaty na tereny

zlokalizowane poza obszarem inwestycji.
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W trakcie remontu pojawig sie przejsciowe ucigzliwosci zwigzane z typowym
oddziatywaniem budowy i emisjg zanieczyszczen podczas realizacji robot budowlanych —
zagrozenia dla stanu powietrza, wptyw na klimat akustyczny i poziomy drgan wynika¢ beda
przede wszystkim z pracy sprzetu budowlanego i Srodkéw transportu. Majgc na uwadze, ze
ucigzliwosci te bedg miaty charakter tymczasowy, typowy dla wykonywania prac
budowlanych i ustang po zakonczeniu robot, okresowy niekorzystny wptyw robdt na
otoczenie nalezy uznac za zjawisko tymczasowe, typowe dla kazdej budowy.

W Swietle informacji omowionych powyzej informuje, Zze obszar oddziatywania

zamierzonej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycja.

* Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) ustalono zakres i zasady uzgadniania
projektu budowlanego.

Projektowany remont nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

* Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja jest poza strefg eksploatacji gérnicze;j.

* Bezpieczenstwo ruchu drogowego

Dla niniejszego remontu nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
trwania robot, ktéry stanowi odrebne opracowanie. Oznakowanie ma na celu zapewnienie
maksymalnego bezpieczenistwa w trakcie trwania catego procesu budowlanego poprzez
wczesniejsze przekazywanie uzytkownikom informacji dotyczacych usprawnienia ruchu

pojazddw i pieszych oraz utatwienia korzystania z drogi.

* Ochrona srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najblizszego obszaru z wykazu ,,Natura 2000”.
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* Wycinka istniejgcego drzewostanu

W zwigzku z remontem na terenie Starego Szpitala istnieje potrzeba wyciecia 17 drzew
kolidujacych z planowang inwestycjg. Drzewa przewidziane do wycinki zaznaczono na rys.

nr W-1 — , wycinka istniejgcego drzewostanu” oraz przedstawiono w tabeli ponizej:

hiF Gatunek Obwod*[cm]
drzewa
L. Orzech 30
2. Klon zwyczajny 90
3. Klon zwyczajny 125
40
Klon jesionolistny drzewo Wie.l opienne 40
4 pnie 50
4. 60
5. Klon jesionolistny 220
50
6. Klon jesionolistny drzewo w1e.l opienne 60
3 pnie

60
7 Lilak pospolity 100
8. Swierk zwyczajny 35
9. Lipa drobnolistna 210
10. Lipa drobnolistna 202
11. Modrzew europejski 50
12. Modrzew europejski 40
13. Modrzew europejski 40
14. Modrzew europejski 35
15. Modrzew europejski 105
16.  |Sliwa 100
17. Klon zwyczajny 105

* mierzony na wysokosci 130 cm
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Charakterystyka ekologiczna przedsiewziecia budowlanego.

(wg ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust.3 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414)

1. Wstep

Charakterystyke ekologiczng przedsiewziecia budowlanego wykonano w oparciu o:
— umowe ze zleceniodawca,

— plan zagospodarowania terenu.

2. Opis planowanego przedsiewziecia

Rozpatrywane przedsiewziecie to ,remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu na dziatkach o numerach

ewidencyjnych: 1181/3,1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Swiecie”.

2.1. Cel charakterystyki.

Celem charakterystyki jest odniesienie sie do:

a) bezposredniego i posredniego wptywu planowanego budowy remontu na:

— $rodowisko oraz zdrowie i warunki zycia ludzi,

— dobra materialne i dobra kultury,

— wzajemne oddziatywanie miedzy wyzej wymienionymi czynnikami.

b) mozliwosci oraz sposéb zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko,

¢) mozliwych konfliktéw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem,

d) wskazanie, czy dla planowanego przedsiewziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego uzytkowania, ograniczen w zakresie przeznaczenia terenu, wymagan

technicznych dotyczacych obiektéw budowlanych i sposobdw korzystania z nich.

2.2, Stan istniejgcy terenu.

Teren objety opracowaniem projektowym znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
Starego Szpitala w Swieciu przy ulicy Sw. Wincentego. Drogi dojazdowe i manewrowe
prowadzgce przed gtdwny budynek szpitala wykonane s z nawierzchni z mieszanki

mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia ta jest w ztym stanie technicznym o licznych
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ubytkach i nierownosciach. Po deszczach tworzg sie zastoiska wody i katuze. Nawierzchnia
wymaga systematycznych napraw biezgcych, co powoduje ponoszenie znacznych srodkow
finansowych na jej utrzymanie. Obramowanie stanowig krawezniki betonowe o wymiarach
15x30%x100 cm oraz kamienne ustawione na tawie betonowej z oporem. Przed wejsciem
gtobwnym do szpitala znajdujg sie dwa klomby z terenami zielonymi porosniete drzewami i
krzakami. Po prawej stronie ul. Sw. Wincentego (w bezposrednim sasiedztwie z budynkiem
Osrodka Integracji i Rehabilitacji) znajduje sie teren utwardzony gruzem betonowym, na
ktorym odbywa sie codzienny postdj pojazdow samochodowych. W okresie wiosenno-
jesiennym po opadach deszczu i roztopach sSniegu wystepujg w nim liczne koleiny i
nieréwnosci, w ktérych zalega woda, co powoduje duze utrudnienia w poruszaniu sie
pojazdéw. Znajdujg sie tam réwniez blaszane garaze, prawdopodobnie pozostatosci po
starym budynku w postaci posadzki ceglanej, nieczynna studnia gtebinowa i kilka drzew
oraz krzakow. Po prawej stronie szpitala znajduje sie droga dojazdowa z mieszanki
mineralno-bitumicznej, a w dalszej czesci utwardzona gruzem betonowym prowadzaca do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obok ktdrego stoi stary budynek hydroforni
przeznaczony do rozbidrki. Po lewej stronie szpitala znajduje sie niezagospodarowany
teren bezposrednio przylegajacy do pasa drogowego ul. Mickiewicza oddzielony murem.
Odwodnienie nawierzchni odbywa sie poprzez istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne do

istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowe;j.

2.3. Zakres przedsiewziecia.
Przedmiotem inwestycji jest ,remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu na dziatkach o numerach

ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Swiecie”.

3. Opis elementdw przyrodniczych srodowiska.

Obszar objety remontem to tereny przylegte do budynku Starego Szpitala w Swieciu.
Bezposrednie otoczenie stanowia drogi dojazdowe i manewrowe wraz infrastrukturg
towarzyszagcg oraz tereny zielone. Projektowana inwestycja nie wptywa jednak w
jakikolwiek negatywny sposéb na w/w obszar znajdujacy sie w sasiedztwie. W otoczeniu

projektowanych drdg i miejsc postojowych nie wystepujg udokumentowane stanowiska
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roslin i zwierzat chronionych. Nie wystepuja tu ostoje ptakéw legowych lub wedrownych,

majacych kluczowe znaczenie dla ich ochrony.

4. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na sSrodowisko.

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krétkoterminowe oddziatywanie na srodowisko

zwigzane z remontem drdg oraz dtugoterminowe zwigzane z ich eksploatacjs.

Do zagrozen tych naleza:

— zanieczyszczenie otoczenia w trakcie trwania remontu materiatami uzytymi do
ulepszenia podtoza, wykonania podbudowy i nawierzchni,

— zanieczyszczenie powietrza pytem wzbudzanym przez pojazdy dowozgce materiaty po
uktadanych warstwach i drogach dojazdowych,

— zanieczyszczenie powietrza spalinami z silnikdbw maszyn i pojazdow transportowych,
opary benzyny z pojazdéw i maszyn, ewentualne wycieki olejéw,

— zanieczyszczenie gruntu i wod paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzetu,
niechlujstwa operatorow lub ztego stanu technicznego maszyn i pojazdéw,

— hatas i drgania wywotane przez pracujgce maszyny i pojazdy dowozgce materiaty,

—zmiana zakresu sptywu wod opadowych spowodowane zmiang rodzaju nawierzchni.

Projekt przewiduje wycinke rosngcych obecnie drzew na terenach zielonych, ktére koliduja

z remontowang inwestycja.

Po wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej ruch po niej powinien by¢ bardziej

ptynny, zlikwidowane zostang czynniki wtérne (hatas, nieréwnosci itp.)

5. Dziatania powodujace zmniejszenie szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Zagrozenia krotkoterminowe, zwigzane z realizacjg zadania sg zwykle niewielkie, ale mogg

by¢ ucigzliwe dla mieszkaricdw z sgsiedztwa budowy.

Nie ma mozliwosci ich catkowitego wyeliminowania, ale mozna je znacznie ograniczyc

przez:

— ograniczenie robdt do godzin dziennych,

— stosowanie maszyn i pojazdow w dobrym stanie technicznym,

— dobrg organizacje robét i transportu, by silniki maszyn i pojazdéw nie funkcjonowaty bez
wykonywania pracy (na luzie),

— utrzymanie dojazdéw do budowy w dobrym stanie (o réwnej nawierzchni),
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— nie przetadowywanie i ograniczenie obrotéw silnikow,

Wykonanie nawierzchni drég z kostki brukowej betonowej wptynie na:

—zmniejszenie hatasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzieki poprawie
ptynnosci jazdy,

— zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzacego od nawierzchni

—zmniejszenie zanieczyszczenia wod opadowych (nawierzchnia z kostki betonowej nie jest
wyptukiwana).

Przy przyjetej konstrukcji nawierzchni, spadkéw podtuznych i poprzecznych, poboczy

zmiana odptywdéw wody opadowej nie ulegnie zwiekszeniu ponad dotychczasowy sptyw i

nie przekroczy jej o 20%.

6. Planowane przedsiewziecie nie powoduje koniecznosci ustanowienia obszaru

ograniczonego uzytkowania.

7. Analiza moiliwych konfliktow spotecznych.

Gtéwng przyczyng ewentualnych konfliktow spotecznych zwigzanych z projektowanym

przedsiewzieciem sg zagrozenia interesdw 0sdb trzecich podlegajgcych ochronie prawnej.

Interesy osob trzecich podlegajgce ochronie prawnej obejmujg miedzy innymi:

— zapewnienie osobom trzecim dostepu do drog publicznych,

—ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej, srodkow tgcznosci,

—ochrone przed ucigzliwosciami,

—ochrone przed zanieczyszczeniami.

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort zycia, bezpieczernstwo uzytkownikéw drég oraz

mieszkancow przylegtych budynkow, zmniejszy oddziatywanie ujemne zwigzane z ruchem

drogowym.

Projekt nie narusza elementdéw przyrodniczych istniejgcego srodowiska na danym terenie.

Konfliktow spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem nie przewiduje sie.

. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce
ekologicznej przedsiewziecia budowlanego.
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Opracowanie okresla, jaki wptyw na srodowisko bedzie miafa realizacja zadania pod
tytutem:

»Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu zieleni przy
Starym Szpitalu w Swieciu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16,
1181/27 i 1200/1, Gmina Swiecie”.

W opracowaniu wskazano zagrozenia krétkoterminowe wystepujace w trakcie realizacji

przedsiewziecia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia.
Wskazano, ze po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy sie zagrozenia zwigzane z
eksploatacjg obiektu.

9. Zrodta informacji

Podstawg opracowania niniejszej charakterystyki byty:

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80 z 2003r., poz. 717)

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy — prawo budowlane oraz o zmianie
innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718)

—Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721)

—Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z
pozniejszymi zmianami.

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62,
poz. 627) z péiniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz szczegdtowych
kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735)

—Metody prognozowania zanieczyszczers komunikacyjnych powietrza — 10S Warszawa
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—Zasady ochrony S$rodowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa, wprowadzone do stosowania

od dnia 01.08.1999 roku zarzadzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Drog

Publicznych

Opracowat
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM

»Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu w
Swieciu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3,

1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Swiecie.”.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu
zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu.

Adres obiektu: 86-100 Swiecie, ul. Sw. Wincentego, dziatki nr: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i
1200/1

Inwestor: Gmina Swiecie,
86-100 Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124

Projektant: Janusz Grabowski

Data opracowania: czerwiec 2020 .
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CZESC OPISOWA

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla:

»Remontu drdég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni
przy Starym Szpitalu w Swieciu na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3,
1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Swiecie”.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje remont drég dojazdowych,

miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu.

Powyzsze zadanie realizowane bedzie przez Gmine Swiecie z siedzibg przy ul. Wojska

Polskiego 124 w Swieciu. Kolejno$¢ wykonywania robét powinna wynikaé z uwarunkowan

technologicznych, organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad BHP.

Kolejno$é wykonywanych robot:

* roboty pomiarowe,

¢ roboty rozbiorkowe,

e zabezpieczenie kabli energetycznych poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych,

* wykonaniu robot ziemnych,

e ustawienie kraweznikéw i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

¢ wykonanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych,

¢ utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z ptyt betonowych sjenenskich,

* zagospodarowanie terendéw zielonych jako trawniki z rolki oraz trawniki wykonane
siewem,

e wykonaniu robét porzgdkowych i wykorczeniowych.

Wykaz istnhiejacych obiektéw budowlanych

W obrebie terenu realizowanej inwestycji wystepuje droga gminna, drogi dojazdowe
wewnetrzne oraz przylegte tereny zielone. W rejonie istniejgcych obiektow budowlanych
uzbrojenie terenu stanowig instalacje i przewody wg. mapy sytuacyjno-wysokosciowej w

skali 1: 500 tj.:
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- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna,

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi s3:

- droga gminna w warunkach odbywajgcego sie ruchu drogowego,

- wystepujace uzbrojenie podziemne,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane w planie,

W trakcie robot budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg drogowe roboty ziemne i
nawierzchniowe wykonywane przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu mechanicznego.
Podczas realizacji inwestycji nie powinny wystepowal szczegdlne zagrozenia z

prowadzonymi pracami drogowymi.

4. \Wskazanie zagrozen podczas realizacji robdt.

Podczas realizacji robot budowlanych drogowych mogg wystepowac typowe zagrozenia,
jakie wystepujg przy pracach ziemnych i nawierzchniowych. W trakcie realizacji robot
budowlanych objetych niniejszym projektem mogg wystgpi¢ zdarzenia stwarzajgce
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi:

- potracenie przez pojazdy drogowe podczas wykonywania robdt drogowych,

wykonywanie robét ziemnych niezgodnie z zatozong technologia robot,

nie przestrzeganie warunkéw BHP,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki i innego sprzetu ciezkiego.

Roboty budowlane drogowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegoblnosci zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdét budowlano-

montazowych oraz przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5. Sposdb prowadzenia instruktazy przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z realizacjg powyzszego zadania kierownik
budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu
realizacji robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt przy ktérych mogg wystgpic
zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych ktore zostaty wyszczegdlnione w niniejszej
informacji. Nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Sposdb
wykonywania robdt zapewniajgcy bezpieczenstwo powinien wynikaé z planu organizacji
robot, z ktérym powinny by¢ zapoznani pracownicy. Przy wykonywaniu robdt ziemnych
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, wykonywaniem robdét ziemnych pod
konstrukcje nawierzchni pracownicy powinny wiedzie¢ i stosowac zasade powiadomienia o
wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewoddéw lub
innych urzadzen, znac¢ sposéb ich zabezpieczenia, a nawet usuwania po uprzednim
uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie tych urzadzen lub
nadzor nad nimi.

Kierownik budowy zobowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki zapewniajgce
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robot.

Przed przystgpieniem do kazdej z faz realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ osobne
szkolenie stanowiskowe dla poszczegdlnych grup pracownikéw.

Rodzaje obowigzujgcych szkoleh wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy s3

nastepujace:

szkolenie wstepne,

szkolenie wstepne stanowiskowe,

szkolenie wstepne podstawowe,

szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz sposobow
stosowania podczas pracy Srodkdéw ochrony osobistej, np. okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce

przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz
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wydanych zalecen w zakresie BHP. Ponadto na terenie budowy powinny by¢ do wgladu

pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagroien.

Nie przewiduje sie prowadzenia robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.
Realizacja przedsiewziecia odbywac sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego etapu
nalezy przystapi¢ do budowy etapu nastepnego. Teren robdt bedzie zabezpieczony w
sposob pozwalajgcy dojazd Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej. Dostep do
hydrantéw zlokalizowanych na budowie nie moze by¢ utrudniony.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczestwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:
a) srodki zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje stanowia:
- tacznosé telefoniczna — telefonia komorkowa,
b) srodki umozliwiajagce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii, wypadku
drogowego i innych zagrozen, stanowiga:
- srodki transportu kotowego — samochody wykonawcy robdt, karetka pogotowia, woz

strazacki, radiowdz policyjny.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pracy.

Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Utrudnieniem dla uczestnikdw ruchu drogowego bedzie czeSciowe zajecie powierzchni
jezdni drogi przy wykonywaniu robdt nawierzchniowych w pasie jezdni. Wowczas miejsca
robot nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej
organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot w pasie drogowym. Ruch publiczny zostanie

skierowany zaakceptowana trasa.



Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu

—————————————————————————————————————————————————————
Urzadzenia bezpieczenstwa uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdot na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy, oraz utrzymane w

nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Zapewnienie ochrony osobom wykonujacym roboty na drodze.

Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania
czynnosci, oraz zapoznani o wystepujacych zagrozeniach.

Nalezy zabezpieczyé pracownikdw w odziez roboczg i ochronng, w srodki ochrony
osobistej, w szczegdlnosci w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to
rowniez innych oséb przebywajgcych w obrebie robot.

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiada¢ napisy z nazwg firmy na ubraniach badz
kaskach ochronnych.

Miejsca szczegdlnie niebezpieczne nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub oznakowaé. Na
placu budowy nie powinno sie sktadowaé materiatéw.

Zaplecze socjalne nalezy zorganizowac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od stanowisk

roboczych, oraz wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy.

8. Sposoby przechowywania materiatéw

Materiatami wystepujacymi przy wykonywaniu budowy beda: kostka brukowa betonowa,
obrzeza i krawezniki betonowe, piasek, mieszanka betonowa, stabilizacja piasku
cementem. Piasek oraz mieszanke betonowg i stabilizacje piasku cementem nalezy
bezposrednio wytadowywa¢ z pojazdow w miejsce wbudowania bez dodatkowego
sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbidérki mozna tymczasowo sktadowaé na poboczu
W sposob nie zagrazajgcy bezpieczenstwu uzytkownikom drogi, lecz kazdorazowo po

zakonczeniu robét w danym dniu nalezy usuwaé i wywozi¢ na sktadowisko odpaddw.

Opracowat
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Specyfikacja
techniczna wykonania
i odbioru robot

budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru Robodt, ktére zostang wykonane w ramach remontu drég dojazdowych, miejsc
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi

Specyfikacjami Technicznymi:

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.01.01 ODTWORZENIE(WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
D - 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW
D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
D - 04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA
. D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE
10. D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
11. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE!
12. D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA ELEMENTOW SIECI WODOCIAGOWEJ , GAZOWE!
| TELETECHNICZNEJ
13.D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
14 .D - 09.01.01 ZIELEN DROGOWA
15.D — 10.12.02 ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH UZYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ
UtOZENIE RUR OStONOWYCH
16.GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

[\

NI e NU R N O

1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg. (droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Dziennik Robdt - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca i projektantem.

1.4.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych  (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktdorej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7 Kierownik robdt - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1 4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ic potgczenia.

1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.11 . Koryto - element uformowany w korpusie drogowym W celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.Ksigzka Obmiaréow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksigzce Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne co przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz Robot.

1.4.14 .Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowej Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu

a)Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw.
f)Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktore gtdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania

czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie

do
nawierzchni.

1.4.16 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.17 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z
opuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robdét budowlanych.

1.4.18 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.19 Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gteboko$ci przemarzania.

1.4.21 Podtoze ulepszone nawierzchni - gdérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i
wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

1.4.24 .Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.25.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzania cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.26.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.4.27 .Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.29.5lepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania.

1.4.30.Teren robdt - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Robot

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
harmonogram robdt , plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy Teren Robdét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi, dziennik robdt oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych
Wykonawca pobierze z wifasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu placu Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwne trasy.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(A) Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze
projektéw wykonawczych na Roboty objete Kontraktem.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:
1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda
wykonywane).

W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji panstwowej i osnowy realizacyjnej nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow ,
nanie$s¢ zmiany na mape zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Wojewddzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

2. Projekty technologii i organizacji robot.

3. Plan dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég
technologicznych.

4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

5. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do
wykonania przedmiarow i okreslenia ceny jednostkowej. Podstawg wykonania robot sa
Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacje
roboczg , Wykonawca wykonuje we witasnym zakresie. Istotne zmiany w Dokumentac;i
Projektowej powinny by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie
wykonania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wifasny koszt, w 4
egzemplarzach i przedifozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

1.5 3. Zgodnos$¢ Robdét z Dokumentacja Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okres$lone w
choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych" (,,0gdlnych
warunkach umowy").

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzgdzenia bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Przed zakupem materiatédw, urzadzen i elementow
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich
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parametréw i wymiarow oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a
o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia
parametréw i wymiarow materiatéw, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do
wbudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostane zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robodt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Robdt, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) od dnia przejecia terenu robét do dnia przejecia robdt przez Zamawiajgcego
zgodnie z Umowg. Powyisze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.
.zimowego utrzymania", polegajgcego na zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkdéw
drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktéore odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga sie, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych,
moggacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudniac
prowadzenie robot utrzymaniowych.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktéorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Robodt nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5.Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca zapewni¢ nalezyte;
a) Zabezpieczenie drzew przed wptywem nadmiernego zageszczenia gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przewozonego gruntu
przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej
nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

d) Zabudowy mieszkaniowej, w zagtebieniach terenu co minimalizuje
negatywne oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzeni mozliwie daleka
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lokalizacje zapleczy budowlanych i sktadow materiatow od pytow,
zanieczyszczen powietrza i hatasu.
e) Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez
zastosowanie urzgdzen i maszyn spetniajgcych polskie normy i
rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do sSrodowiska oraz unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w porze nocnej, zwtaszcza
w poblizu zabudowy mieszkaniowej.
f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych
powstajgcych z rozbiodrki obiektow budowlanych i istniejgcych drogowych.
Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym.
Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w kornicu dnia roboczego
powinna by¢ przewozona do wytwdrni w celu powtdrnego wykorzystania.
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposdb, aby ograniczy¢
przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy - co w razie awarii moze
spowodowac zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywad Teren Robdt i wykopy w stanie bez wody stojace;j.

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu
Robot oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub dobr

publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed!?
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub
substancjami

toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wvykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04 2001 r. o
odpadach (tekst jednolity DZ U nr 39 poz.251 z 2007 r.).
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczna”?
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktéore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robadt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
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tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wtascicieli istniejgcych nieruchomos$ci. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
techniczng, stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie
pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescia
tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci, co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje przed przystgpieniem do robdt budowlanych oraz po ich zakoniczeniu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt sporzadzi rowniez dokumentacje
fotograficzng catej drogi w sposdb umozliwiajgcy identyfikacje istotnych miejsc i stanu
drogi np. istniejgce zjazdy, przepusty itp.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg Wykonawca
bedzie realizowaé¢ roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscis..

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
wykona dokumentacje fotograficzng budynkow przed przystgpieniem do robét.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.. W celu
unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi
ekspertyze techniczng, uzgodniong przez rzeczoznawce budowlanego, stanu
istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego,
dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji
bedg zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonaweca sporzgdzi ekspertyze przed przystgpieniem do robot budowlanych oraz po ich
zakonczeniu.

Przed rozpoczeciem robol budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu
technicznego istniejacych drég lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji
oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane
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inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wiadz
samorzgdowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
istniejacych zjazdow z drogi na posesje. Inwentaryzacja zawieraé bedzie naniesienie zjazdéw
na mape wraz z dokumentacjg fotograficzng. Zdjecia skatalogowane bedg w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy
wytacznie po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u
Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszczenn odszkodowawczych za zniszczenie drdog przez
transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt. Uznaje sie. ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie
spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét. Personel do kierowania ruchem musi by¢ przeszkolony i posiadac
aktualne zezwolenie do kierowania ruchem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robét i w sposéb ciaglty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Rédwnowaznos¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaé maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepisdw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotfane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg byé rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyziszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co
najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego przez Wykonawce materialu. W przypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziaftaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie skamieniatosci, monety, przedmioty wartosciowe lub starozytne, budowle i
inne pozostatosci lub obiekty interesujgce pod wzgledem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na placu budowy, beda wziete w opieke i zarzad Zamawiajgcego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsgdne srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska. Wykonawca bezzwtocznie da
powiadomienie Inspektorowi Koordynatorowi oraz Zamawiajgcemu, ktéry wyda polecenia co
do zajecia sie nim Jezeli postepujgc wedtug tych polecen. Wykonawca dozna opdznienia i/lub
poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie Zamawiajgcemu i bedzie uprawniony,
do przedtuzenia czasu w zwigzku z jakimkolwiek takim opdznieniem, jesli ukonczenie jest lub
przewiduje sie. ze bedzie opdznione i/lub do zwrotu poniesionego kosztu.

1.5.15. Szkody i zniszczenia
Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjgs wtasnosé (prywatng lub
publiczng) ma wowczas obowigzek do na prawy lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w
trakcie negocjacji lub odpowiedni sgd. Koszt napraw i uszkodzen wliczcone sg3 w Cene
Kontraktu.
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z
wymaganiami podanymi w D-00.00.01 .Zaplecze Zamawiajgcego".

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych

urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen

potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne

zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji,

drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i

doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r.. wyréb budowlany
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badZz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4. znakiem budowlanym, ktérego wzor
okresla zafacznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub  bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo
specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wytgcznie
po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci. Wzér oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do
niniejszej ustawy.
3. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze
okresli¢, w drodze rozporzgdzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA). zwanych dalej .wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajgce obowigzkowi oznakowania CE.
4. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane moggce stwarzaé szczegdlne zagrozenie dla zdrowa lub bezpieczenstwa,
majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.
Dopuszcza sie do stosowania:
1. Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen.
2. Wyroby, ktdore nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- w zgodzie z istniejgcq Polskg Normg a producent zataczyt deklaracje
zgodnosci z tg norma.
- w przypadku braku Polskie] Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow , to w
zgodzie wuzyskang aprobata techniczng, a producent zatgczyt deklaracje
zgodnosci z tg aprobata,
b) posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;
C) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu
aprobaty technicznej a producent zatagczyt do wyrobu deklaracje z tg aprobata:
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d) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej:
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
osSwiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja, oraz przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo
posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci
dokumentéw dopuszczajagcych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrddfa
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie
Swiadectwa badani laboratoryjnych oraz prébki materiatdéw do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego 7Zrdodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggly speftniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wtgczajgc w to Zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji
organow administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatow miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce t
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy
poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na
to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6.Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwodrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢
podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni musza by¢
spetnione nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong, wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.7.Materiaty pochodzace z rozbiérki

Materiaty pochodzgce z rozbidrek nadajgce sie do przetworzenia na petnowartosciowy
materiat do budowy drog tj. kostka betonowa, obrzeza betonowe, kraweznik betonowy
stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego, z ktérej Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materiaty te nalezy
przekaza¢ na Baze Materiatowg Zamawiajgcego, przy czym odlegtos¢ transportu powyzszych
materiatow bedzie niewieksza niz 5 km. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega
osobnej zaptacie i jest zawarty w cenach kontraktowych.

Materiaty budowlane pochodzgce z rozbidrek nie posiadajgce petnowartosciowych
wiasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do wykorzystania do wbudowania Wykonawca,
po uzyskaniu wymaganych zezwolen, wywiezie poza teren budowy na zwatke. Teren zwatki
Wykonawca zabezpieczy staraniem wtasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskaé
pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wfadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Decyzje ktdry materiat z rozbidrki jest petnowartosciowy podejmuje Inspektor
Nadzoru.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatka i utylizacja w/w materiatéw Wykonawca
powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiaty niewykorzystane Wykonawca, na witasny koszt, zagospodaruje w sposéb zgodny z
Ustawg o Odpadach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
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Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j. ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robadt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng w oparciu, o ktérg bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach
jednostkowych poszczegdlnych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usuniete
przez Wykonawce, na wilasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robdét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane bedg na koszt i
przez laboratorium Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonanych robot i
wbudowywanych materiatéw w oparciu o wtasne laboratorium

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czesc¢ ogdlng opisujacy;
- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét.
sposéb zapewnienie bhp.,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblnych elementéw Robét
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wtfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan).

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizmodw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robodt

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia

pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci

w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw  materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegdlnych
elementéw Robdt. - sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie
odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngac zatozong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt | jakosci materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w ST.
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen Ilaboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sporzgdzonych przez siebie recept do zatwierdzenia Recepty powinny by¢ dostarczane
wraz z probkami materiatéw w ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca

Niezaleznie od powyiszych dziatan Zamawiajgcy bedzie dokonywat wtasnych
badan kontrolnych na swéj koszt.

6.3.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza, watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
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stosowa¢ mozina wytyczne krajowej, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow
uzupetnionych wspoétrzednymi x, y. z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt . Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i ST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywac badania i pomiary wyrobdw oraz materiatéw lub
zleci¢ ich wykonanie niezaleznemu laboratorium.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja.
1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosci z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisédw i dokumentdéw technicznych,
2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdw dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢c w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U nr
92. poz. 881 z 2004 r. wyrdb budowlany nadaje s:e do stosowania przy wykonywaniu
roboét budowlanych, jezeli jest oznakowany CE.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Robot
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Dziennik Robét jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Robét do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Robdt spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robét bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Robét bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata, technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Robdt protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do

Dziennika Robdt nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Robot,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j.

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramoéw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robat.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;j.

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robdét beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Robdt Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Robét obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Dziennik robét jest prowadzony do korica trwania robot budowlanych.

(2)Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw Robot Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zataczniki do odbioru Robdt Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-{3) nastepujace
dokumenty;
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a) zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego.
b) protokoty przekazania Terenu Robdét,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
d) protokoty odbioru Robét.
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5)Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Robdt w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0godlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania llosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;].
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wvykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem w
obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki
Obmiardw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robédt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi czesSciowemu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu,

d) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

8.2. 0Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazgdaé odkrycia robdt zakrytych, jesli
nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmoéwic¢ ptatnosci za te roboty.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidor Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Robot i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowga. ST i uprzednimi
ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. ze jest wtgczony w cene kontraktowa.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia Robdt i przyjecia dokumentdw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonan a
Robdt uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych Ilub Robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokodt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty;
1. Dokumentacje Projektowg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostafa sporzagdzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dzienniki Robot i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZl.
6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZl.
7. Opinie technologiczng sporzadzong przez Kierownika Robdt na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZl.
8 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt witascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Robot i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST
GG-00. 12.01. "Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych"

w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzonej przez osrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej
edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze w oryginale 1 egzemplarz.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .0dbidér ostateczny Robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednia, wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych

ubytkow i transportu na Teren Robot

- Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.
- Koszty unieszkodliwienia odpadow w tym optaty srodowiskowe.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych
zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegdlnione w kosztorysie i jest uwzgledniony przez Wykonawce w cenie
kontraktowej.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i
odpowiednimi  instytucjami ewentualnych zmian do przekazanego przez
Zamawiajgcego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robat.
(b)  Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$Swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i Projektem Organizacji Ruchu

(c)  Optaty za dzierzawe terenu

(d)  Przygotowanie terenu

(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

(f) Tymczasowg przebudowe urzgdzen

(g)  Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(i) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

(j) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

(k) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp,

chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
barier, Swiatet, itp.
c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy

pomocy przeszkolonych sygnalistow.
d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikdw,
kraweznikow, barier. oznakowan i drenazu.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
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b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz U Nr 89. poz 414 z pdziniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138. poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. 20C4 Nr 204. poz 2086 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami). Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z2004r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r)

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw.

5. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

6. dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120

7. poz.1126).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.
U.z 1997 r. nr 98 poz. 602).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.
2181).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 23 grudnia 2003 r.).
(Dz U.z 2000 r. nr90 poz. 1006)

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 26
pazdziernika 2000 r.)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

13. inwestycji w zakresie drog krajowych (Dz U Nr 80/2003, poz. 721).

14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska.

15. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-01.01.01 ODTWORZENIE(WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa
wymagania dotyczace odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktdw wysokosciowych w ramach
remontu drdg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni
przy starym szpitalu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.
Zakres robdt obejmuje odtworzenie w terenie:
- trasy drogowej
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)
- wyznaczenie parametrow fuku
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i odtworzenie.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodzg:
a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy.
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych).
C) wyznaczenie parametrow tukéw pionowych i poziomych,
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w miejscach charakterystycznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

~— N

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2.Rodzaje materiatow
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Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢, dla punktow utrwalanych
w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe sSrednicy 5 mm i dtugosci od 0.04 do 0,05 m.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0.20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1.7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0.05
do 0,08 m i dtugosci okoto 0.30 m, a dla punktéow utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

3.SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne"

3.2.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowacd
nastepUJacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,

- niwelatory
- dalmierze.
- tyczki.
- laty.
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania
ogolne"

4.2.Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0godlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdét podano w ST D- 00.00.00 .Wymagania ogodlne".

5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK {od 1 do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktéow
granicznych nalezy pobra¢ z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Ustawa Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i
pobiera¢ materiaty z PODGIK).

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdinig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i
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potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej
realizacji robdt nalezg do obowigzkdow Wykonawecy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy | punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowe;j i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé¢ punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne pobrane z Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtdwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50
metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych
lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdow wymienionych w pkt 2.2
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypdw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr
oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtosc¢ ta, co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja, projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw inzynierskich

Dla kazdego z obiektéw inzynierskich nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D- 00.00.00 .Wymagania ogdlne"
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
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Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okresSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK {1,2,3.4,5,6.7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0dlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie,
- obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow,
- opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne'

8.2. Sposdb odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne"
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonac:
- wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pogdérkowatym.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie parametréw tukéw poziomych i pionowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie

wtasnych pomiaréw wykonanych wczesniej w terenie (odcinki objete zgtoszeniem),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i
zatok autobusowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIiK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983.

. Norma BN-67/6744-09
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1.WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczna - ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidérka elementow dréog w ramach remontu drég dojazdowych, miejsc
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3.  Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbiodrka:
- nawierzchnia istniejgcej jezdni (kostka kamienna rzedowa, brukowiec, masa mineralno-
asfaltowa),
- krawezniki betonowe i kamienne na tawie betonowej,
- obrzeza betonowe na tawie betonowej,
- oznakowanie pionowe,
- posadzka betonowa,
- demontaz studni ujmujacej wody,
- nawierzchnia chodnika (kostka brukowa betonowa, betonowa),
- ogrodzenie (siatka stalowa, stupki stalowe , cokét betonowy),
- $ciana fundamentowa z cegty,
- mur ogrodzeniowy z cegly.

Materiaty z rozbidrki nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- koparko-tadowarka,
- tadowarki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementdw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementédw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub wskazanych przez Inzyniera.
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Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w
dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdérnego wykorzystania powinny byé usuwane, przewozione i roztadowywane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, roztadowac¢ i utozyé w sposdb
uporzadkowany zgodnie z asortymentem. Prefabrykaty betonowe powinny zosta¢ umieszczone
na zakupionych przez Wykonawce paletach. Palety stajg sie wtasnoscia Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru wskaze, ktdre elementy jako mozliwe do ponownego wykorzystania
pozostajg
Wtasnoscia Zamawiajgcego, a ktdére stajg sie wtasnoscia Wykonawcy. Elementy i materiaty,
ktore zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég , znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z

Dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnic ,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczanie podtoza”.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
roboét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Wskaznik zageszczenia gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych
elementach nawierzchni, powinien by¢ wiekszy lub rowny 1,0.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

- nawierzchnia istniejacej jezdni (bruk kamienny, masa mineralno-asfaltowa) — m2
- krawezniki i obrzeza - mb

- oznakowanie pionowe — szt.

- nawierzchnia chodnika (kostka brukowa betonowa, betonowa) — m2

- ogrodzenie (siatka stalowa, cokot betonowy) - mb

- $ciana fundamentowa — m3,

- mur ogrodzeniowy z cegly — m3.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robot, nie wskazanych w
dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie mogga
stanowi¢ podstaw roszczen o dodatkowg zaptate.

W przypadku wystgpienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nie ujetych w
kontrakcie, nalezy wystgpi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje
nalezy uzyskac przed rozpoczeciem ich wykonania.
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8. 0DBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wykonane rozbidorki elementow ulic. Roboty rozbidrkowe
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, jesli zostaty spetnione
wymagania okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdéw rozbiorek,

- rozebranie poszczegdlnych asortymentodw,

- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko
Wykonawcy,

- zatadunek i odtransportowanie materiatéw przeznaczonych do utylizacji,

- koszt zagospodarowania odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 27X4.2001 r o odpadach

(tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz 251 z 2007 r.).

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

- inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z rozbidorkami elementow drog i
ulic.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach( tekst jednolity Dz.U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewoéw w
ramach remontu drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu
zieleni przy starym szpitalu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
usunieciem drzew , karczowaniem krzakdéw i podszycia kolidujgcych z wykonaniem inwestycji:
- $cinanie drzew wraz z karczowaniem pni - szt.17,
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu,
- wywoOz materiatdéw z wycinki na sktadowisko Wykonawcy z zagospodarowaniem
zgodnie z Ustawg o odpadach.
Lokalizacje, rodzaj oraz wielkos$¢ drzew i krzewdow przeznaczonych do wycinki okreslono w
planie wyrebu drzew.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Do wykonywania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonad
taricuchowg pitg spalinowg lub inng do tego typu prac. Powyziszy sprzet musi by¢ sprawny
technicznie.

Roboty zwigzane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go , mozna wykonad
dowolnym typem ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Karpine oraz gatezie nalezy przewozic¢ transportem samochodowym.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg wyciecie i frezowanie drzew, karczowanie
krzewow, wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce..

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew uzyskana jest przez Zamawiajgcego.
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Wycinke drzew o wtasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna
by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé, ktéra ma byc
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.2 Usuniecie drzew i krzakow
Pnie drzew i krzakdw znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny byé wykarczowane,
za wyjatkiem nastepujgcych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ sciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzisze odstepstwo od ogdlnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ sciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST

D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce

wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w

czasie robot.

5.3 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocy specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem

matej ilosci dymu, to jest  spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach
z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogienn powinien by¢ catkowicie
wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie czesci.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny
by¢ one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i
powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg byc
zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa
sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Zakres wykonywanych prac

5.4.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajgcej, mozliwie wysoko tak aby
kontrolowany byt kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

5.4.2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomocg tanncuchowej pity do drewna.
Odciecie pnia drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.
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5.4.3. Odciggniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajgcej, na miejsce gdzie zostang
odciete gatezie oraz odciete drzewo pociete bedzie na kloce o wymiarach zapewniajgcych
dogodny zatadunek i transport.

5.4.4. Zatadunek i transport pocietego drewna - pociete kloce zatadowane zostang na srodki
transportu, ktorymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostate materiaty zostajg wtasnoscig
Wykonawcy z wyjgtkiem drewna tartacznego.

5.4.5. Usuniecie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub
mechanicznym odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem na linie stalowej.

Karczowaniu podlegajg pnie, ktérych grubo$é przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy
projektowany nasyp ma wysokos¢ mniejszg niz 2 m. Pozostate w ziemi pnie, nalezy spitowac
tak, aby wystawaty one co najwyzej 10 cm nad powierzchnie terenu. Karczowanie pni najlepiej
wykonac wiosna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosSci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Prawidtowos¢ wykonania prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inzyniera i powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ sktadowania pocietego drewna na sktadowisku.
Drewno powinno by¢ sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob
uporzadkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru sa:
a) w przypadku wycinki drzew - sztuki,
b) w przypadku transportu - m3,
c) w przypadku karczowania krzakéw i poszycia - hektary,
d) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowaniu - m?,
i uwzglednig elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
frezowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania Scinki drzew obejmuje:
oznakowanie robot,
wycinke drzew,
odciecie gatezi od diuzyc,
Cena wykonania wywozu materiatow obejmuje:
zatadunek materiatéw z wycinki i karczowania na srodki transportu,
wywodz na sktadowisko Wykonawcy z roztadunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawg
o odpadach,
Cena wykonania karczowania krzakéw i podszycia obejmuje:
oznakowanie robat,
karczowanie krzakéw i poszycia,
Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje:
zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
(zwanej dalej Specyfikacja Techniczng - ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach remontu drég
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym
szpitalu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robédt
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00 00.00 .Wymagania ogdlne"
pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Do wykonania robdét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- koparko-tadowarki,
- tadowarki
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robdét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
- koparki z tyzka do skarpowania i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem koparko-tadowarek albo przewozic
transportem samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5.WYKONANIE ROBOT

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie. W wyjatkowych sytuacjach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgace dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
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ustaleniami dokumentacji projektowej Ilub wskazana przez Inzyniera, wedfug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest (metr kwadratowy) powierzchni zdjetego humusu. Obmiar
nalezy dokonaé na budowie w obecnosci Inzyniera

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Przedmiot odbioru

Odbiorowi podlega zdjeta warstwa humusu na zasadach odbioru roboét ulegajgcych
zakryciu.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne' pkt 8.

8.2. Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Inzynier ustali zakres robot
poprawkowych, ktére nalezy wykona¢ bez hamowania postepu robot.

Roboty te wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuije:
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- zdjecie humusu na petng gteboko$é wraz z zatadunkiem, wywozem i roztadunkiem.
- koszt dzierzawy terenu pod sktadowisko humusu,
- koszty pielegnacji skladowanego humusu,
- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacjg Techniczng - ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach II-IV kategorii w ramach remontu drég
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym
szpitalu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu irealizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg;
- wykonane robdt ziemnych (wykonanie koryta) z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy i zagospodarowanie zgodnie z Ustawg o odpadach,
- plantowanie i humusowanie (obrobienie na czysto) terendw przylegtych .

Urobek z wykopu jest wtasnoscia Wykonawcy i powinien by¢é wywieziony i
zutylizowany na jego koszt.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania
ogdlne*.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z koparki podsiebiernej, przedsiebiernej i tadowarki oraz
samochoddéw samowytadowczych.

Do zageszczania wymagane jest posiadanie walcdw wibracyjnych, ptyt
wibracyjnych, zageszczarek i ubijakow.

4, TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ samochodami samowyfadowczymi 5-10 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robdét podano w ST D-M.00.00.00 .Wymagania ogdlne"
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym
okresie prowadzenia robdét , a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
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odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.

5.2. Wykonanie wykopow

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow:

- odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
10 cm.

- szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od projektowanej o wiecej
niz +10 cm, a krawedzie korpusu drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w palnie.

Wartosci dopuszczalnych odchylei rzednych robdt ziemnych w stosunku do rzednych
projektowych: +1 cm. -3 cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz o0 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

Szerokos$¢ rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm.
Gtebokos¢ dna rowéw nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowdow powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.

Nierownos$¢ powierzchni korpusu mierzona tatg 3 metrowga nie moze przekraczac 3
cm.

5.3.0dwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnia
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé¢ w catym okresie trwania robdét spadki, zapewniajagce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre
spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢. Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wfasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdéwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wodd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. 0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdow powinno postepowac w
kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie
wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robédt
ziemnych.

Zrbdta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt
ziemnych.

5.5. Wymagania dotyczace zageszczenia w wykopach
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (l,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych
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Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla drogi
Krajowej bocznych i dojazdowych
Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 102 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od|1,00 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem goérnej warstwy nasypu albo warstwy
technologicznej nalezy je dogesci¢ do wartosci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdow rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Podtoze nalezy ulepszy¢ spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami) albo przez
wymiane gruntu.

5.7. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$é Warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0.3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazddéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
pkt. 5.3 niniejszej ST oraz projektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami projektu i
mniejszych ST, a w szczegdlnosci na sprawdzeniu:
- sposobu odspajania gruntu nie powodujgcego pogorszenia ich wiasciwosci,
- zapewnienia statecznosci skarp.

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw zawiera tablica 2.
Tablica 2. Czestosc¢ oraz zakres badan

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci korpusu ~ Pomiar taSmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem , w odstepach co 200 m na
prostych , punktach gtéwnych tuku , co 100 m na tukach

2 Pomiar szerokosci dna 0 R 100m co 50 m na tukach o R< 100 m oraz w

owow miejscach , ktére budzg watpliwosci

3 Pomiar pochylenia skarp

4 Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

5 Pomiar réwnosci skarp
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6 Pomiar rzednych Rzedne osi podtuznej jezdni i krawedzi co 20 m, a na
powierzchni korpusu odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
ziemnego

7 Pomiar spadku podtuznego  Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m

powierzchni korpusu lub oraz w punktach watpliwych
dna rowu

8 badania zageszczenia Wskaznik zageszczenia okreslac dla gornej warstwy o
gruntu grubosci 20 cm i na gtebokosci 20 59 cm od

powierzchni robdt ziemnych lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na kazde 1000 m?

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m3? (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruntach |-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze.
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- reczne wykonanie wykopow w miejscach wystepowania sieci uzbrojenia,
- mechaniczne wykonanie wykopow,
- wywoz urobku na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowanie zgodnie z Ustawg o
odpadach,
- odwodnienie wykopdéw na czas ich wykonania,
- plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowu i skarp,

- profilowanie dna wykopu i rowow ,

- zageszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w ST,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
4. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaZznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér roboét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa
1978
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9. Dz.U. Nr 43 - Rozporzadzenie MTiGM z dn 02.03.1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

10. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP.Warszawa 1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM.
Warszawa 1997.

12. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM.

Warszawa 2002.
13.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODtOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt -
zwanej dalej Specyfikacjag Techniczng - ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego w
ramach remontu drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu
zieleni przy starym szpitalu.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wyprofilowania i zageszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-00 00.00 .Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3.SPRZET

Do wykonania koryta, profilowania i zageszczenia podtoza nalezy uzy¢:
- koparko-spycharki uniwersalne.
- zageszczarki mechaniczne.
- walce wibracyjne i statyczne.
- ubijaki mechaniczne,

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogblne

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania profilowania i zageszczania
podioza jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyiszy warunek nie jest speftniony i wystepujg zanizenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spefniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$¢ wskaznika
zageszczenia Is = 1.00.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is =
1,00.

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
do uktadania kolejnej warstwy mozina przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szerokos¢ profilowanego podtoza
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rdéznic sie od szerokosSci projektowanej
o wiecej niz +10 cm i -5 cm. Nalezy jg sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na 1 km.

6.2. Rdéwnosc profilowanego podtoza

Nierownosci podtuzne nalezy mierzy¢ 4-metrowa. tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nierédwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 3-metrowg tatg. Nierownosci nie
moga. przekracza¢ 20 mm.
6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.4. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm. -2 cm.
6.5. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz -
5 cm.

6.6. Zageszczenie profilowanego podtoza

Musi by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3. Wilgotnos$¢ w czasie
zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka, obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego

profilowania.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowga. ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne. Profilowanie i zageszczenie podtoza odbierane
jest na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku
stwierdzenia usterek Inzynier wustali zakres wykonania robdét poprawkowych, ktore
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ niezwtocznie i na koszt wtasny wedtug zasad niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? wyprofilowania i zageszczenia podtoza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- profilowanie podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i
okreslenia.

2. PN-B-04481 Grunty budowlane Badania prébek gruntu

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw
drogowych i lotniskowych.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata

6. BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni

podatnych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

N
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.02.01 WARSTWA ODSACZAJACA 1 ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacjg Techniczng - ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych w ramach remontu drég
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym
szpitalu.

1.2.  Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (STJ stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- miejsca postojowe , drogi dojazdowe i chodniki — 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne'.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty
Materiatem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej i odcinajacej jest
piasek.

2.2. Wtasciwosci kruszywa
- réznoziarnistos$é
Dg: d1025
gdzie: deo - wymiar sita przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe
odsaczajgcy lub odcinajacg,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odsaczajgcy lub odcinajacg,

szczelnosé

Dis: dss <

5
gdzie: D1s - wymiar sita przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej,
dss - wymiar sita przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonaniu warstw ods3gczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie
odcinajacej.
- wskaznika zageszczenia 1,00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-B-04481.
metoda | lub Il). badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
- wodoprzepuszczalnosé - wartos$é wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci powinna
przekracza¢ 8 m/dobe.
- piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113 dla gruntu 1i 2.



Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu

2.3. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢é kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparki lub koparko- tadowarki,
- walcow,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wykonanie warstwy odsaczajgcej i odcinajacej nalezy poprzedzi¢c wykonaniem
profilowania dna koryta oraz badaniem jego zageszczenia. Profilowanie podtoza powinno byc¢
wykonano w korzystnych warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym
wykonaniem wszystkich elementéw nawierzchni.

5.2. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o grubosci wynikajgcej z koniecznosci
lokalnego wyrdwnania z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1.0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ufozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.



Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie
badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

Lp |Wyszczegdlnienie badan|Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
i pomiaréw
1 Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnosé¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne" 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokos$ciowe [co 25 m
6 Grubos¢ warstwy Podczas budowy;
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m? Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnoéé nie rzadziej niz raz na 600 m?
6.3.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokosé¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.
6.3.1.2. Réwnos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzyé 2 metrowg tatg, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowg tata.
Nierownosci nie mogga przekracza¢ 20 mm.
6.3.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z
tolerancjg +0,5%.
6.3.1.4 Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
6 3.1.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Powinna by¢ mierzona w co najmniej trzech punktach na
kazdej dziatce roboczej
6.3.1.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od1,00. Zageszczenie nalezy badac przynajmniej w jednym punkcie na kazdej
dziatce roboczej.
6.3.1.7. Wilgotnos¢ kruszywa
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Wilgotnos¢ sprawdzaé¢ dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania
robot Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa

Nalezy sprawdzac codziennie i poréwnywac z wartosciami projektowanymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej i
odcinajgcej. Obmiar przeprowadzi¢ w obecnosci Inzyniera.

8. 0DBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Odbiér warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej nalezy
dokona¢ na zasadach odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie wynikow z biezgcej kontroli jakosci materiatow i
robot, ewentualnych badan i pomiarow uzupetnionych oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup, zatadunek, transport i roztadunek materiatow,
- roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego
profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i
tatg

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

> h W N
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SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacja. Techniczng - ST) sg3 wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu drdg dojazdowych, miejsc
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3.Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie :

- gr. 23 cm - droga dojazdowa, miejsca postojowe, chodniki.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nos$ng nawierzchni
drogowe;j.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 -Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

2.1.Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych
od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.Wymagania dla materiatow
2.2.1. Uziemienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna
leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku
1.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.2 2 Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslona w tablicy 1.

Tablica 1

LP. Wiasciwosci badane wedtug Wymagania |
1 |Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2do 10
2 |Zawartos¢ nadziarna. % (m/m), nie wiecej niz* wg PN-B-06714-15 5
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3 |Zawartosc ziarn nieforemnych, %(m/m). nie wiecej niz: wg PN-B-05714- 35
16

4 |Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych. %(m/m). nie wiecej niz* wg PN- 1
B-05714-16

5 [Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodg | lub Il wg od 30do 70
PN-B-04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 35
a) Scieralnosc¢ catkowita po petne; liczbie obrotow, nie wiecej niz 30
b) scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m). nie wiecej niz: wg PN-B-06714-18 3

8 [Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania. %(m/m). nie 5

wiecej niz! wg PN-B-06714-19

9 [Zawartos$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO. %(m/m), nie wiecej niz. 1
wg PN-B-06714-28
10 |Wskaznik nosnosci  mieszanki kruszywa, %. nie mniejszy niz* wg 80
a) przy zageszczeniu ls > 1.00
b) przy zageszczeniu |s = 1.03
2 2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania podbudowy z  kruszyw
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu;

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode,
mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechanicznie lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-83/6731-08.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic¢
wzorem:

D1s/dgs= 5 (1)
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w ktérym:

Dis-wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsgczajgcej, w milimetrach.

digs - wymiar boku oczka sita przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w

milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozyé warstwe

odcinajagcg lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne witasciwosci

geowtdkniny przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z

warunku:

dso/Og0= 1,2 (2)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita. przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w
milimetrach,

Og0- umowna S$rednica porow geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos$¢ parametru Ogg
powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny. Paliki lub szpilki do
prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalne]
nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki
Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej
grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacd
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug prdoby Proctora. zgodnie z PN-B-04481
(metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$s¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadad
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2.Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2 Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

L.p. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki 2

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2. Kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 2. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny byc¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ). z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢é nalezy
okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77J8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz dwie probki, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; co pierwotnego modutu odksztatcenia E1, jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EZ/E1£ 212

6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.2.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$é oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z Kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

L.p. | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna W sposdb ciggty plano grafem albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu
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3 Rownos¢ poprzeczna Co25m

4 Spadki poprzeczne” Co25m

5 Rzedne wysokosciowe Co25m

6 Uksztattowanie osi w planie” | 10 razy na 1 km
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

W 2 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem:
W 2 punktach

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic¢ sie od szerokosSci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezgcej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej.

6.3.3 Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuizne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag fatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rézinice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy | rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podfoza

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej - 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie
do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien
na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢
do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
6.4.2.Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg
Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
6.4.3.Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
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Jezeli nos$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca
wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone
przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg. ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- zakup i transport materiatu na plac budowy.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie robot.
- dostarczenie i roztadunek materiatdw na miejsce wbudowania,
- roztozenie kruszywa.
- zageszczenie rozscielonego i wyréwnanego kruszywa.
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen

Obcych
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie ksztattu ziarn.
5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotnosci .
6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci .

7.PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda
bezposrednia
8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen
organicznych
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie rozpadu zelazawego
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles
13.PM-B-06731  Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Zwir i mieszanka
15.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16.PN-B-11113 Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Piasek
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17.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
18.PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.PN-B-30020 Wapno
20.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22.PN-S-96035 Popioty lotne
23.BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie
24.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
25.BN64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
26.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tata
27.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem

belkowym
28.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM -
Warszawa

1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacjg Techniczna - ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych 1z utozeniem betonowego obrzeza
chodnikowego w ramach remontu drdg dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2.Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8X25x100 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1 4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robat.
1.4.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne ze
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-8076775-03 ,Prefabrykaty budowlane z
betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe".
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Nalezy zastosowac obrzeze wysokie 8x30x100 cm gatunku 1.
Do produkcji obrzezy nalezy uzy¢ beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikdw powinien charakteryzowa¢ sie:
- nasigkliwoscig ponizej 4 %,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250,
- Scieralnoscig na tarczy Boehmego < 3mm,
- stopniem mrozoodpornosci betonu F150.

2.2. Piasek na podsypke piaskowa

Powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek".
3. SPRZET

Obrzeza betonowe chodnikowe uktada sie recznie przy zastosowaniu drobnego
sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;j.

Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050.

5.2. Podfoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi¢ ma podsypka cementowo - piaskowa o
grubosci warstwy od 3 do 5 c¢cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez
zasypanie koryta a nastepnie zageszczenie z polewaniem woda.

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu
i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji kontraktowej.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

6.KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatéw.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeh wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 3. Pomiary dtugosci i
gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaftu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1i 2.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt. 2.

6.2. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
a. koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt.5.1
b. podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2
c. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy
dopuszczalnych odchyleniach:
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- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
dokumentacjg kontraktowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg kontraktowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robét.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw wraz z roztadunkiem,
- oznakowanie robét,
- wykonanie koryta,
- rozécielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- obsypanie zewnetrznej sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania.
2. BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
6.BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
7.Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkéw Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.
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SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach remontu drog dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu..

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy zadania ,Budowa ronda na
skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicg Jesionowg w Swieciu”.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa z fazg typu NAPOLI (kolor) gr.8 cm — droga dojazdowa, chodnik
- kamien sejnienski (szary) — miejsca postojowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg trwale w fazie produkgiji.

1.4.2.Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesniecia nic powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadtugosci 3 mm,
- naszerokosci + 3 mm,
- nagrubosci *5mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.
2.2.4. Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$é na sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz
60 MPa.
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Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2],

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknied.

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnos¢

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [ 1 ] powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Whtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnic¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.
Jesdli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ufozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyrownania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2.Transport betonowych kostek brukowych
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Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0.7 R. kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Podtoze

Podfoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowic grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna
wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podfoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza".

5.3.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ufozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikdw zgodne z
dokumentacja projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5.Podsypka cementowo-piaskowa
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku s$rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
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Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw
biezagcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m" powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.5
niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokosci spoin.
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréownosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/893 1-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.
6.4.5. Grubo$é podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0
cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nic
rzadziej niz 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gd6lIne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdbIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot.
- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiatéw,
- wykonanie podsypki,
- utozenie podsypki,
- wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie scieralnosci na
tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

o~
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01a. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYINYCH

1.WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek
kanalizacyjnych dla remontu drég dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zleceniu i realizacji robot zwigzanych z regulacja pionowag studzienek kanalizacyjnych.

1.3.Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
regulacjg pionowag studzienek kanalizacyjnych.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych .

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzagdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzagdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) - urzadzenie do przejecia wdd
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub
ogoblnosptawne;j.

1.4.4. Wtaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od goéry do
wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzadzenie, przez ktére wody
opadowe przedostajg sie w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
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1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" [1] pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy-regulacji studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢:
materiaty otrzymane z rozbioérki studzienki oraz z rozbidérki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce
sie do ponownego wbudowania,
materiaty nowe- bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw,
jak materiat rozbidrkowy, odpowiadajgce wymaganiom:
- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
- SST, wymienionych w pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchni.

3.SPRZET

3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1]
pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki
Kanalizacyjnej.
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- pity tarczowej,
- mtota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- zurawia samochodowego,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne"
[1] pkt 4.

4.2 . Transport materiatow

Transport nowych materiatow do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:
- SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatéw do naprawy studzienki,
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- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne" [1] pkt 5.

5.2.Zasady wykonania regulacji
Wykonanie regulacji polegajgcej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
- wykonanie naprawy,
- regulacja studzienki,
- utozenie nowej nawierzchni.

5.5.Wykonanie regulacji studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera,
obejmuje:
- zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego,
- rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

a) reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. drggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),

b) mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowe;j,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowg i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotdw pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

- rozebranie gérnej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienks,
kregdéw podporowych itp.),

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robadt,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gérnej czesci studzienki (np. nasady
wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki sciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub nowych
materiatdw oraz ew. wyrdwnaniem zaprawg cementowa.

5.6. Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokdét wyregulowanej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob
identyczny ze stanem przed regulacja studni.

Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbidrki,
nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg byé dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokot komina i kotnierza studzienki.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i
warstwy scieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

- SST D-04.01.017-04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddéw,
- SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt
6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robdt

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" [1] pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00
,Wymagania ogélne" [1] oraz niniejszej OST.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogolne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie regulacji studzienki,
- utozenie nawierzchni,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

D-M-00.00.00. Wymagania ogdlne.

D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skropienie.
D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kurzywa stabilizowanego mechanicznie.
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G005.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
D-08.01.01+02 Krawezniki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA ELEMENTOW SIECI WODOCIAGOWE) , GAZOWEJ |
TELETECHNICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek
telefonicznych oraz pokryw zaworéw wodociggowych i gazowych w ramach remontu drég
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym
szpitalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pokryw zaworéw wodociggowych
,8azowych i studzienek telekomunikacyjnych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1 Studzienka telekomunikacyjna - urzgdzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do
kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2 Pokrywa zaworu - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych zawordow
wodociggowych i gazowych, umozliwiajgcy dostep do w/w urzadzen.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej

Do przypowierzchniowej regulacji nalezy uzy¢:
- materiaty otrzymane z rozbiérki oraz z rozbiérki otaczajacej nawierzchni, nadajgce sie do
ponownego wbudowania,
- materiaty nowe, bedace materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiardw,
jak materiat rozbidrkowy, odpowiadajgce wymaganiom.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1]
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania naprawy, powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
-pity tarczowej,
-mfota pneumatycznego,
-sprezarki powietrza,
-dzwigu samochodowego,
-zageszczarki wibracyjnej,
-sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatéw do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w:
SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatdw do naprawy studzienki,
SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej , obejmuje:
roboty przygotowawcze
wykonanie regulacji
ufozenie nowej nawierzchni.

5.3. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie polega na:
okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu,
rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni wokét studzienki. Powierzchni tej nalezy nadac ksztatt prostokatnej
figury geometrycznej.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie regulacji

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji studzienki lub zaworu, pod warunkiem zaakceptowania przez
Inzyniera, obejmuje:
zdjecie przykrycia urzgdzenia podziemnego,
rozebranie nawierzchni wokét studzienki lub zaworu:
-reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. draggami stalowymi itp. - w
przypadku nawierzchni typu kostkowego),
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-mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznych, draggdw stalowych itp.,

-zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych
robadt,

-sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki lub zaworu,

5.4. Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnie, wokdt naprawionej studzienki, nalezy wykonaé w sposéb identyczny ze
stanem przed przebudowa.

Do nawierzchni nalezy uzyé, w najwiekszym zakresie, materiat otrzymany z rozbiorki,
nadajacy sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogg byé dokonane pod
warunkiem akceptacji Inzyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej
zageszczenie wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie
styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istniejgcej, poszczegdlne wykonywane podbudowy
i warstwy scieralne mogg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

SST D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw,

SST D-04.04.00+04.04.03 [4], dla podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
SST D-04.05.00+-04.05.04 [5], dla podbudow =z gruntow stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

SST D-04.06.01 [6], dla podbuddw z chudego betonu,

SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej,

SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej,

SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betonowych,

SST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego,

SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,

SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

innych SST, przy stosowaniu innych rodzajéw nawierzchni.

W przypadku koniecznosci wymiany kraweznika, naprawiony kraweznik powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-08.01.01+02 [13].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw itp.),
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét
podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robét
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Lp. | Wyszczegolnienie badan i | Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
pomiardéw badan
1 |Wyznaczenie powierzchni|1 raz Niezbedna
przeznaczonej do  wykonania powierzchnia
naprawy
Akceptacja
2 |Roboty rozbidrkowe 1raz nieuszkodzonych
materiatow
3 [Szczegdtowe rozpoznanie |1 raz Akceptacja Inzyniera
uszkodzenia i decyzja o sposobie
naprawy
4 | Naprawa studzienki Ocena ciggta | Wg pktu 5.5
5 | Utozenie nawierzchni Ocena ciggta | Wg pktu 5.6
6 |Potozenie studzienki w stosunku wiaz  studzienki i
do otaczajgcej nawierzchni 1lraz zaworu - w poziomie
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakoniczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiarow, desenia
nawierzchni typu kostkowego,poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego
do otaczajgcej nawierzchni .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
roboty rozbiérkowe,
regulacja studzienki.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1]
,Wymagania ogélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lub zaworu obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,
roboty rozbiérkowe,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie regulacji studzienki lub zaworu,
utozenie nawierzchni,
odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D- Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
04.01.01+04.03.01

3. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00+04.04.03

4. D- Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéow lub kruszyw
04.05.00+04.05.04 stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

5. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

6. D-05.03.01a Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej

7. D-05.03.02a Remont czgstkowy nawierzchni klinkierowej

8. D-05.03.03a Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt betonowych

9. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

10. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

11. D-05.03.23b Remont czgstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

12. D-08.01.01+02 Krawezniki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania  dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej w ramach
remontu drdg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni
przy starym szpitalu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowe;.

1.3.Zakres robdt objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zaktadaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2.20 m. z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5.0g06lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodine" pkt
1.5.

3. MATERIALY

2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2.Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moie by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3.Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
Sciekami bytowymi z osadnikdéw, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrdob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
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Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu
gleby pod zielerh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4.Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkdéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5.Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"
pkt 3.

3.2.Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujagcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréow. bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogoblne'" pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2.Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3
c¢cm nad terenem,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$é okoto
10 m.
- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwsza potowe pazdziernika),
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- koszenia trawnikdéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewnié¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.2.Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen.
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m ),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- iloSci rozrzuconego kompostu.
- prawidtowego uwatowania terenu,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania.
okreséw podlewania, zwtfaszcza podczas suszy,
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
- obecnosci gatunkédw niewysiewanych oraz chwastéw.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnikéw z roslin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich (oprécz roslin cebulkowych i réz),

8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0godlne"
pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu.
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozeni
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

.PN-G-98011  Torf rolniczy

. PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

. PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy.

. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

AU WN
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 10.12.02 ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWYCH UZYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ
ULOZENIE RUR OStONOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sa
wymagania dotyczace zabezpieczenia linii kablowych uzytku publicznego poprzez utozenie rur
ostonowych w ramach remontu drég dojazdowych, miejsc postojowych i
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zabezpieczeniem sieci urzadzen  uzytku publicznego, i obejmujg zabezpieczenie sieci
podziemnych rurami ostonowymi, i obejmuja:

- kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. lI-11I,

- utozenie rur ostonowych dwudzielnych.

1.4 Podstawowe okreslenia.

1.4.1 SK (studnie kablowe)- pomieszczenia podziemne, wbudowane miedzy ciaggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli. Okreslenia dotyczace
studni zgodne z normgBN-85/8984-01.

1.4.2 Kanalizacja kablowa- zesp6t rurowych ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.3 Skrzynka zasuw i zaworéw— obudowa zawordw i zasuw gazowych i wodociggowych.
Okreslenia i wymagania dotyczace budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma BN-
73/8984-05.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolone wymagania dotyczgce robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt1.5.

2 .MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-
00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Materiaty.
Rury: Rury ostonowe rury dwudzielne,
Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-
04.
3.SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu.



Remont drég dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Swieciu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do uktadania rur ostonowych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- samochéd skrzyniowy do 3.5 tony,

- ubijak spalinowy,

- sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.10g6lne wymagania dotyczace transportu.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-10.12.02
Zabezpieczenie sieci podziemnych poprzez utozenie rur ostonowych .
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatéw i elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot. Liczba srodkdw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt5.
Wykonanie robot.
Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika linii, ktéry w sposdb ogdlny okresla sposdb zabezpieczenia.
Wykonanie robot polega na utozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych kablach
teletechnicznych.
Roboty nalezy zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty
wykona¢ nalezy wykonywaé zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywanej sieci,
pod jego nadzorem.
Zabezpieczenie istniejacych kabli.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli polega na:
- kopaniu rowow dla kabli recznie w gruncie kat. lI-llI,
- utozeniu rur ostonowych dwudzielnych,
- odtworzenie oznakowania kabli tasmg ostrzegawcza,
- zasypaniu rowoéw dla kabli recznie wraz z zageszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. pkt 6.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
zabezpieczeniu istniejgcych kabli rurami ostonowymi.
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Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnos$ci dostarczonych materiatdw z dokumentacjg projektowg oraz z
wymaganiami SST.

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i
certyfikaty. Ponadto urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajgcych styk z siecig uzytku
publicznego powinny posiada¢ wazne $wiadectwa homologacji.

Roboty kablowe i instalacyjne muszg by¢ zgodne z normgBN-84/8984-10 oraz innymi normami
podanymi w spisie.

Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora
moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzynieria.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywad sie w obecnosci przedstawicieli
gestora sieci.

Jakos¢ robot musi uzyskaé akceptacje tej instytuciji.

Elementy robot, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Obmiar robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Obmiaru robot w oparciu o dokumentacje projektowg ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiarowg zabezpieczenia kabli uzytku publicznego jest [m] (metr).
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-10.12.02
Zabezpieczenie sieci podziemnych poprzez utozenie rur ostonowych180.

8.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu robot objetych niniejsza SST Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:
- protokoty z dokonanych pomiaréw,
- protokoty odbioru robot zanikajgcych,
- protokdt odbioru robot przez gestoréw sieci.
Przyjecie robot moze nastgpic tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia préb i pomiarow,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia sieci
podziemnych rurami ostonowymi.

Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenie materiatu, utozenie rur ostonowych, odtworzenie
oznakowania kabli tasmg ostrzegawczg, wykonanie pomiaréw wstepnych i koncowych, roboty
ziemne oraz oczyszczenie terenu z odpaddw powstatych z robot montazowych.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdlne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i

badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne

wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogélne

wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Zt3cza spajane $wiattowodow jednodomowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogdlnegoprzeznaczenia do uktadania na state.
Przewody

jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnegoprzeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o

izolacji i powtoce polwinitowej okragte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci izolacji i powtoce
polwinitowe;j.

PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton Cze$¢1l: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 197-1 Cement - Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement - Cze$¢2: Ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBO',I' BUDOWLANYCH
GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (zwanej dalej specyfikacjg -ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych
obiektéw budowlanych w ramach w ramach remontu drég dojazdowych, miejsc
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Zakres prac ujetych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiardéw
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow i obejmuje: prace
przygotowawcze, prace polowe, prace kameralne.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Dziatka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggty obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu
na stan prawny; pod pojeciem ,dziatka" rozumie sie tez czesS¢ nieruchomosci
wydzielong w wyniku jej podziatu, albo scalenia i podziatu, a takze odrebnie potozong
czes¢ tej nieruchomosci.

1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbidor dokumentow (materiatow) niezbednych
w celu nabywania nieruchomosci,

1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiér dokumentéw (materiatow)
powstatych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowan
kartograficznych,

1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielajgca tereny bedgce przedmiotem odrebnej
wtasnosci (sktada sie najczesciej z odcinkow prostych tgczgcych punkty graniczne;
przebieg linii granicznej nieruchomosci gruntowej w terenie, jest opisany w protokdle
granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktéore wchodzg w sktad
dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci),

1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i budynkow) - zbior informacji (wraz
z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkow; jest mapg numeryczng, a
jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi
czes$¢ sktadowaq katastru nieruchomosci,

1.4.6. Mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacje mapy
graficznej, dogodny do przetwarzania komputerowego,

1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych
oraz elementow ewidencji gruntéw i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu:
nadziemnych, naziemnych i podziemnych,

1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbidor punktow, ktérych
wzajemne potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu
techniki geodezyjnej,

1.4.9. Osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych
wysokos$é w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej,

1.4.10. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen, a takie w miare
mozliwosci do pomiarow powykonawczych,

1.4.10. Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne
elektroenergetyczne i inne, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia,
parkingi, zbiorniki, itp.,
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1.4.11. Znak graniczny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punkcie granicznym,
a takze trwaty element zagospodarowania terenu znajdujacy sie w tym punkcie.
Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a takze instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w
geodezji i kartografii.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace prac
1.5.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ prac oraz zgodnos$¢ ich
wykonania z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Zamawiajgcego s3g istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania
wystepujgce w jednym z tych dokumentéw sa. tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary okreslone liczbg sa
wazniejsze od wymiardw wynikajgcych ze skali rysunku.

1.5.2. Ochrona wtasnosci

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci prywatnej i publicznej. W razie wyrzadzenia szkdéd, w zwigzku z
wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewdw, nasadzen, plondw
itp.), Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo geodezyjne i karto graficzne, do naprawienia tych szkéd lub wyptacenia
wtascicielom odszkodowania.

1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. W
szczegoblnosci, dotyczy to pomiardw wykonywanych na istniejgcych drogach, a takze
przy inwentaryzacji urzadzen podziemnych. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢
prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

2.MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
2.1.1.0géblne wymagania

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych,
a ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.1.2.Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie: jako znaki naziemne, stupki betonowe,
kamienne i inne, jako znaki podziemne, ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie,
butelki, jako znaki wysokosciowe, gtowice metalowe, jako znaki pomocnicze, rurki,
bolce metalowe oraz pale drewniane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe,
uzywane jako materiaty pomocnicze, powinny posiada¢ wymiary dostosowane do
potrzeb.
2.1.3.Prace kartograficzne
Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: dyskietki, ptyty CD, papier kreslarski,
kalki, folie, tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie
parametry uzytkowe dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.
Materiaty stosowane do sporzadzania opracowan kartograficznych (map) musza
gwarantowa¢ stata, «ciggta w czasie, wysoka doktadnos$¢ kartometryczna
przedstawionego na nim opracowania (materiat praktycznie nie podlegajacy
deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nos$niki informacji powinny
odpowiadac standardom informatycznym.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych

3.1.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takiego sprzetu, ktdéry pozwoli na
osiggniecie wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

3.1.2. Prace pomiarowe
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Do wykonywania prac pomiarowych nalezy stosowac sprzet i narzedzia okres$lone w
instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujagcych w geodezji i kartografii.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne $wiadectwa
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zardwno teodolitéw,
niwelatorow, dalmierzy, wyrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i
prostych przyrzaddéw takich jak tasmy i ruletki.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.

3.2. Sprzet do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych dotyczacych pomiaru powykonawczego nalezy
zastosowac sprzet o dokfadnosciach nie mniejszych od nizej podanych: instrumenty
typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 20°° oraz odlegtosci 10 mm + 10
mm/km, nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,
teodolity o doktadnosci pomiaru katow 20°¢, niwelatory o dokfadnosci pomiaru 5
mm/km. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Materiaty i sprzet moga by¢
przewozone dopuszczonymi do ruchu $rodkami transportu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajgcego (wszelkie
polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg wymagajg formy
pisemnej) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajgce z
nieprawidtowego wykonania prac. Przed przystapieniem do wykonania prac
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ prace do osrodka
dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po
ich zakonczeniu przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i
kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowaé nad nimi bezposredni nadzér i
kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami przepisow Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5.2. Prace przygotowawcze

5.2 1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajgcym uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapdéw wykonywania pomiaréw
powykonawczych.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektdw budowlanych, powinny
by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacji o rodzaju, potozeniu i
stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz mapie
zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, ze w trakcie realizacji obiektu nie
zostata wykonana biezaca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, nalezy powiadomic o
tym Zamawiajgcego.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatdw nalezy ze szczegdlng uwaga ustali¢: klasy i
doktadnosci istniejagcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiarow powykonawczych, rodzaje uktadéw wspdirzednych i poziomdéw odniesienia,
zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych sie w osrodku
dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego.

5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegotowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone
wywiadem terenowym majgcym na celu: ogolne rozeznanie w terenie, odszukanie
punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow
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oraz aktualizacje opiséw topograficznych, zbadanie wizur pomiedzy punktami i
ewentualne ich oczyszczenie, wstepne rozeznanie odnos$nie koniecznosci uzupetnienia
lub zaprojektowania osnowy poziomej lll klasy oraz osnowy geodezyjnej
5.3.2 Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a
nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary
sytuacyjne i wysokosciowe", mierzgc wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz
tres¢ dodatkowaq tj.: granice ustalone wedtug stanu prawnego, kilometraz drdg, znaki
drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki
przyrody, wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwate, rowy
(w petnym zakresie), studnie (Srednice), przekroje poprzeczne co 20+50m, inne
elementy wg wymagan Zamawiajgcego. W zasadzie, przy wyzej wymienionych
pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wiekszych
obiektach mogg by¢ stosowane takze metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla
tre$ci ogodlnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementéw.

5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzetu komputerowego.
Whniesienie pomierzonej tresci na mape zasadniczg oraz katastralng nalezy wykonac
przy pomocy ploteréw. Wtoérnik mapy zasadniczej dla Zamawiajgcego nalezy uzupetnié
o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z
przepisami instrukcji 0-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej", z podziatem na: akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego, dokumentacje techniczna
przeznaczong dla osrodka dokumentacji. Sposdéb skompletowania dokumentacji, o
ktorej mowa w ww. ppkcie 3 oraz forme dokumentédw nalezy uzgodnié¢ z osrodkiem
dokumentacji.
5.4.3.Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z
dokumentéw odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz
oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart
tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjg stron.
Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowaé nastepujace materiaty:
1. sprawozdanie techniczne,
2.wtoérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa trescia, o ktérej mowa w

punkcie 5.3.2.,
3. kopie wykazéw wspdtrzednych punktdw osnowy oraz wykazy wspotrz.
punktéw granicznych w postaci dyskietki (ptyty CD) i wydruku na papierze,

. kopie protokotow przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrone,
. kopie opisow topograficznych,
. kopie szkicow polowych,
. dyskietke (ptyte CD) z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.

Noorh~

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

()}

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach
realizowania prac petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak
zorganizowana, aby na biezgco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia przebiegu prac,
oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mieé¢ wptyw na
kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i
kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden z
dokumentéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze
prace zostaty wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace te
winien wykona¢ we wfasnym zakresie i na swoj koszt. Niezaleznie od kontroli
prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze powota¢ we wtasnym zakresie
inspektora nadzoru.
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7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy objetej opracowaniem.
8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji)
w catosci. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
O gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczagc od
daty otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.2. Dokumenty do odbioru prac

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac s3: zawiadomienie
przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu prac, zawiadomienie Wykonawcy przez
Zamawiajgcego o terminie odbioru, sprawozdanie z wykonania prac, skompletowana
dokumentacja dla Zamawiajgcego, protokdét wewnetrznej kontroli, zestawienie
zrealizowanych prac.

8.3. Odbidr korncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiajgcego rzeczywistego
wykonania prac wynikajgcych z umowy w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci.
Jedli Zamawiajacy stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek,
przerywa swe czynnosci, okreslajgc kolejny termin odbioru.
Z odbioru spisywany jest protokdét koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi,
wynikajace z przepiséw Kodeksu cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania
geodezyjne objete zamdwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w
kosztorysie ofertowym s3 cenami obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania danych
prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa: wszystkie prace objete wymaganiami SST, koszt materiatéw wraz z
kosztami zakupow, koszty transportu i sprzetu, koszty posrednie (w tym m.in. koszty
ustug os$rodka dokumentacji, koszty odszkodowan za zniszczenia, koszty zwigzane z
zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
100. poz. 1086 z 2000r.).
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z
poZniejszymi zmianami).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z
2001 .
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415, z pdzniejszymi zmianami).
5.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)
6.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
maja 1990 r. w sprawie szczegdétowych zasad i trybu zgtaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji
powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195)
7.PN-N-02207:1986 Geodezja. Terminologia
8.PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
9.PN-N-02260:1987 Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
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10.PN-N-99310:1977 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i okreslenia
11 PN-N-99252:1991 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

12.Instrukcje technicznego bytego Gidwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub
Gtéwnego Geodety Kraju:

a)0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

b)0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

C)G-1 Geodezyjna osnowa pozioma

d)G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna

€)G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji

f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

0)G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

h)K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejgcej mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepisow)

i)K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do
aktualizacji istniejagcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepiséw)

j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998r

k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow

I) G-1.5 Szczegdtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikéw.
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne

n) G-3.2 Pomiary realizacyjne

o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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Uzgodnienia

Zaktad Wodociggédw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Swieciu, pismo nr 40/2020 z dnia
27.04.2020 r. — uzgodnienie,

Orange Polska, Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, pismo nr TTISILU/JM.215-16588/20 z dnia
29.04.2020 r. — uzgodnienie,

NETIA S.A., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Pdtnoc, pismo nr NTFB-508-
0697/20 z dnia 20.05.2020 r. — uzgodnienie,

Polska Spotka Gazownictwa Spoétka z o.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy,
pismo nr 3603/BR/ZTI/2020 z dnia 16.04.2020 r. — uzgodnienie,

Enea Operator Spétka z 0.0., Rejon Dystrybucji Swiecie, pismo nr OD1/RD6/39/2020UL z
dnia 02.04.2020 r. — uzgodnienie,

Wojewaddzki Urzagd Ochrony Zabytkdw w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr
WUOZ-DB-WZN.5183.6.46.2020.ZWF.TZ.JF z dnia 23.06.2020 r. — opinia,

Gmina Swiecie, pismo z dnia 04.06.2020 r. — uzgodnienie.
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