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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Strona tytułowa 

2. Zawartość opracowania 

3. Opis techniczny 

• Podstawa opracowania 

• Cel i zakres opracowania 

• Stan istniejący 

• Urządzenia obce 

• Stan projektowany 

• Konstrukcja nawierzchni 

• Roboty ziemne 

• Roboty rozbiórkowe 

- rys. nr R-1 – nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, 

- rys. nr R-2 – nawierzchnia z kamienia brukowego 15/17 cm, 

- rys. nr R-3 – nawierzchnia betonowa, 

- rys. nr R-4 – nawierzchnia z posadzki ceglanej, 

- rys. nr R-5 – nawierzchnia z kostki betonowej typu POLBRUK, 

- rys. nr R-6 – nawierzchnia z gruzu betonowego, 

- rys. nr R-7 – studnia głębinowa, 

- rys. nr R-8 – krawężniki i obrzeża, 

- rys. nr R-9 – budynek, 

- rys. nr R-10 – ogrodzenia i mury, 

- rys. nr R-11 – wpusty i kanalizacja.  

• Odwodnienie 

- rys. nr D-1 – wpusty uliczne wraz z podłączeniem. 

• Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

• Obszar oddziaływania obiektu 

• Ochrona przeciwpożarowa 

• Wpływ eksploatacji górniczej 

• Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

• Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
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• Wycinka istniejącego drzewostanu 

- rys. nr W-1 – wycinka istniejącego drzewostanu. 

• Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: 

- D-00.00.00 – Wymagania ogólne, 

- D-01.01.01 – Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych, 

- D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg i ulic, 

- D-01.02.01 – Usunięcie drzew i krzewów, 

- D-01.02.02 – Zdjęcie warstwy humusu, 

- D-02.01.01 – Wykonanie wykopów, 

- D-04.01.01 – Profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

- D-04.02.01 – Warstwa odsączająca i odcinająca, 

- D-04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

- D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe, 

- D-05.03.23 – Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 

- D-03.02.01a – Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, 

- D-03.02.01 – Regulacja pionowa elementów sieci wodociągowej, gazowej i 

teletechnicznej, 

- D-09.01.01 – Zieleń drogowa, 

- D-10.12.02 – Zabezpieczenie linii kablowych użytku publicznego poprzez ułożenie 

rur osłonowych, 

- GG-00.12.01 – Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych, 

4. Oświadczenie projektanta 

5. Uprawnienia projektanta 

6. Zaświadczenie o przynależności do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa 

7. Uzgodnienia 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
1. Plan orientacyjny skala 1:10000  rys. nr 1 

2. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. nr 2 

3. Przekrój konstrukcyjny A-A skala 1:50 rys. nr 3 

4. Przekrój konstrukcyjny B-B skala 1:50 rys. nr 4 

5. Przekrój konstrukcyjny C-C skala 1:50 rys. nr 5 

6. Szczegół konstrukcyjny „A” skala 1:10 rys. nr 6 

7. Szczegół konstrukcyjny „B” skala 1:10 rys. nr 7 

8. Szczegół konstrukcyjny „C” skala 1:10 rys. nr 8 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu 

zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 

1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie. 

 

 

• Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 

Świecie w oparciu o: 

• mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500, 

• uzgodnienia ze zleceniodawcą, 

• pomiary uzupełniające w terenie wykonane przez projektanta, 

• uzgodnienia branżowe, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

(Dz.U. Nr 43, poz. 430 oraz z 2010 r. Nr 65, poz.407) w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

• Katalog powtarzalnych elementów drogowych – trans projekt 1979, 

 

• Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwiązań technicznych dla 

remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu zieleni przy 

Starym Szpitalu w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16, 

1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu w/w 

zadania, wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. 

 

• Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem projektowym znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Starego Szpitala w Świeciu przy ulicy Św. Wincentego. Drogi dojazdowe i manewrowe 

prowadzące przed główny budynek szpitala wykonane są z nawierzchni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia ta jest w złym stanie technicznym o licznych 

ubytkach i nierównościach. Po deszczach tworzą się zastoiska wody i kałuże. 
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Nawierzchnia wymaga systematycznych napraw bieżących, co powoduje ponoszenie 

znacznych środków finansowych na jej utrzymanie. Obramowanie stanowią krawężniki 

betonowe o wymiarach 15×30×100 cm oraz kamienne ustawione na ławie betonowej z 

oporem. Przed wejściem głównym do szpitala znajdują się dwa klomby z terenami 

zielonymi porośnięte drzewami i krzakami. Po prawej stronie ul. Św. Wincentego (w 

bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem Ośrodka Integracji i Rehabilitacji) znajduje się 

teren utwardzony gruzem betonowym, na którym odbywa się codzienny postój 

pojazdów samochodowych. W okresie wiosenno-jesiennym po opadach deszczu i 

roztopach śniegu  występują w nim liczne koleiny i nierówności, w których zalega woda, 

co powoduje duże utrudnienia w poruszaniu się pojazdów. Znajdują się tam również 

blaszane garaże, prawdopodobnie pozostałości po starym budynku w postaci posadzki 

ceglanej, nieczynna studnia głębinowa i kilka drzew oraz krzaków.  Po prawej stronie 

szpitala znajduje się droga dojazdowa z mieszanki mineralno-bitumicznej, a w dalszej 

części utwardzona gruzem betonowym prowadząca do budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego, obok którego stoi stary budynek hydroforni przeznaczony do 

rozbiórki. Po lewej stronie szpitala znajduje się niezagospodarowany teren 

bezpośrednio przylegający do pasa drogowego ul. Mickiewicza oddzielony murem. 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne 

do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Stan istniejący pokazano na zdjęciach 

poglądowych poniżej: 

 

 
Zdjęcie nr 1: Istniejąca droga dojazdowa o licznych ubytkach i nierównościach 
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Zdjęcie nr 2: Istniejąca droga dojazdowa o licznych ubytkach i zastoiskach wody 

 

 

 

 
Zdjęcie nr 3: Istniejąca droga manewrowa o licznych nierównościach i zastoiskach wody 
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Zdjęcie nr 4: Istniejący teren w sąsiedztwie Ośrodka Integracji i Rehabilitacji z  
                     widocznymi garażami i posadzką ceglaną 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zdjęcie nr 5: Istniejący budynek starej hydroforni przeznaczony do rozbiórki 

 

 

• Urządzenia obce 

W sąsiedztwie terenu przewidzianego do remontu znajdują się następujące urządzenia 

obce nie związane z gospodarką drogową: 
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- sieć wodociągowa, 

- sieć energetyczna, 

- sieć gazowa, 

- kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

 

Projekt uzgodniono z wszystkimi instytucjami, których uzbrojenie techniczne znajduje 

się w okolicach projektowanego parkingu. Uzgodnienia branżowe załączono do 

projektu. Zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami zarządcy sieci pozytywnie zaopiniowali 

przedstawione rozwiązania projektowe. Przed przystąpieniem do realizacji zadania 

należy zgłosić rozpoczęcie robót do w/w instytucji oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w uzgodnieniach. W strefie występowania uzbrojenia podziemnego roboty 

ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem 

pracowników technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami. 

 

• Stan projektowany 

Dokumentacja projektowa zakłada remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 

zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu. 

Zakresem objęto roboty polegające na: 

• robotach pomiarowych, 

• robotach rozbiórkowych, 

• zabezpieczeniu kabli energetycznych poprzez założenie rur ochronnych 

dwudzielnych, 

• wykonaniu robót ziemnych, 

• ustawieniu krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 

• wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych, 

• ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych 

sjeneńskich, 

• zagospodarowaniu terenów zielonych jako trawniki z rolki oraz trawniki wykonane 

siewem, 

• wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych.  
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Zaprojektowany remont terenu przy Starym Szpitalu w Świeciu zakłada wykonanie 

nowych dróg dojazdowych i manewrowych oraz uporządkowanie parkowania pojazdów 

poprzez powstanie nowych miejsc postojowych. Szerokość dróg waha się od 5,24 do 

6,00 m. Nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru 

grafitowego z paskiem z jednego rzędu kostki koloru szarego. Na rys. nr 2 – Plan 

zagospodarowanie terenu przedstawiono lokalizację kostki w kolorze szarym. Chodniki, 

zjazdy oraz ciąg komunikacyjny dla pieszych przed budynkiem głównym szpitala należy 

wykonać z kostki gr. 8 cm koloru szarego. Na drogach dojazdowych należy wyznaczyć 

dwa przejścia dla pieszych kostką koloru szarego. Zaprojektowano miejsca postojowe o 

wymiarach 2,50×5,00 m oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 

3,60×5,00÷5,50 m. Nawierzchnia wykonana będzie z płyt betonowych sjeneńskich gr. 10 

cm koloru szarego wypełnionych grysem bazaltowym 2/5 mm. Nawierzchnię dróg i 

miejsc postojowych ograniczono krawężnikiem betonowym o wymiarach 15×30×100 

cm oraz 15×22×100 cm ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na 

ławie betonowej 15×35cm z oporem 15×20cm z betonu klasy C12/15. Krawężnik 

15×30×100cm wystający ponad nawierzchnię 10 cm, zaś krawężnik 15×22×100cm 

wystający ponad nawierzchnię 2 cm. Tereny zielone należy wykonać trawą z rolki, a 

częściowo siewem wraz z humusowaniem. 

   

• Konstrukcja nawierzchni 

Projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

• drogi dojazdowe i manewrowe: 

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm – kolor grafitowy, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, 

- podłoże gruntowe. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowy rodzaj kostki: kształt, wymiary oraz kolory. Ten 

sam rodzaj kostki należy użyć do wykonania chodników, peronów, zjazdów oraz 

miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. 
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- kształt oraz wymiary: 

 

 

 

- kolory i faktury: 

 

kolor: szary                             kolor: grafitowy 

faktura: gładka                       faktura: gładka 

 

 

• miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, peron, zjazd, chodniki: 

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm – kolor szary, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, 

- podłoże gruntowe. 
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• miejsca postojowe: 

- płyta betonowa sjeneńska 50×50 cm  gr. 10 cm wypełniona grysem bazaltowym 2/5 

mm – kolor szary, 

- podsypka z grysu bazaltowego 2/5 mm gr. 4 cm, 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 23 cm, 

- warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm, 

- podłoże gruntowe. 

 

Poniżej pokazano zdjęcie płyty sjeneńskiej 50×50 cm gr. 10 cm, kolor szary. 
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• Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wybraniu gruntów nieprzydatnych do celów 

budowlanych oraz wybraniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni dróg 

dojazdowych i manewrowych, miejsc postojowych, peronu, zjazdu i chodników. Tereny 

zielone wykonać z trawy z rolki oraz wyprofilować i zagospodarować na trawniki 

wykonane siewem wraz z humusowaniem. 

 

• Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na rozebraniu istniejących dróg dojazdowych i 

manewrowych oraz innych elementów, które kolidują z zaprojektowaną infrastrukturą 

drogową.  Gruz z rozbiórki należy załadować na samochody i wywieść z terenu budowy 

w miejsce wskazane przez inwestora. Elementy przewidziane do rozbiórki to: 

- Rys. nr R-1 - nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej – 1550,91 m2, 

- Rys. nr R-2 - nawierzchnia z kamienia brukowego 15/17 cm – 1603,62 m2, 

- Rys. nr R-3 - nawierzchnia betonowa – 169,23 m2, 

- Rys. nr R-4 - nawierzchnia z posadzki ceglanej – 105,84 m2, 

- Rys. nr R-5 - nawierzchnia z kostki betonowej typy POLBRUK – 15,79 m2, 

- Rys. nr R-6 - nawierzchnia z gruzu betonowego – 996,29 m2, 

- Rys. nr R-7 - studnia głębinowa (wg odrębnego opracowania) – 1 szt., 

- Rys. nr R-8 - krawężniki betonowe – 245,37 m, krawężniki kamienne – 22,37 m, 

obrzeża betonowe – 3,64 m, 

- Rys. nr R-9 - rozbiórka budynku (wg odrębnego opracowania) – 1 szt., 

- Rys. nr R-10 – mur ceglany – 15,0 m, ogrodzenie z siatki – 83,5 m, 

- Rys. nr R-11 – wpusty uliczne – 4 szt. , kanalizacja śr.160 mm – 21,8 m. 

- znaki drogowe – 2 szt. 

- słupki prowadzące U-1a – 2 szt. 

- słupki blokujące U-12c – 5 szt. 

 

• Odwodnienie 

Na miejscach postojowych projektuje się nawierzchnię z płyt betonowych sjeneńskich o 

wymiarach 50×50 cm i grubości 10 cm. Przestrzeń między płytami (w ilości ok. 10% 
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powierzchni) zostanie wypełniona grysem bazaltowym frakcji 2/5 mm. Wykonana w ten 

sposób nawierzchnia ekologiczna wspomaga funkcjonowanie ekosystemu. 

Odwodnienie drogi odbywa się poprzez infiltrację wody opadowej bezpośrednio do 

podłoża gruntowego, poprzez tzw. ekootwory. Nadmiar wody zostanie odprowadzony 

na drogi dojazdowe i manewrowe poprzez zaprojektowane spadki podłużne i 

poprzeczne, a następnie do wpustów kanalizacji deszczowej. Wpusty należy wykonać 

jako monolityczne betonowe średnicy 500 mm z osadnikiem i podłączyć do istniejącej 

kanalizacji deszczowej rurami średnicy 160 mm. Przykładowy rodzaj wpustu 

przedstawiono na rysunku poniżej: 

 

Na rys. nr D-1 przedstawiono lokalizację wpustów ulicznych wraz podłączeniem do 

kanalizacji deszczowej. 

 

• Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 

Projektowany remont dróg dojazdowych i miejsc postojowych nie będzie negatywnie 

wpływać na stan środowiska naturalnego. Dla projektowanego przedsięwzięcia nie 

zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
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środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

• Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu opracowano na podstawie między innymi niżej 

wymienionych przepisów: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 

62 poz. 627), 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2008 Nr 199 r. poz. 1227), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30 

poz. 163), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430). 

    

Przez obszar oddziaływania obiektu, zgodnie z art.3 „Prawa budowlanego” należy rozumieć 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy tego terenu, czyli innymi słowy jest to teren, który po wybudowaniu 

zamierzonej inwestycji (należy wziąć pod uwagę funkcję, formę, wysokość, konstrukcję i 

inne jej cechy charakterystyczne) może być narażony na pewne niedogodności, np: 

zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenia dopływu światła 

dziennego, a także powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek. Ponadto należy pamiętać, że obszar oddziaływania 
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wychodzący poza obszar działki może dotyczyć nie tylko samych budowanych obiektów, 

ale i urządzeń z nimi związanych. 

Zakres projektowy stanowi remont dróg dojazdowych, parkingów i zagospodarowanie 

terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu. W ramach wykonanej dokumentacji 

projektowej rozpatrzono zagadnienia: 

• roboty pomiarowe, 

• roboty rozbiórkowe, 

• zabezpieczenie kabli energetycznych poprzez założenie rur ochronnych 

dwudzielnych, 

• wykonanie robót ziemnych, 

• ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 

• wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych, 

• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych 

sjeneńskich, 

• zagospodarowanie terenów zielonych jako trawniki z rolki oraz trawniki wykonane 

siewem, 

• wykonanie robót porządkowych i wykończeniowych.  

 

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się na działkach, na których została zaprojektowana 

inwestycja: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i 1200/1 (jednostka ewidencyjna Świecie-Miasto, 

obręb Świecie) .W ramach inwestycji zostaną zbudowane miejsca postojowe oraz zostaną 

wyremontowane drogi dojazdowe i manewrowe. Spowoduje to obniżenie drgań 

pochodzących od ruchu kołowego, obniży emisję hałasu, poziomów drgań i spalin 

emitowanych do atmosfery przez usprawnienie przejazdu poruszających się pojazdów. W 

ramach projektowanego zagospodarowania terenu nie wprowadza się zatem zmian, które 

będą ograniczały dostęp terenów przyległych do pasa drogowego. Realizacja 

zaprojektowanych elementów nie spowoduje zwiększenia zakresu oddziaływania obiektu 

w odniesieniu do stanu obecnego, zaś w niektórych aspektach (poziomy drgań, hałas, 

komfort jazdy) sytuacja ulegnie widocznej poprawie. Inwestycja nie wpłynie zatem 

negatywnie na środowisko naturalne. W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje 

się  do wykonania nowych elementów (obiektów), które będą oddziaływały na tereny 

zlokalizowane poza obszarem inwestycji. 
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W trakcie remontu pojawią się przejściowe uciążliwości związane z typowym 

oddziaływaniem budowy i emisją zanieczyszczeń podczas realizacji robót budowlanych – 

zagrożenia dla stanu powietrza, wpływ na klimat akustyczny i poziomy drgań wynikać będą 

przede wszystkim z pracy sprzętu budowlanego i środków transportu. Mając na uwadze, że 

uciążliwości te będą miały charakter tymczasowy, typowy dla wykonywania prac 

budowlanych i ustaną po zakończeniu robót, okresowy niekorzystny wpływ robót na 

otoczenie należy uznać za zjawisko tymczasowe, typowe dla każdej budowy. 

W świetle informacji omówionych powyżej informuję, że obszar oddziaływania 

zamierzonej inwestycji zamknie się w granicach działek objętych inwestycją.  

 

• Ochrona przeciwpożarowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137) ustalono zakres i zasady uzgadniania 

projektu budowlanego. 

Projektowany remont nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 

• Wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowana inwestycja jest poza strefą eksploatacji górniczej. 

 

• Bezpieczeństwo ruchu drogowego 

Dla niniejszego remontu należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

trwania robót, który stanowi odrębne opracowanie. Oznakowanie ma na celu zapewnienie 

maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie trwania całego procesu budowlanego poprzez 

wcześniejsze przekazywanie użytkownikom informacji dotyczących usprawnienia ruchu 

pojazdów i pieszych oraz ułatwienia korzystania z drogi.  

 

• Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Obszar inwestycji jest znacznie oddalony od najbliższego obszaru z wykazu „Natura 2000”. 
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• Wycinka istniejącego drzewostanu 

W związku z remontem na terenie Starego Szpitala istnieje potrzeba wycięcia 17 drzew 

kolidujących z planowaną inwestycją. Drzewa przewidziane do wycinki zaznaczono na rys. 

nr W-1 – „wycinka istniejącego drzewostanu” oraz przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Nr 

drzewa 
Gatunek Obwód*[cm] 

1. Orzech 30 

2. Klon zwyczajny 90 

3. Klon zwyczajny 125 

4.  

Klon jesionolistny 
drzewo wielopienne 

4 pnie 

40 

40 

50 

60 

5. Klon jesionolistny 220 

6.  Klon jesionolistny 
drzewo wielopienne 

3 pnie 

50 

60 

60 

7. Lilak pospolity 100 

8. Świerk zwyczajny 35 

9. Lipa drobnolistna 210 

10. Lipa drobnolistna 202 

11. Modrzew europejski 50 

12. Modrzew europejski 40 

13. Modrzew europejski 40 

14. Modrzew europejski 35 

15. Modrzew europejski 105 

16. Śliwa 100 

17. Klon zwyczajny 105 

   

       * mierzony na wysokości 130 cm 
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Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowlanego. 

(wg ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust.3 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U. 1994 Nr 89 

poz. 414) 

 

1.  Wstęp 

Charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia budowlanego wykonano w oparciu o: 

– umowę ze zleceniodawcą, 

– plan zagospodarowania terenu. 

 

2.  Opis planowanego przedsięwzięcia 

Rozpatrywane przedsięwzięcie to „remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 

zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie”. 

 

2.1.  Cel charakterystyki. 

Celem charakterystyki jest odniesienie się do: 

a) bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego budowy remontu na: 

– środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, 

– dobra materialne i dobra kultury, 

– wzajemne oddziaływanie między wyżej wymienionymi czynnikami. 

b) możliwości oraz sposób zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, 

c) możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, 

d) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań 

technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich. 

 
 

2.2.  Stan istniejący terenu. 

Teren objęty opracowaniem projektowym znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

Starego Szpitala w Świeciu przy ulicy Św. Wincentego. Drogi dojazdowe i manewrowe 

prowadzące przed główny budynek szpitala wykonane są z nawierzchni z mieszanki 

mineralno-bitumicznej. Nawierzchnia ta jest w złym stanie technicznym o licznych 
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ubytkach i nierównościach. Po deszczach tworzą się zastoiska wody i kałuże. Nawierzchnia 

wymaga systematycznych napraw bieżących, co powoduje ponoszenie znacznych środków 

finansowych na jej utrzymanie. Obramowanie stanowią krawężniki betonowe o wymiarach 

15×30×100 cm oraz kamienne ustawione na ławie betonowej z oporem. Przed wejściem 

głównym do szpitala znajdują się dwa klomby z terenami zielonymi porośnięte drzewami i 

krzakami. Po prawej stronie ul. Św. Wincentego (w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem 

Ośrodka Integracji i Rehabilitacji) znajduje się teren utwardzony gruzem betonowym, na 

którym odbywa się codzienny postój pojazdów samochodowych. W okresie wiosenno-

jesiennym po opadach deszczu i roztopach śniegu  występują w nim liczne koleiny i 

nierówności, w których zalega woda, co powoduje duże utrudnienia w poruszaniu się 

pojazdów. Znajdują się tam również blaszane garaże, prawdopodobnie pozostałości po 

starym budynku w postaci posadzki ceglanej, nieczynna studnia głębinowa i kilka drzew 

oraz krzaków.  Po prawej stronie szpitala znajduje się droga dojazdowa z mieszanki 

mineralno-bitumicznej, a w dalszej części utwardzona gruzem betonowym prowadząca do 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego, obok którego stoi stary budynek hydroforni 

przeznaczony do rozbiórki. Po lewej stronie szpitala znajduje się niezagospodarowany 

teren bezpośrednio przylegający do pasa drogowego ul. Mickiewicza oddzielony murem. 

Odwodnienie nawierzchni odbywa się poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne do 

istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

2.3.  Zakres przedsięwzięcia. 

Przedmiotem inwestycji jest „remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 

zagospodarowania terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie”. 

 

3.  Opis elementów przyrodniczych środowiska. 

Obszar objęty remontem to tereny przyległe do budynku Starego Szpitala w Świeciu. 

Bezpośrednie otoczenie stanowią drogi dojazdowe i manewrowe wraz infrastrukturą 

towarzyszącą oraz tereny zielone. Projektowana inwestycja nie wpływa jednak w 

jakikolwiek negatywny sposób na w/w obszar znajdujący się w sąsiedztwie. W otoczeniu 

projektowanych dróg i miejsc postojowych nie występują udokumentowane stanowiska 
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roślin i zwierząt chronionych. Nie występują tu ostoje ptaków lęgowych lub wędrownych, 

mających kluczowe znaczenie dla ich ochrony. 

 

4.  Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko. 

Realizacja niniejszego projektu spowoduje krótkoterminowe oddziaływanie na środowisko 

związane z remontem dróg oraz długoterminowe związane z ich eksploatacją. 

Do zagrożeń tych należą: 

– zanieczyszczenie otoczenia w trakcie trwania remontu materiałami użytymi do 

ulepszenia podłoża, wykonania podbudowy i nawierzchni, 

– zanieczyszczenie powietrza pyłem wzbudzanym przez pojazdy dowożące materiały po 

układanych warstwach i drogach dojazdowych, 

– zanieczyszczenie powietrza spalinami z silników maszyn i pojazdów transportowych, 

opary benzyny z pojazdów i maszyn, ewentualne wycieki olejów, 

– zanieczyszczenie gruntu i wód paliwami, lepiszczami wskutek drobnych awarii sprzętu, 

niechlujstwa operatorów lub złego stanu technicznego maszyn i pojazdów, 

– hałas i drgania wywołane przez pracujące maszyny i pojazdy dowożące materiały, 

– zmiana zakresu spływu wód opadowych spowodowane zmianą rodzaju nawierzchni. 

Projekt przewiduje wycinkę rosnących obecnie drzew na terenach zielonych, które kolidują 

z remontowaną inwestycją. 

Po wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej ruch po niej powinien być bardziej 

płynny, zlikwidowane zostaną czynniki wtórne (hałas, nierówności itp.) 

 

5.  Działania powodujące zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Zagrożenia krótkoterminowe, związane z realizacją zadania są zwykle niewielkie, ale mogą 

być uciążliwe dla mieszkańców z sąsiedztwa budowy. 

Nie ma możliwości ich całkowitego wyeliminowania, ale można je znacznie ograniczyć 

przez: 

– ograniczenie robót do godzin dziennych, 

– stosowanie maszyn i pojazdów w dobrym stanie technicznym, 

– dobrą organizację robót i transportu, by silniki maszyn i pojazdów nie funkcjonowały bez 

wykonywania pracy (na luzie), 

– utrzymanie dojazdów do budowy w dobrym stanie (o równej nawierzchni), 
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– nie przeładowywanie i ograniczenie obrotów silników, 

Wykonanie nawierzchni dróg z kostki brukowej betonowej wpłynie na: 

– zmniejszenie hałasu, wibracji i zanieczyszczenia powietrza spalinami dzięki poprawie 

płynności jazdy, 

– zmniejszenie zapylenia powietrza pochodzącego od nawierzchni  

– zmniejszenie zanieczyszczenia wód opadowych (nawierzchnia z kostki betonowej nie jest 

wypłukiwana). 

Przy przyjętej konstrukcji nawierzchni, spadków podłużnych i poprzecznych, poboczy 

zmiana odpływów wody opadowej nie ulegnie zwiększeniu ponad dotychczasowy spływ i 

nie przekroczy jej o 20%. 

 

6. Planowane przedsięwzięcie nie powoduje konieczności ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

 

7.  Analiza możliwych konfliktów społecznych. 

Główną przyczyną ewentualnych konfliktów społecznych związanych z projektowanym 

przedsięwzięciem są zagrożenia interesów osób trzecich podlegających ochronie prawnej. 

Interesy osób trzecich podlegające ochronie prawnej obejmują między innymi: 

– zapewnienie osobom trzecim dostępu do dróg publicznych, 

– ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, środków łączności, 

– ochronę przed uciążliwościami, 

– ochronę przed zanieczyszczeniami.  

Wykonanie tej inwestycji poprawi komfort życia, bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz 

mieszkańców przyległych budynków, zmniejszy oddziaływanie ujemne związane z ruchem 

drogowym. 

Projekt nie narusza elementów przyrodniczych istniejącego środowiska na danym terenie. 

Konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się. 

 

8. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w charakterystyce 
ekologicznej przedsięwzięcia budowlanego. 
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Opracowanie określa, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zadania pod 
tytułem: 
„Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowania terenu zieleni przy 

Starym Szpitalu w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 1181/16, 
1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie”. 

W opracowaniu wskazano zagrożenia krótkoterminowe występujące w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia oraz wskazano sposoby ich ograniczenia. 
Wskazano, że po realizacji projektu docelowo znacznie zmniejszy się zagrożenia związane z 
eksploatacją obiektu. 

 
9.  Źródła informacji 

Podstawą opracowania niniejszej charakterystyki były: 

–Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

Nr 80 z 2003r., poz. 717) 

–Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy – prawo budowlane oraz o zmianie 

innych ustaw (Dz.U. Nr 80, poz. 718) 

–Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. Nr 80, poz. 721) 

–Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Obwieszczenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 z 2000r.) wraz z 

późniejszymi zmianami. 

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku, Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, 

poz. 627) z późniejszymi zmianami. 

–Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179, poz. 1490) 

–Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) 

–Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynieryjne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735) 

–Metody prognozowania zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza – IOŚ Warszawa 
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–Zasady ochrony środowiska w drogownictwie zaakceptowane przez Ministerstwo 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wprowadzone do stosowania 

od dnia 01.08.1999 roku zarządzeniem Nr 42/99 Generalnego Dyrektora Dróg 

Publicznych 

 

   Opracował 
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INFORMACJA   BEZPIECZEŃSTWA   I    OCHRONY   

ZDROWIA DLA ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM 

 

 

„Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 
zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu w 

Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 
1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie.”. 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa obiektu:  remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu 
zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu.  

  

 

Adres obiektu:    86-100 Świecie, ul. Św. Wincentego, działki nr: 1181/3, 1181/16, 1181/27 i 

1200/1 

 

 Inwestor:             Gmina Świecie,  

                              86-100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124 

 

 Projektant:  Janusz Grabowski 

 

 

Data opracowania:  czerwiec 2020 r. 

 



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla: 

„Remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni 
przy Starym Szpitalu w Świeciu na działkach o numerach ewidencyjnych: 1181/3, 

1181/16, 1181/27 i 1200/1, Gmina Świecie”. 
 
 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje remont dróg dojazdowych, 

miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu. 

Powyższe zadanie realizowane będzie przez Gminę Świecie z siedzibą przy ul. Wojska 

Polskiego 124 w Świeciu. Kolejność wykonywania robót powinna wynikać z uwarunkowań 

technologicznych, organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad BHP.  

Kolejność wykonywanych robót: 

• roboty pomiarowe, 

• roboty rozbiórkowe, 

• zabezpieczenie kabli energetycznych poprzez założenie rur ochronnych dwudzielnych, 

• wykonaniu robót ziemnych, 

• ustawienie krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem, 

• wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych, 

• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz z płyt betonowych sjeneńskich, 

• zagospodarowanie terenów zielonych jako trawniki z rolki oraz trawniki wykonane 

siewem, 

• wykonaniu robót porządkowych i wykończeniowych.  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie terenu realizowanej inwestycji występuje droga gminna, drogi dojazdowe 

wewnętrzne oraz przyległe tereny zielone. W rejonie istniejących obiektów budowlanych 

uzbrojenie terenu stanowią  instalacje i przewody wg. mapy sytuacyjno-wysokościowej w 

skali 1: 500 tj.: 
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- sieć wodociągowa, 

- sieć energetyczna, 

- sieć gazowa, 

- kanalizacja deszczowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi są: 

-  droga gminna w warunkach odbywającego się ruchu drogowego, 

-  występujące uzbrojenie podziemne, 

-  mogące występować uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane w planie, 

W trakcie robót budowlanych pewne zagrożenie stwarzają drogowe roboty ziemne i 

nawierzchniowe wykonywane przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu mechanicznego. 

Podczas realizacji inwestycji nie powinny występować szczególne zagrożenia z 

prowadzonymi pracami drogowymi. 

 

4. Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót. 

Podczas realizacji robót budowlanych drogowych mogą występować typowe zagrożenia,  

jakie występują przy pracach ziemnych i nawierzchniowych. W trakcie realizacji robót 

budowlanych objętych niniejszym projektem mogą wystąpić zdarzenia stwarzające 

zagrożenie zdrowia i życia ludzi: 

-  potrącenie przez pojazdy drogowe podczas wykonywania robót drogowych, 

-  wykonywanie robót ziemnych niezgodnie z założoną technologią robót, 

-  nie przestrzeganie warunków BHP, 

-  przebywanie w zasięgu pracy ramienia koparki i innego sprzętu ciężkiego. 

Roboty budowlane drogowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, Prawo o Ruchu Drogowym, Polskimi 

Normami, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-

montażowych oraz przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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5. Sposób prowadzenia instruktaży przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z realizacją powyższego zadania kierownik 

budowy jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu pracowników co do sposobu 

realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót przy których mogą wystąpić 

zagrożenia zdrowia i życia, to jest tych które zostały wyszczególnione w niniejszej 

informacji. Nie przewiduje się prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych. Sposób 

wykonywania robót zapewniający bezpieczeństwo powinien wynikać z planu organizacji 

robót, z którym powinny być zapoznani pracownicy. Przy wykonywaniu robót ziemnych 

związanych z zagospodarowaniem terenu, wykonywaniem robót ziemnych pod 

konstrukcje nawierzchni pracownicy powinny wiedzieć i stosować zasadę powiadomienia o 

wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodów lub 

innych urządzeń, znać sposób ich zabezpieczenia, a nawet usuwania po uprzednim 

uzgodnieniu z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie tych urządzeń lub 

nadzór nad nimi. 

Kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować na placu budowy warunki zapewniające 

uzyskanie jak największego bezpieczeństwa robót. 

Przed przystąpieniem do każdej z faz realizacji inwestycji należy przeprowadzić osobne 

szkolenie stanowiskowe dla poszczególnych grup pracowników. 

Rodzaje obowiązujących szkoleń wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są 

następujące: 

-  szkolenie wstępne, 

-  szkolenie wstępne stanowiskowe, 

-  szkolenie wstępne podstawowe, 

-  szkolenie okresowe. 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy oraz sposobów 

stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, np. okulary ochronne, odzież 

ochronna itp. 

W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz 
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wydanych zaleceń w zakresie BHP. Ponadto na terenie budowy powinny być do wglądu 

pracowników plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Nie przewiduje się prowadzenia robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie. 

Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie etapowo – po zakończeniu jednego etapu 

należy przystąpić do budowy etapu następnego. Teren robót będzie zabezpieczony w 

sposób pozwalający dojazd Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej. Dostęp do 

hydrantów zlokalizowanych na budowie nie może być utrudniony. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych: 

a) środki zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację stanowią: 

     - łączność telefoniczna – telefonia komórkowa, 

b) środki umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, wypadku 

drogowego i innych  zagrożeń, stanowią: 

     - środki transportu kołowego – samochody wykonawcy robót, karetka pogotowia, wóz 

strażacki, radiowóz policyjny. 

 

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pracy. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Utrudnieniem dla uczestników ruchu drogowego będzie częściowe zajęcie powierzchni 

jezdni drogi przy wykonywaniu robót nawierzchniowych w pasie jezdni. Wówczas miejsca 

robót należy wydzielić i oznakować zgodnie z opracowanym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym. Ruch publiczny zostanie 

skierowany zaakceptowaną trasą. 
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Urządzenia bezpieczeństwa użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót na 

drodze powinny być dobrze widoczne zarówno w dzień, jak i w nocy, oraz utrzymane w 

należytym stanie przez okres trwania robót. 

 

Zapewnienie ochrony osobom wykonującym roboty na drodze. 

Zatrudnieni pracownicy winni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania 

czynności, oraz zapoznani o występujących zagrożeniach. 

Należy zabezpieczyć pracowników w odzież roboczą i ochronną, w środki ochrony 

osobistej, w szczególności w kamizelki ostrzegawcze i w kaski ochronne. Dotyczy to 

również innych osób przebywających w obrębie robót. 

Celem identyfikacji pracownicy powinni posiadać napisy z nazwą firmy na ubraniach bądź 

kaskach ochronnych. 

Miejsca szczególnie niebezpieczne należy odpowiednio zabezpieczyć lub oznakować. Na 

placu budowy nie powinno się składować materiałów. 

Zaplecze socjalne należy zorganizować w odległości nie większej niż 500 m od stanowisk 

roboczych, oraz wyposażyć w środki pierwszej pomocy. 

 

8. Sposoby przechowywania materiałów 

Materiałami występującymi przy wykonywaniu budowy będą: kostka brukowa betonowa, 

obrzeża i krawężniki betonowe, piasek, mieszanka betonowa, stabilizacja piasku 

cementem. Piasek oraz mieszankę betonową i stabilizację piasku cementem należy 

bezpośrednio wyładowywać z pojazdów w miejsce wbudowania bez dodatkowego 

składowania. Materiał pochodzący z rozbiórki można tymczasowo składować na poboczu 

w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownikom drogi, lecz każdorazowo po 

zakończeniu robót w danym dniu należy usuwać i wywozić na składowisko odpadów. 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

   Opracował 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH       
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
      Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc 
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 

1.2. Zakres stosowania 
      Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i 
Kontraktowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
 

1. D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
2. D-01.01.01 ODTWORZENIE(WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 

                        WYSOKOŚCIOWYCH 
3. D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
4. D - 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
5. D - 01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
6. D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 
7. D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
8. D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  I ODCINAJĄCA 
9. D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE 
10. D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
11. D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ       
12. D-03.02.01  REGULACJA   PIONOWA  ELEMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ , GAZOWEJ  

                        I TELETECHNICZNEJ 
13.D - 03.02.01a  REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH  
14 .D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA  
15.D – 10.12.02 ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH UŻYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ  
                           UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH  
16.GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 

 

1.4 Określenia podstawowe 
             Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową. (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
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1.4.4. Dziennik Robót - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru. Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych 
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7   Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Kontraktu. 

1 4.8.  Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ic połączenia. 
1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym W celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 
1.4.12.Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

1.4.13.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne co przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektowej Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

a) Warstwa   ścieralna   -   górna   warstwa   nawierzchni   poddana   bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu 
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

    f)Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji   
       nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i   
       przenikaniem cząstek podłoża. Mozę zawierać warstwę mrozoochronną, 
       odsączającą lub odcinającą. 

        g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona 
            nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
        h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 

                   cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody  przedostającej się 
do  
   nawierzchni. 

1.4.16 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie  
            pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.17 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z   
 opuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z  
 przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  
 Robót budowlanych. 

1.4.18 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do  
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 
urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 

1.4.19 Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.20 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.21 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.22 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

1.4.24.Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego 
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w 
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.25.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzania cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.26.Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.27.Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.28.Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.29.Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.30.Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.31.Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z 
budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.        
                  
1.5.1. Przekazanie Terenu Robót 
          Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 
harmonogram robót , plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami 
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy Teren Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
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administracyjnymi, dziennik robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety SST. 
          Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 
Wykonawca pobierze z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Po przekazaniu placu Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
   
 
1.5.2.  Dokumentacja Projektowa 

     (A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu 
Kontraktu: 

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze 
projektów wykonawczych na Roboty objęte Kontraktem. 

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą 
wykonywane).  
     W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy 
wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i obiektów , 
nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
2. Projekty technologii i organizacji robót. 
3. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg   
technologicznych. 
4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
5. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach. 
6. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii 
zatwierdzonego projektu budowlanego. 
      Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do 
wykonania przedmiarów i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są 
Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupełniające oraz dokumentację 
roboczą , Wykonawca wykonuje we własnym zakresie. Istotne zmiany w Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie 
wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt, w 4 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającemu do 
zatwierdzenia.  
 
1.5 3.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

    Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych 
warunkach umowy"). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów 
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich 
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parametrów i wymiarów oraz możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a 
o wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach Wykonawca winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia 
parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do 
wbudowania pokrywa Wykonawca. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostanę zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
1.5.4.  Zabezpieczenie Terenu Robót 
            Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
zatwierdzony projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Robót, w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) od dnia przejęcia terenu robót do dnia przejęcia robót przez Zamawiającego 
zgodnie z Umową. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. 
.zimowego utrzymania", polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków 
dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ 
administracji drogowej. Wymaga się, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu 
nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych, 
mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać 
prowadzenie robót utrzymaniowych. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

  W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte; 
a) Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu, 
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
b) Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu 
przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej 
nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i 
zabezpieczenie go podczas transportu. 

 

d) Zabudowy mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje 
negatywne oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzeni możliwie daleką 
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lokalizację zapleczy budowlanych i składów materiałów od pyłów, 
zanieczyszczeń powietrza i hałasu. 
e) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez 
zastosowanie urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i 
rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz unikanie 
prowadzenia związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej, zwłaszcza 
w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. 
f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych 
powstających z rozbiórki obiektów budowlanych i istniejących drogowych. 
Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno być procesem bezodpadowym. 
Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w końcu dnia roboczego 
powinna być przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania. 
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć 
przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy - co w razie awarii może 
spowodować zanieczyszczenie gruntu. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Robót i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed1 

      a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami 
toksycznymi, 

                   b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c)możliwością powstania pożaru. 
   

 1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
    Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

            Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
          Materiały odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04 2001 r. o 
odpadach (tekst jednolity DZ U nr 39 poz.251 z 2007 r.). 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 

   Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
          Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczna^ 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
          Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
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tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony 
właścicieli istniejących nieruchomości. Wykonawca sporządzi inwentaryzację 
techniczną, stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie 
pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią 
tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości, co 
do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Wykonawca sporządzi 
inwentaryzację przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich zakończeniu. 

  Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi również dokumentację 
fotograficzną całej drogi w sposób umożliwiający identyfikację istotnych miejsc i stanu 
drogi np. istniejące zjazdy, przepusty itp. 
         Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 

  O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
       Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani 
Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne 
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
       Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
wykona dokumentację fotograficzną budynków przed przystąpieniem do robót. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności 
dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących 
nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi 
ekspertyzę techniczną, uzgodnioną przez rzeczoznawcę budowlanego, stanu 
istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, 
dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 
będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich 
wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
        Wykonawca sporządzi ekspertyzę przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich 
zakończeniu. 

 Przed rozpoczęciem robol budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu 
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji 
oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane 
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inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za 
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz 
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 
nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

 Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi inwentaryzację 
istniejących zjazdów z drogi na posesje. Inwentaryzacja zawierać będzie naniesienie zjazdów 
na mapę wraz z dokumentacją fotograficzną. Zdjęcia skatalogowane będą w sposób nie 
budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 
         Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony u 
Zarządcy drogi. 

                      W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez 
transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. Uznaje się. że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

    W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

   Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
          Wszelkie roboty należy wykonywać w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu 
na czas prowadzenia robót. Personel do kierowania ruchem musi być przeszkolony i posiadać 
aktualne zezwolenie do kierowania ruchem. 

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

   Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

                     Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
               1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień, podczas prowadzenia Robót. 

    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
           1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

    Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co 
najmniej na 28 dni przed datą użycia oczekiwanego przez Wykonawcę materialu. W przypadku, 
kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub 
wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
Dokumentach Kontraktowych. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

            
           1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i 
inne pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym, 
znalezione na placu budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca 
podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia 
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. 

    Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska. Wykonawca bezzwłocznie da 
powiadomienie Inspektorowi Koordynatorowi oraz Zamawiającemu, który wyda polecenia co 
do zajęcia się nim Jeżeli postępując według tych poleceń. Wykonawca dozna opóźnienia i/lub 
poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie Zamawiającemu i będzie uprawniony, 
do przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, jeśli ukończenie jest lub 
przewiduje się. że będzie opóźnione i/lub do zwrotu poniesionego kosztu. 

 
           1.5.15. Szkody i zniszczenia 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub 
publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w 
trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są w Cenę 
Kontraktu. 
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy 
     Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru 

Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w D-00.00.01 .Zaplecze Zamawiającego". 

    Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji. 

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne 
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
2. MATERIAŁY 

1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r.. wyrób budowlany 
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent 
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4. znakiem budowlanym, którego wzór 
określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy. 

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia   lub   bezpieczeństwa   oraz  nie  odpowiada   lub  odpowiada   częściowo 
specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie 
po dokonaniu stosownej oceny zgodności. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do 
niniejszej ustawy. 
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może 
określić, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych 
(EOTA). zwanych dalej .wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", których zakres 
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE. 
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i 
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje 
wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowa lub bezpieczeństwa, 
mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

Dopuszcza się do stosowania: 
1. Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń. 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy: 
   a)  wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski: 

- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację 
zgodności z tą normą. 
- w przypadku braku Polskie] Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów , to w 
zgodzie uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację 
zgodności z tą aprobatą, 

b) posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie; 
c) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu 
aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację z tą aprobatą: 
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d) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej: 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacja, oraz przepisami. 
      Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo 
posiada deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności 
dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania 
modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
       Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
      Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
       Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
       Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 
siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji 
organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
       Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i 
inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 
       Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce t 
rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
       Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
       Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na 
to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
      Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
       Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
       Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
      Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić 
podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być 
spełnione następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną, współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki 
       Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy 
materiał do budowy dróg tj. kostka betonowa, obrzeża betonowe, krawężnik betonowy 
stanowią własność Zamawiającego, z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy 
przekazać na Bazę Materiałową Zamawiającego, przy czym odległość transportu powyższych 
materiałów będzie niewiększa niż 5 km. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega 
osobnej zapłacie i jest zawarty w cenach kontraktowych. 
       Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych 
właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania Wykonawca, 
po uzyskaniu wymaganych zezwoleń, wywiezie poza teren budowy na zwałkę. Teren zwałki 
Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwałki musi uzyskać 
pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz samorządowych i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Decyzje który materiał z rozbiórki jest pełnowartościowy podejmuje Inspektor 
Nadzoru. 
       Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką i utylizacją w/w materiałów Wykonawca 
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. 
Materiały niewykorzystane Wykonawca, na własny koszt, zagospodaruje w sposób zgodny z 
Ustawą o Odpadach. 
 
3. SPRZĘT 

       Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
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Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
       Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
       Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
       Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
       Jakikolwiek sprzęt maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 
           4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
      Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 

            5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
       Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną w oparciu, o którą będzie 
prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach 
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie. 
      Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
     Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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     Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

            6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane będą na koszt i 

przez laboratorium Wykonawcy. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości wykonanych robót i 
wbudowywanych materiałów w oparciu o własne laboratorium 

           6.1. Program zapewnienia jakości 
       Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości. W programie zapewnieni jakości Wykonawca powinien określić 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą; 

    -  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
    -  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
    -  sposób zapewnienie bhp., 
    -  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
    -  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
     poszczególnych elementów Robót 

                     -  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
                     wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań). 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne. 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..    
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

       -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
          próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas    
          dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych  
          elementów Robót. - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie  
          odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
       Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. 



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót I jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
        Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
       Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST. 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z umową. 
       Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
       Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
       Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
       Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 
sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia Recepty powinny być dostarczane 
wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych 
badań. 
       Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca 
       Niezależnie od powyższych działań Zamawiający będzie dokonywał własnych 
badań kontrolnych na swój koszt. 

6.3. Pobieranie próbek 
       Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
       Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
       Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
       Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą, wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.4. Badania i pomiary 
       Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
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stosować można wytyczne krajowej, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
       Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
       Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców 
uzupełnionych współrzędnymi x, y. z w wersji cyfrowej oraz wydruku. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
       Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt . Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
       Zamawiający może wykonywać badania i pomiary wyrobów oraz materiałów lub 
zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają. 

1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodności z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów  dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 
        W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
        Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
        Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U nr 
92. poz. 881 z 2004 r. wyrób budowlany nadaje s:ę do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE. 

                     
           6.8. Dokumenty budowy 
                  (1) Dziennik Robót 
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Dziennik Robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy Terenu Robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Robót spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwała, techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do 
Dziennika Robót należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Robot, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej. 
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru. 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót. 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy. 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej. 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał. 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
        Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robót będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Robót Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Robót obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

Dziennik robót jest prowadzony do końca trwania robót budowlanych. 

(2) Książka Obmiarów 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
       (4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-{3) następujące 
dokumenty; 
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a) zgłoszenie na realizację zadania budowlanego. 
b) protokoły przekazania Terenu Robót, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
d) protokoły odbioru Robót. 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

         (5)Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

               7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
       Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
       Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 
      Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

           7.2. Zasady określania Ilości Robót i materiałów 
       Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
       Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

           7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
        Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

           7.4. Wagi i zasady ważenia 
       Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania w 
obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem w 
obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku 
miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

            8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 
      b)   odbiorowi ostatecznemu, 
      c)   odbiorowi pogwarancyjnemu,  
      d)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
 8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
        Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli 
nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za te roboty. 
       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
       Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową. ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
      Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się. że jest włączony w cenę kontraktową. 

            8.3. Odbiór częściowy 
       Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

            8.4. Odbiór ostateczny Robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
         Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
       Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie  Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
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       Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonań a 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty; 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne 
4. Dzienniki Robót i Książki Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
     PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną przez Kierownika Robót na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 
8 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza. Robót i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST 
GG-OO. 12.01. "Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych" 
     w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD oraz wydruku. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
potwierdzonej przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej 
edytowalnej na płycie CD oraz wydruku. 
     Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże w oryginale 1 egzemplarz. 
     W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
     nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .Odbiór ostateczny Robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia Ogólne 
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       Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
      Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
      Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednia, wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych 
              ubytków i transportu na Teren Robót 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
- Koszty uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych. 
-             Koszty  unieszkodliwienia odpadów w tym opłaty środowiskowe. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-00.00.00 
       Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie i jest uwzględniony przez Wykonawcę w cenie 
kontraktowej. 
 
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
       Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i 
odpowiednimi instytucjami ewentualnych zmian do przekazanego przez 
Zamawiającego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z 
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i Projektem Organizacji Ruchu 
(c) Opłaty za dzierżawę terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni 
(f) Tymczasową przebudowę urządzeń 
(g) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów. 
(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
(i) Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji 
(j)         Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
(k)    Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, 
chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 a)      Utrzymanie oznakowania objazdów tymczasowych 
 b)       Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
barier, świateł, itp. 
 c)       Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy 
pomocy przeszkolonych sygnalistów. 
 d)   Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodników, 
krawężników, barier. oznakowań i drenażu. 
            Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)    Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł 
b)         Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
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b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz U Nr 89. poz 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138. poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. 20C4 Nr 204: poz 2086 tekst 
jednolity z późniejszymi zmianami).  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. 
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r) 
4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. 
5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  
6. dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120  
7. poz. 1126). 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. 
U. z 1997 r. nr 98 poz. 602). 
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 
2181). 
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 23 grudnia 2003 r.). 
(Dz U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006) 
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r w 
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 26 
października 2000 r.) 
12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji   
13. inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz U Nr 80/2003, poz. 721). 
14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 
15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-01.01.01 ODTWORZENIE(WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 

            WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 
wymagania dotyczące odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w ramach 
remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni 
przy starym szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 
      Zakres robót obejmuje odtworzenie w terenie: 
- trasy drogowej 
-     wyznaczenie  sytuacyjne  i wysokościowe punktów głównych osi  trasy i  punktów   
      wysokościowych 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych) 
- wyznaczenie parametrów łuku 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
-     zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz  
      oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i odtworzenie. 
 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
      W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) pomiar wysokościowy w osi i w innych charakterystycznych miejscach trasy. 
b) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych). 
c) wyznaczenie parametrów łuków pionowych i poziomych, 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych w miejscach charakterystycznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
           początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
           polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
       Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST   
D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
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       Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować, dla punktów utrwalanych 
w  istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0.04 do 0,05 m.  
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów  
załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0.20 m i długość od 1,5 do 1.7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0.05 
do 0,08 m i długości około 0.30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 

3.2. Sprzęt pomiarowy 
       Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory 
- dalmierze. 
- tyczki. 
- laty. 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania 
ogólne" 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
       Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
        Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D- 00.00.00 .Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
       Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK {od 1 do 7) przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
       Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów 
granicznych należy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej (zgodnie z obowiązującymi przepisami - Ustawa Prawo Geodezyjne i 
Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i 
pobierać materiały z PODGiK). 
      Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, 
że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. 
       Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i 
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            położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
     Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej 
realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy I punktów wysokościowych 
       Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 
trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót. 
      Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
      Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 
robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
      Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Wyznaczenie osi trasy 
       Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne pobrane z Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej. 
       Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 
metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych 
lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 
projektowej. 
       Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
       Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
       Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 
oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co najmniej 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
       Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacja, projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 
       Dla każdego z obiektów inżynierskich należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 
      Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

            6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D- 00.00.00 .Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
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        Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK {1,2,3.4,5,6.7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogólne" 

7.2. Jednostka obmiarowa 
       Jednostką obmiarową jest: 
- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie, 
- obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów, 
- opracowanie dla szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogólne' 

8.2. Sposób odbioru robót 
       Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
        Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pogórkowatym. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
        Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 
-    wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy na podstawie 
własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie (odcinki objęte zgłoszeniem), 
-    wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika i  
     zatok autobusowych, 
-    wyznaczenie   przekrojów   poprzecznych   z   ewentualnym   wytyczeniem   dodatkowych  
     przekrojów, 
-    zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i  
     oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Norma BN-67/6744-09 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 

1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  rozbiórką elementów dróg w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc 
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania 
      Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
rozbiórką: 
- nawierzchnia istniejącej jezdni (kostka kamienna rzędowa, brukowiec, masa mineralno-
asfaltowa), 
- krawężniki betonowe i kamienne na ławie betonowej , 
- obrzeża betonowe na ławie betonowej, 
- oznakowanie pionowe, 
- posadzka betonowa, 
- demontaż studni ujmującej wody, 
- nawierzchnia chodnika (kostka brukowa betonowa, betonowa), 
- ogrodzenie (siatka stalowa, słupki stalowe , cokół betonowy), 
- ściana fundamentowa z cegły, 
- mur ogrodzeniowy z cegły. 
 
        Materiały z rozbiórki należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 

2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 

       Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- koparko-ładowarka, 
- ładowarki. 
 

4. TRANSPORT 

       Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 5.WYKONANIE ROBÓT 

       Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową 
lub wskazanych przez Inżyniera. 
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      Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
dokumentacji  projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane, przewożone i rozładowywane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru, rozładować i ułożyć w sposób 
uporządkowany zgodnie z asortymentem. Prefabrykaty betonowe powinny zostać umieszczone 
na zakupionych przez Wykonawcę paletach. Palety stają się własnością Zamawiającego.  
Inspektor Nadzoru wskaże, które elementy jako możliwe do ponownego wykorzystania 
pozostają 
Własnością Zamawiającego, a które stają się własnością Wykonawcy. Elementy i materiały, 
które zgodnie z SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być 
usunięte z terenu budowy.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg , znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z  
Dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić , 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Profilowanie i zagęszczanie podłoża”.  
       
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

        Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
        Wskaźnik zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych 
elementach nawierzchni, powinien być większy lub równy 1,0. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

       Jednostkami obmiarowymi są: 
- nawierzchnia istniejącej jezdni (bruk kamienny, masa mineralno-asfaltowa) – m2 
- krawężniki i obrzeża - mb 
- oznakowanie pionowe – szt. 
- nawierzchnia chodnika (kostka brukowa betonowa, betonowa) – m2 
- ogrodzenie (siatka stalowa, cokół betonowy) - mb 
- ściana fundamentowa – m3, 
- mur ogrodzeniowy z cegły – m3. 
       Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot, nie wskazanych w 
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie mogą 
stanowić podstaw roszczeń o dodatkową zapłatę. 
       W przypadku wystąpienia dodatkowych robot rozbiórkowych, nie ujętych w 
kontrakcie, należy wystąpić do Inżyniera z wnioskiem o ich akceptację. Akceptację 
należy uzyskać przed rozpoczęciem ich wykonania. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

       Odbiorowi podlegają wykonane rozbiórki elementów ulic. Roboty rozbiórkowe 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli zostały spełnione 
wymagania określone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
       Cena wykonania robót obejmuje:  
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,  
- rozebranie poszczególnych asortymentów, 

     - załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 
Wykonawcy, 

- załadunek i odtransportowanie materiałów przeznaczonych do utylizacji, 
- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27X4.2001 r o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz 251 z 2007 r.). 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z rozbiórkami elementów dróg i 
ulic. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

NORMY 
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach( tekst jednolity Dz.U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 D - 01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów w 
ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu 
zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
        Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew , karczowaniem krzaków i podszycia  kolidujących z wykonaniem inwestycji: 
- ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni - szt.17, 
- oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, 
- wywóz materiałów z wycinki na składowisko Wykonawcy z zagospodarowaniem 

zgodnie z Ustawą o odpadach. 
Lokalizację, rodzaj oraz wielkość drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki określono w 
planie wyrębu drzew. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
        Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami. 
 
2. MATERIAŁY 
 
       Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
        Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 
- piły mechaniczne, 
- specjalne maszyny przeznaczone do frezowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
-      spycharki, 
-       koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew. 
        Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać 
łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny 
technicznie. 
        Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go , można wykonać 
dowolnym typem ciągnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4.TRANSPORT 

      Karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Zasady oczyszczania terenu z drzew 
        Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i frezowanie drzew, karczowanie 
krzewów, wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce.. 
       Zgoda na prace związane z usunięciem drzew uzyskana jest przez Zamawiającego. 
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        Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie 
rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 
       Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna 
być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
 
5.2 Usunięcie drzew i krzaków 
        Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, 
za wyjątkiem następujących przypadków: 
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 

tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi 
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie 
wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, 
wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie 
powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 
D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 
        Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 
 
5.3 Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
       Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
ST lub wskazaniami Inżyniera. 
       Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.          
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
       Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów 
bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
       Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem 
małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach 
z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie 
wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania 
lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu 
innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne 
miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. 
        Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny 
być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu.     
Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i 
powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być 
zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa 
się przepływ wód powierzchniowych. 
 
5.4. Zakres wykonywanych prac 
5.4.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby 
kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 
5.4.2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. 
Odcięcie pnia drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 
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5.4.3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną 
odcięte gałęzie oraz odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających 
dogodny załadunek i transport. 
5.4.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte kloce załadowane zostaną na środki 
transportu, którymi dysponuje Wykonawca. Drewno i pozostałe materiały zostają własnością 
Wykonawcy z wyjątkiem drewna tartacznego. 
5.4.5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub 
mechanicznym odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej. 
Karczowaniu podlegają pnie, których grubość przekracza 8 cm oraz w przypadku, gdy 
projektowany nasyp ma wysokość mniejszą niż 2 m. Pozostałe w ziemi pnie, należy spiłować 
tak, aby wystawały one co najwyżej 10 cm nad powierzchnię terenu. Karczowanie pni najlepiej 
wykonać wiosną. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
       Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 
       Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z terenu budowy 
podlega wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 
Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku. 
Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 
uporządkowany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
      Jednostką obmiaru są: 

a) w przypadku wycinki drzew - sztuki, 
b) w przypadku transportu - m3, 
c) w przypadku karczowania krzaków i poszycia - hektary, 
d) w przypadku oczyszczenia terenu po karczowaniu - m2, 

i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
frezowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
       Cena wykonania ścinki drzew obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- wycinkę drzew, 
- odcięcie gałęzi od dłużyc, 
Cena wykonania wywozu materiałów obejmuje: 
- załadunek materiałów z wycinki i karczowania na środki transportu, 
- wywóz na składowisko Wykonawcy z rozładunkiem i zagospodarowaniem zgodnie z Ustawą 

o odpadach, 
Cena wykonania karczowania krzaków i podszycia obejmuje: 
- oznakowanie robót, 
- karczowanie krzaków i poszycia, 
Cena wykonania oczyszczenia terenu po karczowaniu obejmuje: 
- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
D - 01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach remontu dróg 
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym 
szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania 
      Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00 00.00 .Wymagania ogólne" 
pkt 1.4. 
 
2. MATERIAŁY 

      Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
- koparko-ładowarki, 
- ładowarki 
-   łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w 
miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest 
możliwe, 
- koparki z łyżką do skarpowania i samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 

       Humus należy przemieszczać z zastosowaniem koparko-ładowarek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Humus należy zdejmować mechanicznie. W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
      Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w 
innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. 
      Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 
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ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 
powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 
czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 
innym gruntem nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest (metr kwadratowy) powierzchni zdjętego humusu. Obmiar 
należy dokonać na budowie w obecności Inżyniera 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Przedmiot odbioru 
Odbiorowi podlega zdjęta warstwa humusu na zasadach odbioru robót ulegających 

zakryciu. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogólne' pkt 8. 

8.2. Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami. 
W przypadku stwierdzenia wad w wykonanych robotach Inżynier ustali zakres robót 

poprawkowych, które należy wykonać bez hamowania postępu robot. 
Roboty te wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
-    roboty przygotowawcze,  
-    oznakowanie robót, 
- zdjęcie humusu na pełną głębokość wraz z załadunkiem, wywozem i rozładunkiem. 
-    koszt dzierżawy terenu pod składowisko humusu,  
-    koszty pielęgnacji składowanego humusu, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

            PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
            PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH       
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 

 
           1. WSTĘP 

           1.1. Przedmiot specyfikacji 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru wykopów w gruntach lI-IV kategorii w ramach  remontu dróg 
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym 
szpitalu. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
       Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

           1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują; 
       -  wykonane   robót   ziemnych (wykonanie koryta) z   wywozem   na   składowisko 
          Wykonawcy   i   zagospodarowanie zgodnie z Ustawą o odpadach,  
       -  plantowanie i humusowanie (obrobienie na czysto) terenów przyległych . 

      Urobek z wykopu jest własnością Wykonawcy i powinien być wywieziony i 
zutylizowany na jego koszt. 

           1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów. 
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania 
ogólne*. 

 
2. MATERIAŁY 

 
      Nie występują 

 
           3. SPRZĘT 

       Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z koparki podsiębiernej, przedsiębiernej i ładowarki oraz 
samochodów samowyładowczych. 
       Do zagęszczania wymagane jest posiadanie walców wibracyjnych, płyt 
wibracyjnych, zagęszczarek i ubijaków. 

 
            4. TRANSPORT 

      Wykonawca powinien dysponować samochodami  samowyładowczymi 5-10 t. 
 
            5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
       Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 .Wymagania ogólne" 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót ,  a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę. 
       Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie 
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odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
       Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 
projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

5.2. Wykonanie wykopów 
        Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów: 
- odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
±10 cm. 
- szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od projektowanej o więcej 
niż ±10 cm, a krawędzie korpusu drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w palnie.  
Wartości dopuszczalnych odchyleń rzędnych robót ziemnych w stosunku do rzędnych 
projektowych: +1 cm. -3 cm. 
       Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń 
więcej niz o 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
       Szerokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. 
Głębokość dna rowów nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowów powinien być 
zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 
      Nierówność powierzchni korpusu mierzona łatą 3 metrową nie może przekraczać 3 
cm. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
       Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
       Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
       Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 
       Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
       W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie 
powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w 
przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i 
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 
wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
      Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót 
ziemnych. 
 
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia w wykopach 
       Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (I,), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 
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Strefa korpusu Minimalna wartość ls dla drogi 

Krajowej bocznych i dojazdowych 
Górna warstwa o grubości 20 cm        1,03 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

1,00 0,97 

 
       Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem górnej warstwy nasypu albo warstwy 
technologicznej należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
       Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Podłoże należy ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami) albo przez 
wymianę gruntu. 

5.7. Ruch budowlany 
       Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość Warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0.3 m. 
       Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
       Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót. 
       Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
pkt. 5.3 niniejszej ST oraz projektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiąków wodnych. 
       Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami projektu i 
mniejszych ST, a w szczególności na sprawdzeniu: 
- sposobu odspajania gruntu nie powodującego pogorszenia ich właściwości, 
- zapewnienia stateczności skarp. 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
      Częstość oraz zakres badań i pomiarów zawiera tablica 2. 
Tablica 2. Częstość oraz zakres badań 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem , w odstępach co 200 m na 

prostych , punktach głównych łuku , co 100 m na łukach 

o R 100m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w 

miejscach , które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

5 Pomiar równości skarp 
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6 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

Rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20 m , a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem 

7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub 

dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8 badania zagęszczenia 

gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej warstwy o 

grubości 20 cm i na głębokości 20 i 59 cm od 

powierzchni robót ziemnych lecz nie rzadziej niż w 

trzech punktach na każde 1000 m2 

 
 
7. OBMIAR ROBOT 

       Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

        Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 
6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach l-V kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze. 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia, 
- mechaniczne wykonanie wykopów, 
-   wywóz urobku na składowisko Wykonawcy i zagospodarowanie zgodnie z Ustawą o 
    odpadach, 
-   odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 
- plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowu i skarp, 

-   profilowanie dna wykopu i rowów ,     

 -  zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

1.   PN-B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów 
2.   PN-B-04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3.   PN-B-04493      Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4.   PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia  

                                        nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
       7.  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
       8.  Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 
            1978 
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      9.  Dz.U. Nr 43 - Rozporządzenie MTiGM z dn  02.03.1999 w sprawie warunków 
            technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
     10.  Instrukcja    badań    podłoża   gruntowego    budowli   drogowych    i    mostowych, 
            GDDP.Warszawa 1998. 

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM. 
      Warszawa 1997. 
12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM. 

 Warszawa 2002.  
      13.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.) 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót -
zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w 
ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu 
zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania 
       Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyprofilowania i zagęszczenia 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne. 

1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST D-00 00.00 .Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

       Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 

       Do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża należy użyć: 
- koparko-spycharki uniwersalne. 
- zagęszczarki mechaniczne. 
- walce wibracyjne i statyczne. 
- ubijaki mechaniczne, 

 
4. TRANSPORT 

       Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 
       Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania 
podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
       Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
                   Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 
       Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

 

       Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość 

zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartość wskaźnika 
zagęszczenia Is = 1.00. 
        Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 
1,00. 

5.3. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
        Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
       Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera 
       Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 
osuszeniu. 
        Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
            6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

            6.1. Szerokość profilowanego podłoża 
       Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niz +10 cm i -5 cm. Należy ją sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 

            6.2. Równość profilowanego podłoża 
       Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrowa. łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 3-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą. przekraczać 20 mm. 

            6.3. Spadki poprzeczne 
       Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

            6.4. Rzędne wysokościowe 
       Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm. -2 cm. 

            6.5. Ukształtowanie osi w planie 
        Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niz - 

5 cm. 

            6.6. Zagęszczenie profilowanego podłoża 
       Musi być zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3. Wilgotność w czasie 
zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

            7. OBMIAR ROBÓT 

       Jednostka, obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego  

profilowania. 
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            8. ODBIÓR ROBÓT 

       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową. ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Profilowanie i zagęszczenie podłoża odbierane 
jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych, które 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezwłocznie i na koszt własny według zasad niniejszej 
ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

       Cena  wykonania 1 m2 wyprofilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-   oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  
-   profilowanie podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-S-02201      Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i 

określenia. 
2. PN-B-04481      Grunty budowlane Badania próbek gruntu 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-75/8931-03 Drogi   samochodowe.   Pobieranie   próbek  gruntów  do   celów 

drogowych i lotniskowych. 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
6. BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 

podatnych. 
7.     BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA  I ODCINAJĄCA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
        Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach remontu dróg 
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym 
szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania 
       Specyfikacja techniczna (STJ stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających z piasku pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 
- miejsca postojowe , drogi dojazdowe i chodniki – 15 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne'. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 
       Materiałem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej i odcinającej jest 
piasek. 

2.2. Właściwości kruszywa 

- róźnoziarnistość  

            D60 : d10 ≥ 5 
gdzie: d60 - wymiar sita przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą lub odcinającą,  
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą lub odcinającą, 
 

-

 szczelność

:  

            D15: d85 < 

5 
gdzie: D15 - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,  
           d85 - wymiar sita przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
  Dla materiałów stosowanych przy wykonaniu warstw odsączających warunek 

szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 
odcinającej. 

- wskaźnika zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-B-04481. 
metoda I lub II). badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

-          wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności powinna   
           przekraczać 8 m/dobę. 
-          piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spełniać wymagania normy PN- 
           B-11113 dla gruntu 1 i 2. 
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2.3. Składowanie kruszywa 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 
jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

              3. SPRZĘT 

        Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki lub koparko- ładowarki, 

- walców, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

            4. TRANSPORT 

       Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

            5. WYKONANIE ROBÓT 

            5.1. Zasady ogólne 
        Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej należy poprzedzić wykonaniem 
profilowania dna koryta oraz badaniem jego zagęszczenia. Profilowanie podłoża powinno być 
wykonano w korzystnych warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym 
wykonaniem wszystkich elementów nawierzchni. 

            5.2. Rozkładanie kruszywa 
      Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o grubości wynikającej z konieczności 
lokalnego wyrównania z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
       W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

            5.3. Zagęszczenie kruszywa 
       Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 
       Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
       Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
        Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
1.0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 
       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

            5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
        Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
        Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
         W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 
wyżej lezącej warstwy nawierzchni. 
        Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 
          W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie 
badania kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi. 

            6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
                     Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

                     Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odcinającej podaje tablica 1. 

 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej 
 
Lp Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne'' 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m 

6 Grubość warstwy Podczas budowy; 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz  nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 600 m2 

 
6.3.1.1. Szerokość warstwy 

                  Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 
6.3.1.2. Równość warstwy 
      Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą, zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.1.3. Spadki poprzeczne 

                  Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ±0,5%. 

           6.3.1.4 Rzędne wysokościowe 
       Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.  
6 3.1.5. Grubość warstwy 

                   Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. Powinna być mierzona w co najmniej trzech punktach na 
każdej działce roboczej  

           6.3.1.6. Zagęszczenie warstwy 
       Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1,00.  Zagęszczenie należy badać przynajmniej w jednym punkcie na każdej 
działce roboczej. 
6.3.1.7. Wilgotność kruszywa 
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       Wilgotność sprawdzać dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania 
robót Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa 
       Należy sprawdzać codziennie i porównywać z wartościami projektowanymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
       Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i 
odcinającej. Obmiar przeprowadzić w obecności Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
        Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. Odbiór warstwy odsączającej i odcinającej należy 
dokonać na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie wyników z bieżącej kontroli jakości materiałów i 
robot, ewentualnych badań i pomiarów uzupełnionych oraz oględzin warstwy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

        Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup, załadunek, transport i rozładunek materiałów, 
-    rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i 
jakości  
     określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-    wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego 
profilu,  
 -   zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
-    przeprowadzenie  pomiarów i  badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  
      technicznej, 
-    utrzymanie warstwy. 
 

        10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
           Normy 

1. PN-B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 
2. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 
3. PN-B-11113      Kruszywa   mineralne.   Kruszywo   naturalne   do   nawierzchni   
                                   drogowych. Piasek 
4.     BN-64/8931-02  Drogi    samochodowe.   Oznaczanie   modułu    odkształcenia 
                                  nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
                                   łatą 
6.      BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

 

SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                                        
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE 

 
1 . WSTĘP 

1.1. Przedmiot 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacja. Techniczną - ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc 
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2.Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych   z  wykonaniem podbudowy  z  kruszywa   łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie : 
- gr. 23 cm – droga dojazdowa, miejsca postojowe, chodniki. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.00 -Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Uziemienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna 
leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 
1 .  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 

     2.2 2 Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określona w tablicy 1. 

Tablica 1 
 
LP. Właściwości badane według Wymagania | 

    1 
 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0.075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2 do 10 

2 Zawartość nadziarna. % (m/m), nie więcej niż* wg PN-B-06714-15 5 
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3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m). nie więcej niż: wg PN-B-05714-
16 

35 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. %(m/m). nie więcej niż* wg PN-
B-05714-16 

1 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 do 70 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 
a) ścieralność całkowita po pełne; liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

35 
30 

7 Nasiąkliwość, %(m/m). nie więcej niż: wg PN-B-06714-18 3 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania. %(m/m). nie 
więcej niż1 wg PN-B-06714-19 

5 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO. %(m/m), nie więcej niż. 
wg PN-B-06714-28 

1 

10 Wskaźnik nośności      mieszanki kruszywa, %. nie mniejszy niż* wg 
PN-S-05102 
a) przy zagęszczeniu ls > 1.00 
b) przy zagęszczeniu ls  1.03 

80 

120 

 
2 2.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 
 

3.SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonywania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu;  

-   mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, 
    mieszarki   powinny  zapewnić wytworzenie jednorodnej  mieszanki o wilgotności 
    optymalnej, 
-   równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
-   walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  
    W   miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechanicznie lub małe walce wibracyjne. 
 

4.TRANSPORT 

         Kruszywa   można   przewozić  dowolnymi środkami  transportu   w 
warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-83/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie 

drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić 
wzorem: 

 
                                              D15/d85  5 (1)  
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w którym: 
D15 -wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach.  
di85 - wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości 
geowłókniny przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z 
warunku: 

 

d50/O90  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita. przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w 

milimetrach, 
O90- umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 
powinna być podawana przez producenta geowłókniny. Paliki lub szpilki do 
prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

           Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalne] 
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości 
projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. zgodnie z PN-B-04481 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością 
wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa 
jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1 ,  Ip. 10. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 
         6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.2 niniejszej ST. 

6.2. Badania w czasie robót 
            6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
 
Tablica 2   Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
 
 
L.p.                       Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki                       2 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy                  2 próbki 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2. Każdej zmianie kruszywa 

 
6.2.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 2. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki 
            Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy 
określić według PN-B-06714-17. 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77J8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej 
niż dwie próbki, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 co pierwotnego modułu odkształcenia E1, jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
                                            E2/E1  

 
6.2.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 

6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z Kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
L.p. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna W sposób ciągły plano grafem albo co 20 m łatą na 

każdym pasie ruchu 
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3 Równość poprzeczna Co 25 m 
4 Spadki poprzeczne*) Co 25 m 
5 Rzędne wysokościowe Co 25 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

W 2 punktach na każdej działce roboczej 
Przed odbiorem: 
W 2 punktach 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
 

            6.3.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 
 6.3.3 Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy I rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej - 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

           6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od 
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien 
na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość 
do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 
Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na 
koszt Wykonawcy. 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
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Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone 
przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
            Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje: 

- zakup i transport materiału na plac budowy. 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze. 
- oznakowanie robót. 
- dostarczenie i rozładunek materiałów na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie kruszywa. 
- zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa. 
-    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 
             1. PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
             2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń   
                                            Obcych 
             3.PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
             4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie kształtu ziarn. 
             5.PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie wilgotności . 
             6.PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości . 
             7.PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.   Badania.   Oznaczanie   mrozoodporności 

metodą  
                                              bezpośrednią 
             8.PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń  
                                          organicznych 
             9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  
                                          bromową 
            10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie rozpadu żelazawego  
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
                               Angeles 

            13.PM-B-06731      Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.  
                                           Badania techniczne 
            14.PN-B-11111      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych.  
                                           Żwir  i mieszanka 

15.PN-B-11112       Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
16.PN-B-11113       Kruszywa   mineralne    Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni  
                                drogowych.   
                                Piasek 
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17.PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  
                                zgodności 
18.PN-B-23006       Kruszywo do betonu lekkiego  

            19.PN-B-30020         Wapno 
            20.PN-B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
           21.PN-S-06102       Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
                                               mechanicznie 
            22.PN-S-96035          Popioły lotne 

23.BN-88/6731-08   Cement Transport i przechowywanie  
24.BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  
25.BN64/8931-02    Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  
                                 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
26.BN-68/8931-04   Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą                                  
27.BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

     belkowym 
28.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -
Warszawa    

     1997 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem betonowego obrzeża 
chodnikowego w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2.Zakres stosowania 
        Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na drogach. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 8X25x100 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1 4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
1.4.4.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.5.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Obrzeża betonowe 
       Powinny odpowiadać wymaganiom BN-8076775-03 „Prefabrykaty budowlane z 
betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża chodnikowe". 
      Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
      Należy zastosować obrzeże wysokie 8x30x100 cm gatunku 1. 
      Do produkcji obrzeży należy użyć beton wg PN-B-06250, klasy B30. 
      Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
         - nasiąkliwością poniżej 4 %, 
         - mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250, 
         - ścieralnością na tarczy Boehmego < 3mm,  
         - stopniem mrozoodporności betonu F150. 
 
2.2. Piasek na podsypkę piaskową 
       Powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek". 
 
3. SPRZĘT 
 
       Obrzeża betonowe chodnikowe układa się ręcznie przy zastosowaniu drobnego 
sprzętu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
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       Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
       Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
 
5.1. Wykonanie koryta 
       Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. 
 
5.2. Podłoże lub podsypka 
       Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić ma podsypka cementowo - piaskowa o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez 
zasypanie koryta a następnie zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
        Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu 
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji kontraktowej. 
       Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
       Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
 
       Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
       Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
        Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. 
       Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
       W czasie robót należy sprawdzić wykonanie: 
a. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt.5.1 
b. podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2 
c. ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy
 dopuszczalnych odchyleniach: 



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją kontraktową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
       Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
      Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
       Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją kontraktową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
       Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z 
obmiarem, po odbiorze robót. 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- zakup i dostarczenie materiałów wraz z rozładunkiem, 
- oznakowanie robót,  
- wykonanie koryta,  
- rozścielenie i ubicie podsypki,  
- ustawienie obrzeża,  
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1. BN-80/6775-03     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
                               ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i  
                               badania.        
2. BN-80/8775-03     Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni  
                               dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
                               obrzeża. 
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
6.BN-77/8931-12       Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
 
10.2. Inne dokumenty 
7.Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego. 
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SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ       
                                                                                                     
1.  WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu.. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
      Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) dotyczy zadania „Budowa ronda na 
skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Jesionową w Świeciu”. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:  
- kostka brukowa betonowa z fazą typu NAPOLI (kolor) gr.8 cm – droga dojazdowa, chodnik 
- kamień sejnieński (szary) – miejsca postojowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
          Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.             
          Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nic powinny przekraczać:  
-   2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,                                                                                                     
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości    ± 3 mm,  
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości    ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 
60 MPa. 
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Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2], 
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli:                                                                             
- próbka nie wykazuje pęknięć. 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 
nie jest większe niż 20%. 
2.2.7. Ścieralność 
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [ 1 ] powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie 
niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 
2.3.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3]. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 
2.3.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
3.2.Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
       Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w 
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.2.Transport betonowych kostek brukowych 
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        Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0.7 R. kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
        Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.Podłoże 
        Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. 
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 
przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża". 
 
5.3.Podbudowa 
       Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
        Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
5.5.Podsypka cementowo-piaskowa 
         Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być  zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
         Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
       Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
        Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
        Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.                 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
        Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
        Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.              
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 
       Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
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      Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m" powierzchni kostek 
ułożonych w nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3.Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
       Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową i odpowiednimi SST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
      Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej OST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
       Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
wg pkt 5.6 niniejszej SST: 
- pomierzenie szerokości spoin. 
-   sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
-   sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
-   sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
       Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/893 1-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
        Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
        Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać ± 1 cm. 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
        Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.5. Grubość podsypki 
        Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
         Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nic 
rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 7. 
 
7.2.Jednostka obmiarowa 
        Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
      Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie podsypki, 
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
       Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-    oznakowanie robót. 
-    przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy), 
-    dostarczenie materiałów, 
- wykonanie podsypki,  
- ułożenie podsypki, 
- wypełnienie spoin, 
-    przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 
1. PN-B-04111           Materiały   kamienne.   Oznaczenie   ścieralności   na      
                                   tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250       Beton zwykły 
3. PN-B-06712       Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701       Cement. Cement powszechnego użytku.  Skład, wymagania 
                           i ocena zgodności 
5. PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 
6. BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
                                    dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i      
                                    obrzeża 
7. BN-68/8931-01        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni   
                                    planografem i łatą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-03.02.01a. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
       Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek 
kanalizacyjnych dla remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy 
zleceniu i realizacji robót związanych z regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
regulacją pionową studzienek kanalizacyjnych. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych . 
 
1.4.Określenia podstawowe 
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub 
prawidłowej eksploatacji kanału. 
1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich 
konserwacji i przewietrzania. 
1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód 
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do 
wpustu ulicznego. 
1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody 
opadowe przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 
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1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 1.5. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
        Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 2. 
 
2.2.Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 
        Do przypowierzchniowej naprawy-regulacji studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 
materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające 
się do ponownego wbudowania, 
materiały nowe- będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, 
jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 
- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
- SST, wymienionych w pkt. 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów potrzebnych do 
ułożenia nowej nawierzchni. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] 
pkt 3. 
 
Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki 
       Kanalizacyjnej. 
       Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- piły tarczowej, 
- młota pneumatycznego, 
- sprężarki powietrza, 
- żurawia samochodowego, 
- zagęszczarki wibracyjnej, 
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
[1] pkt 4. 
 
4.2.Transport materiałów 
       Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w: 
- SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
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- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 5. 
 
5.2.Zasady wykonania regulacji 
      Wykonanie regulacji polegającej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: 
- roboty przygotowawcze 
- wyznaczenie powierzchni podlegającej naprawie, 
- wykonanie naprawy, 
- regulacja studzienki, 
- ułożenie nowej nawierzchni. 
 
5.5.Wykonanie regulacji studzienki 
       Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, 
obejmuje: 
- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 
podziemnego, 
- rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 
  a)  ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 
przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
  b) mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 
konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 
- rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, 
kręgów podporowych itp.), 
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 
- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady 
wpustu, komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
- osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 
 
5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 
        Nową nawierzchnię, wokół wyregulowanej studzienki, należy wykonać w sposób 
identyczny ze stanem przed regulacją studni. 
        Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, 
nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak 
najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod 
warunkiem akceptacji Inżyniera. 
       Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej 
zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. 
       W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy i 
warstwy ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 
- SST D-04.01.01^-04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów, 
- SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 
6. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 7. 
7.2.Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej regulacji studzienki. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
              Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-00.00.00 
„Wymagania ogólne" [1] oraz niniejszej OST. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 [1] „Wymagania 
ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
        Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- roboty rozbiórkowe,  
- dostarczenie materiałów i sprzętu,  
- wykonanie regulacji studzienki,  
- ułożenie nawierzchni, 
- odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
D-M-00.00.00.              Wymagania ogólne. 
D-03.02.01                    Kanalizacja deszczowa. 
D-04.01.01÷04.03.01  Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie. 
D-04.04.00÷04.04.03  Podbudowy z kurzywa stabilizowanego mechanicznie. 
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G005.03.23b                 Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
D-08.01.01÷02              Krawężniki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
D-03.02.01 REGULACJA   PIONOWA  ELEMENTÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ , GAZOWEJ I 
TELETECHNICZNEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
     Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek 
telefonicznych oraz pokryw zaworów wodociągowych i gazowych w ramach remontu dróg 
dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym 
szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
     Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pokryw zaworów wodociągowych 
,gazowych i studzienek telekomunikacyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Studzienka telekomunikacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do 
kontroli lub prawidłowej eksploatacji kanału. 
1.4.2 Pokrywa zaworu - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych zaworów 
wodociągowych i gazowych, umożliwiający dostęp do w/w urządzeń. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
     Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej 
      Do przypowierzchniowej regulacji należy użyć: 
- materiały otrzymane z rozbiórki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do 
ponownego wbudowania, 
- materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, 
jak materiał rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej  
     Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-piły tarczowej, 
-młota pneumatycznego, 
-sprężarki powietrza, 
-dźwigu samochodowego, 
-zagęszczarki wibracyjnej, 
-sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1]  pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
      Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom 
określonym w: 
SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 
SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów 
wykorzystywanych do wykonania nowej nawierzchni. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
     Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonania naprawy 
     Wykonanie naprawy polegającej na regulacji pionowej , obejmuje: 
roboty przygotowawcze 
wykonanie regulacji 
ułożenie nowej nawierzchni. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 
     Rozpoznanie polega na: 
określeniu stanu nawierzchni w bezpośrednim otoczeniu, 
rozeznaniu możliwości wykorzystania dotychczasowych elementów urządzenia. 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmować cały obszar 
uszkodzonej nawierzchni wokół  studzienki. Powierzchni tej należy nadać kształt prostokątnej 
figury geometrycznej. 
     Powierzchnię przeznaczoną do wykonania naprawy akceptuje Inżynier. 
 
5.5. Wykonanie regulacji 
     Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie 
przypowierzchniowej regulacji studzienki lub zaworu, pod warunkiem zaakceptowania przez 
Inżyniera, obejmuje: 
zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego, 
rozebranie nawierzchni wokół studzienki lub zaworu: 
-ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w 
przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
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-mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 
betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 
konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 
-zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub 
miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych 
robót, 
-sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki lub zaworu, 
 
5.4. Ułożenie nowej nawierzchni 
     Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze 
stanem przed przebudową. 
     Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, 
nadający się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak 
najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod 
warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej 
zagęszczenie wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie 
styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 
 W zależności od rodzaju nawierzchni istniejącej, poszczególne wykonywane podbudowy 
i warstwy ścieralne mogą odpowiadać wymaganiom określonym w: 

SST D-04.01.01÷04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudów, 

SST D-04.04.00÷04.04.03 [4], dla podbudów z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

SST D-04.05.00÷04.05.04 [5], dla podbudów z gruntów stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi, 
SST D-04.06.01 [6], dla podbudów z chudego betonu, 
SST D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, 
SST D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, 
SST D-05.03.03a [9], dla nawierzchni z płyt betonowych, 
SST D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, 
SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, 
SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, 
innych SST, przy stosowaniu innych rodzajów nawierzchni. 
 W przypadku konieczności wymiany krawężnika, naprawiony krawężnik powinien 

odpowiadać wymaganiom SST D-08.01.01÷02 [13]. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
      Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, 
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
sprawdzić cechy zewnętrzne  gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
      Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót 
podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
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Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Wyznaczenie powierzchni 
przeznaczonej do wykonania 
naprawy 

1 raz Niezbędna 
powierzchnia 

 
2 

 
Roboty rozbiórkowe 

 
1 raz 

Akceptacja 
nieuszkodzonych 
materiałów 

3 Szczegółowe rozpoznanie 
uszkodzenia i decyzja o sposobie 
naprawy 

1 raz Akceptacja Inżyniera 

4 Naprawa studzienki Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

5 Ułożenie nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.6 

6 Położenie studzienki w stosunku 
do otaczającej nawierzchni 

 
1 raz 

 właz studzienki i 
zaworu - w poziomie 
nawierzchni 

 
6.4. Badania wykonanych robót 
     Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia 
nawierzchni typu kostkowego,poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego 
do otaczającej nawierzchni . 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
     Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
     Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
roboty rozbiórkowe, 
regulacja studzienki. 
     Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w SST D-M-00.00.00 [1]  
„Wymagania ogólne” pkt 9. 



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania regulacji pionowej studzienki lub zaworu obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
oznakowanie robót, 
roboty rozbiórkowe, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
wykonanie regulacji studzienki lub zaworu, 
ułożenie nawierzchni, 
odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-

04.01.01÷04.03.01 

Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

3. D-

04.04.00÷04.04.03 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

4. D-

04.05.00÷04.05.04 

Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 

5. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
6. D-05.03.01a Remont  cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej 
7. D-05.03.02a Remont cząstkowy nawierzchni klinkierowej 
8. D-05.03.03a Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych 
9. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego 
10. D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 
11. D-05.03.23b Remont cząstkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
12. D-08.01.01÷02 Krawężniki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot OST 
       Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania     dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach 
remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni 
przy starym szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
       Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
przy zleceniu i realizacji robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2.Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3.Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2.20 m. z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną. 
1.4.6.Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 
 
3. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
       Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2.Ziemia urodzajna 
       Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości. 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
-  
2.3. Ziemia kompostowa 
       Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. 
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Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu 
gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
 
 
2.4. Nasiona traw 
        Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, 
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
   
2.5. Nawozy mineralne 
        Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
       Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów. bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników. 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne'" pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
        Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
        Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 
cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
-    przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do  3 
cm nad terenem, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-   ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
       Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
-   pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  
10 m. 
-  następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość  trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października), 
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- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie6 miesięcy od 
założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
6. 
 
6.2. Trawniki 
        Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń. 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m ), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu. 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania. 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
        Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
       Jednostką obmiarowa jest: 
-  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, 
dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" 
pkt 9. 
9.2.Cena jednostki obmiarowej 
       Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
-  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu. 
-  zakładanie trawników, 
-  pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożeni 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. PN-G-98011       Torf rolniczy 
2. PN-R-67022        Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-67023        Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-67030        Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 
5. BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy. 
6. BN-76/9125-01  Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
D – 10.12.02 ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH UŻYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ  
UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH  
 
1. WSTĘP  
  
1.1 Przedmiot ST 
      Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są 
wymagania dotyczące zabezpieczenia linii kablowych użytku publicznego poprzez ułożenie rur 
osłonowych w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc postojowych i 
zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 
 
 1.2 Zakres stosowania SST.  
     Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST.  
      Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robot związanych z  
zabezpieczeniem sieci urządzeń  użytku publicznego, i obejmują zabezpieczenie sieci 
podziemnych rurami osłonowymi, i obejmują:  
- kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. II-III,  
- ułożenie rur osłonowych dwudzielnych.  
1.4 Podstawowe określenia.  
 1.4.1 SK (studnie kablowe)- pomieszczenia podziemne, wbudowane między ciągi kanalizacji 
kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli. Określenia dotyczące 
studni zgodne z normąBN-85/8984-01.  
1.4.2 Kanalizacja kablowa- zespół rurowych ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami 
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.  
1.4.3 Skrzynka zasuw i zaworów– obudowa zaworów i zasuw gazowych i wodociągowych.  
Określenia i wymagania dotyczące budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma BN-
73/8984-05.  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
     Ogolone wymagania dotyczące robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt1.5.  
 
2 .MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-
00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 2.  
 
2.2 Materiały.  
     Rury: Rury osłonowe rury dwudzielne,  
Piasek: Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-
04.  
 
3.SPRZĘT  
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  



Remont dróg dojazdowych, miejsc postojowych i zagospodarowanie zieleni przy Starym Szpitalu w Świeciu 

 

 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do układania rur osłonowych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
- samochód skrzyniowy do 3.5 tony,  
- ubijak spalinowy,  
- sprężarka powietrza.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp.  
 
4.TRANSPORT  
 
4.1Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
      Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    D-10.12.02  
Zabezpieczenie sieci podziemnych poprzez ułożenie rur osłonowych . 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt 4.  
 
4.2 Transport materiałów i elementów.  
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich  środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot. Liczba  środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Ogólne wymagania dotyczące robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt5.  
Wykonanie robót.  
Technologia zabezpieczenia uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób zabezpieczenia.  
Wykonanie robot polega na ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach  
teletechnicznych.  
Roboty należy zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Roboty 
wykonać należy wykonywać zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywanej sieci, 
pod jego nadzorem.  
Zabezpieczenie istniejących kabli.  
Zabezpieczenie istniejących kabli polega na:  
- kopaniu rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat. II-III,  
- ułożeniu rur osłonowych dwudzielnych,  
- odtworzenie oznakowania kabli taśmą ostrzegawczą,  
- zasypaniu rowów dla kabli ręcznie wraz z zagęszczeniem warstwami gruntu w wykopie.  
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
     Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. pkt 6.  
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robot przy 
zabezpieczeniu istniejących kabli rurami osłonowymi.  
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Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami SST.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości i 
certyfikaty. Ponadto urządzenia stosowane w instalacjach posiadających styk z siecią użytku 
publicznego powinny posiadać ważne świadectwa homologacji.  
Roboty kablowe i instalacyjne muszą być zgodne z normąBN-84/8984-10 oraz innymi normami 
podanymi w spisie.  
Przed przystąpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 
terminie badania.  
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inżyniera.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, która 
może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżynieria.  
Kontrola jakości robot telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli 
gestora sieci.  
Jakość robot musi uzyskać akceptację tej instytucji.  
Elementy robot, które w wyniku przeprowadzonych badań otrzymały ocenę ujemną, powinny 
być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.  
 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
7.1 Obmiar robót.  
     Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Obmiaru robot   w oparciu o dokumentację projektową ewentualnie dodatkowe ustalenia,  
wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.  
Jednostką obmiarową zabezpieczenia kabli użytku publicznego jest [m] (metr).  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych    D-10.12.02  
Zabezpieczenie sieci podziemnych poprzez ułożenie rur osłonowych180. 
 
8.ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
     Po wykonaniu robot objętych niniejszą SST Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu  
następujące dokumenty:  
- protokoły z dokonanych pomiarów,  
- protokoły odbioru robot zanikających,  
- protokół odbioru robot przez gestorów sieci.  
Przyjęcie robot może nastąpić tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prób i  pomiarów, 
jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i 
przepisami oraz D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1 Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia sieci 
podziemnych rurami osłonowymi.  
     Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenie materiału, ułożenie rur osłonowych, odtworzenie 
oznakowania kabli taśmą ostrzegawczą, wykonanie pomiarów wstępnych i końcowych, roboty 
ziemne oraz oczyszczenie terenu z odpadów powstałych z robot montażowych.  
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Ogólne wymagania i badania.  
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe. Linie kablowe. Ogólne 
wymagania i  
badania.  
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe.Linie kablowe. Ogólne wymagania i 
badania.  
ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne  
wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
Ogólne  
wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednodomowych. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-010 Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie słupowej  
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.  
ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.  
ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne).  
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne  
wymagania.  
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.  
PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody  
jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnegoprzeznaczenia do układania na stałe. 
Przewody o  
izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe.  
PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości izolacji i powłoce 
polwinitowej.  
PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 
PN-EN 206-1 Beton Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-EN 197-1 Cement - Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
powszechnego użytku.  
PN-EN 197-2 Cement - Część2: Ocena zgodności.  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
         Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (zwanej dalej specyfikacją -ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych 
obiektów budowlanych w ramach w ramach remontu dróg dojazdowych, miejsc 
postojowych i zagospodarowanie terenu zieleni przy starym szpitalu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
         ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
        Zakres prac ujętych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarów 
powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektów i obejmuje: prace 
przygotowawcze, prace polowe, prace kameralne. 
 
1.4.Określenia podstawowe                                                                                         
1.4.1 Działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu 
na stan prawny; pod pojęciem „działka" rozumie się też część nieruchomości 
wydzieloną w wyniku jej podziału, albo scalenia i podziału, a także odrębnie położoną 
część tej nieruchomości. 
1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych 
w celu nabywania nieruchomości, 
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) 
powstałych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań 
kartograficznych, 
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej 
własności (składa się najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne; 
przebieg linii granicznej nieruchomości gruntowej w terenie, jest opisany w protokóle 
granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, które wchodzą w skład 
dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości), 
1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz 
z opisem) o przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest mapą numeryczną, a 
jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi 
część składową katastru nieruchomości, 
1.4.6. Mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy 
graficznej, dogodny do przetwarzania komputerowego, 
1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające 
aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych 
oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych, 
1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których 
wzajemne położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu 
techniki geodezyjnej, 
1.4.9. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których 
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy 
zastosowaniu techniki geodezyjnej, 
1.4.10. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), 
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz 
geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna 
służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę 
możliwości do pomiarów powykonawczych, 
1.4.10. Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne 
elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, 
parkingi, zbiorniki, itp., 
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1.4.11. Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, 
a także trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie. 
Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich 
Polskich Normach, a także instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w 
geodezji i kartografii. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac 
1.5.1  Wymagania ogólne 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich 
wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz 
poleceniami   Inżyniera. 
        Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez 
Zamawiającego są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania 
występujące w jednym z tych dokumentów sa. tak samo wiążące, jak gdyby 
występowały one we wszystkich innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są 
ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali rysunku. 
1.5.2. Ochrona własności 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z 
wykonywaniem prac geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów 
itp.), Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo geodezyjne i karto   graficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia 
właścicielom odszkodowania. 
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W 
szczególności, dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach, a także 
przy inwentaryzacji urządzeń podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. 
 
2.MATERIAŁY 

 
2.1. Materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
2.1.1. Ogólne wymagania 
        Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
powinny spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, 
a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym. 
2.1.2. Prace polowe 
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: jako znaki naziemne, słupki betonowe, 
kamienne i inne, jako znaki podziemne, płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, 
butelki, jako znaki wysokościowe, głowice metalowe, jako znaki pomocnicze, rurki, 
bolce metalowe oraz pale drewniane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, 
używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do 
potrzeb. 
2.1.3. Prace kartograficzne 
Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, 
kalki, folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie 
parametry użytkowe dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. 
Materiały stosowane do sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą 
gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną 
przedstawionego na nim opracowania (materiał praktycznie nie podlegający 
deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nośniki informacji powinny 
odpowiadać standardom informatycznym. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych 
3.1.1.  Ogólne wymagania 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na 
osiągnięcie wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy 
opracowaniach kartograficznych. 
3.1.2. Prace pomiarowe 
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Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w 
instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 
Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa 
legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, 
niwelatorów, dalmierzy, wyrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i 
prostych przyrządów takich jak taśmy i ruletki. 
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo 
sprawdzany. 
3.2. Sprzęt do prac polowych 
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczących pomiaru powykonawczego należy 
zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: instrumenty 
typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm + 10 
mm/km, nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm + 10 mm/km, 
teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc, niwelatory o dokładności pomiaru 5 
mm/km. Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 
4.TRANSPORT 

 
          Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być 
przewożone dopuszczonymi do ruchu środkami transportu. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
        Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z 
warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie 
polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy 
pisemnej) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z 
nieprawidłowego wykonania prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac 
geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka 
dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po 
ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i 
kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i 
kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z 
wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
5.2 1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z 
Zamawiającym uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów 
powykonawczych. 
5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji 
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny 
być poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i 
stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie 
zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie 
została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o 
tym Zamawiającego. 
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów 
Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić: klasy i 
dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do 
pomiarów powykonawczych, rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, 
zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku 
dokumentacji o wyniki pomiaru powykonawczego. 
 
5.3. Prace polowe 
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie 
        Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone 
wywiadem terenowym mającym na celu: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie 
punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów 
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oraz aktualizację opisów topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i 
ewentualne ich oczyszczenie, wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia 
lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz osnowy geodezyjnej  
5.3.2 Prace pomiarowe 
        W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a 
następnie wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary 
sytuacyjne i wysokościowe", mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz 
treść dodatkową tj.: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki 
drogowe, punkty referencyjne, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki 
przyrody, wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy 
(w pełnym zakresie), studnie (średnice), przekroje poprzeczne co 20+50m, inne 
elementy wg wymagań Zamawiającego. W zasadzie, przy wyżej wymienionych 
pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy większych 
obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla 
treści ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii 
rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementów. 
 
5.4. Prace kameralne 
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map 
         Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. 
Wniesienie pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz katastralną należy wykonać 
przy pomocy ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić 
o elementy wymienione w punkcie 5.3.2. 
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
        Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z 
przepisami instrukcji 0-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej", z podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, 
dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, dokumentację techniczną 
przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. Sposób skompletowania dokumentacji, o 
której mowa w ww. ppkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem 
dokumentacji. 
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego 
       Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z 
dokumentów odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź 
oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart 
tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron. 
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 
1. sprawozdanie techniczne, 
2. wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w   
  punkcie 5.3.2., 
3. kopie wykazów współrzędnych  punktów osnowy  oraz wykazy  współrz.     
    punktów granicznych w postaci dyskietki (płyty CD) i wydruku na papierze, 
4. kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 
5. kopie opisów topograficznych, 
6. kopie szkiców polowych, 
7. dyskietkę (płytę CD) z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
         Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach 
realizowania prac pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak 
zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, 
oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na 
kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i 
kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił jeden z 
dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, że 
prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te 
winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. Niezależnie od kontroli 
prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym zakresie 
inspektora nadzoru. 
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7.0BMIAR ROBÓT 
 
       Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy objętej opracowaniem. 
 
8.0DBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru 
        Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji) 
w całości. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór 
powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od 
daty otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru. 
 
8.2. Dokumenty do odbioru prac 
       Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: zawiadomienie 
przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac, zawiadomienie Wykonawcy przez 
Zamawiającego o terminie odbioru, sprawozdanie z wykonania prac, skompletowana 
dokumentacja dla Zamawiającego, protokół wewnętrznej kontroli, zestawienie 
zrealizowanych prac. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
        Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego 
wykonania prac wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. 
Jeśli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, 
przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru. 
Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, 
wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się odpowiednio na opracowania 
geodezyjne objęte zamówieniem. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
        Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w 
kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania danych 
prac oraz zysk i ryzyko. 
Cena jednostkowa: wszystkie prace objęte wymaganiami SST, koszt materiałów wraz z 
kosztami zakupów, koszty transportu i sprzętu, koszty pośrednie (w tym m.in. koszty 
usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z 
zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr    
   100. poz. 1086 z 2000r.). 
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z   
       późniejszymi zmianami). 
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z  
2001 . 
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,   
       poz. 415, z późniejszymi zmianami). 
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 
6.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15   
maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac        
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji   
powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i   
kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195) 
7.PN-N-02207:1986 Geodezja. Terminologia 
8.PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
9.PN-N-02260:1987 Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia. 
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10.PN-N-99310:1977 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy i określenia 
11 PN-N-99252:1991 Dalmierze elektroniczne. Terminologia. 
12.Instrukcje technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub 
Głównego Geodety Kraju: 
a)0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
b)0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
c)G-1 Geodezyjna osnowa pozioma 
d)G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna 
e)G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji 
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
g)G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu 
h)K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej 
wykonanej wg tych przepisów) 
i)K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do 
aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów) 
j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998r 
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
I) G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników. 
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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Uzgodnienia 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świeciu, pismo nr 40/2020 z dnia 

27.04.2020 r. – uzgodnienie, 

2. Orange Polska, Zarządzanie Zasobami Sieci i IT, Dział Zarządzania Zasobami 

Infrastruktury i Obsługi Klienta w Łodzi, pismo nr TTISILU/JM.215-16588/20 z dnia 

29.04.2020 r. – uzgodnienie, 

3. NETIA S.A., Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okręg Północ, pismo nr NTFB-508-

0697/20 z dnia 20.05.2020 r. – uzgodnienie, 

4. Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 

pismo nr 3603/BR/ZTI/2020 z dnia 16.04.2020 r. – uzgodnienie, 

5. Enea Operator Spółka z o.o., Rejon Dystrybucji Świecie, pismo nr OD1/RD6/39/2020UL z 

dnia 02.04.2020 r. – uzgodnienie, 

6. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy, pismo nr 

WUOZ-DB-WZN.5183.6.46.2020.ZWF.TZ.JF z dnia 23.06.2020 r. – opinia, 

7. Gmina Świecie, pismo z dnia 04.06.2020 r. – uzgodnienie. 
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