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Opierając się na Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
roku dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia. 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie ze Wspólnym 
Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy                       
i klasy: 
 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
 Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 
 Klasa robót: 45252120-5: Roboty budowlane 

 



2 
Spis treści 

Spis treści 
 
ST – 00  Wymagania ogólne ............................................................................................... 3 
ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych ....................... 45 
ST – 02  Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe ...................... 52 
ST – 03 Instalacje wentylacyjne i osuszające .................................................................... 73 
ST – 04  Instalacje technologiczne i sanitarne ................................................................... 81 
ST – 05  Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA ............................................................. 107 
ST – 06 Roboty budowlane ............................................................................................. 130 
 
 

 
 

 
 



3 
ST – 00 Wymagania ogólne 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT 
 BUDOWLANYCH 

 
ST – 00 

 
 WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 
ST – 00 Wymagania ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody z miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Tarnowa”.  
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 
szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
 
ST – 00 Wymagania ogólne   
ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych  
ST – 02 Rurociągi technologiczne wewnątrzobiektowe i międzyobiektowe  
ST – 03 Instalacje wentylacyjne i osuszające 
ST – 04 Instalacje technologiczne i sanitarne  
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 
ST – 06 Roboty budowlane 
 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
W zakres projektu wchodzi: 

  Przebudowa budynku technologicznego SUW 
  Wymiana obudów studni głębinowych nr 1 i 2 z wyposażeniem  
  Budowa zbiorników wody uzdatnionej 
  Budowa neutralizatora ścieków 
  Wymiana zbiornika bezodpływowego  
  Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych  
  Utwardzenie terenu stacji  
  Wymiana ogrodzenia, bramy wjazdowej i furtki  
  Oświetlenie terenu  
  Demontaż i budowa niezbędnych przyłączy wodno – kanalizacyjnych wynikających                           
z nowych uwarunkowań technicznych  

  Demontaż i budowa instalacji elektrycznej  
  Wymiana odcinka sieci wodociągowego na terenie działki objętej opracowaniem  



5 
ST – 00 Wymagania ogólne 

1.3.1. Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 
 
Opierając się na Rozporządzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady                      
z dnia 05 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) poniżej zamieszczono nazwy i kody działów, grup, klas robót 
budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym 
Słownikiem Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy                          
i kategorie: 

 Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane 
 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę 
 Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne 
 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

 Klasa robót: 45220000-5: Roboty inżynieryjne i budowlane 
 Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
wyrównywanie terenu 

 Klasa robót: 45250000-4: Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz 
budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego 

 Klasa robót: 45260000-7: Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
 Klasa robót: 45320000-6: Roboty izolacyjne 
 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
 Klasa robót: 45340000-2: Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
 Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne 
 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie 
 Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie 

 Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian 
 Klasa robót: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie 
 Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny 
z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 
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1.3.2. Określenia podstawowe 
 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy 
rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz                           
z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub 
innego miejsca utylizacji. 
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Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 
Materiały i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane 
do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U Nr 92, poz. 881). 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie                                                  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie                                     
i prowadzenie budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r., 
poz.1186 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 
regulująca działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 
dziedzinach. 
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Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz. 462). 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie                                
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 
Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym 
lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów 
domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci 
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 
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Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
 
1.3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy 
do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
 bezpieczeństwa konstrukcji 
 bezpieczeństwa pożarowego 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 ochrony przed hałasem i drganiami 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, 

w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej 
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
również „placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
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i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione 
w cenie Umownej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Uzgodnienia 
 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji 
pozwoleń na budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. 
Do czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych 
uzgodnień branżowych (np.: z zarządami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były 
podstawą do wydania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz 
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi 
do właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył, 
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty 
związane z aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie 
żądał za nie osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 
 
Inne wymagania 
 
W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru 

 zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia 
projektowanej instalacji filtrów 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót 
 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców 
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualne 

 uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym 
czasie po jej zakończeniu 
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 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty 
wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania 
i wykonawstwa robót 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 
w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie 

 doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 
w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 
Specyfikacje branżowe. 
 
1.4.1. Dokumentacja Budowy 
 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

 Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych włączone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi 
i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową 

 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe 

 Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno-
organizacyjne 

 Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę 
 
Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
 
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy 
i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone 
w Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
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materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być 
interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań 
mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub 
równoważne”. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być 
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie 
i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie 
mają zastosowanie w projekcie. 
 
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy 
 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne 
dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie wykonana 
w ramach Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy  
winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do 
realizacji robót budowlano – montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również 
bieżąca korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 
uwzględnić: 
 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie 
ze Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją 
Techniczną i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 
Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków 
technicznych: 
 

 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe) 
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 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego 
 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SW 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia 
prób końcowych, a w tym: 
 Instrukcje prób końcowych 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 
system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 
Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 
 
Dokumentacja Fotograficzna 
 
W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
dokumentację fotograficzną przebudowywanych i rozbudowywanych obiektów SUW.  
Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi 
Nadzoru i Zamawiającemu. 
 
Dokumentacja Powykonawcza 
 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 
wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej 
przekazanej przez Inspektora Nadzoru / Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna 
być potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych Robót, w tym również: 
 

 Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

 Oryginał Dziennika budowy 
 Protokoły badań i sprawdzeń 
 Receptury i ustalenia technologiczne 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST 

i PZJ 
 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 

 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
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 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 
powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 Dokumentacja z Prób Końcowych 
 
Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  
i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym – 
Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 
 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 

przekazanych przez Zamawiającego 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót 
 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego 

 
1.4.3. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy 
w okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż 
do zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy 
winny zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia 
podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia,                           
w okresie trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru  
końcowego robót. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie 
w przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu 
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i terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody 
lub straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po 
zakończeniu Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora 
Nadzoru. 
 
Tablice informacyjne i pamiątkowe 
 
W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 
odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będzie to Tablice Informacyjne 
o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi                     
w tym zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana 
zgodnie z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002,                        
poz. 953). 
Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem Robót.  
Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe 
albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak 
również instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 
 
1.4.4. Prace geodezyjne 
 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 
wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 
 
Zakres prac geodezyjnych 
 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów 
i uzbrojenia technicznego 

 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych 
 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 

użytkowania 
 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do 

Państwowego 
 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
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Materiały do prac geodezyjnych 
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 
Sprzęt do prac geodezyjnych 
 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 
zatwierdzony przez Inspektora. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze 
 tyczki, łaty, taśmy, szpilki 
 i inne 

 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz 
wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 
zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. 2019, 
poz. 725 z późniejszymi zmianami). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia                             
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
 
1.4.5. Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 
oznakowania, a w szczególności zapewnić: 

 znaki tymczasowe i bariery 
 zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0,90 m do 1,20 m) 
 w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1,00 m 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót. 
We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych” 
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  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

 Przepisów resortowych 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 

 
1.5.1. Informacje ogólne 
 
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Tarnowa i obejmuje wydzielony obszar: 

 teren istniejącej SUW; dz. nr 136/2, 136/3, 136/5 
Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 
 
1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy 
 
Zamawiający posiada pozwolenia na budowę wszystkich obiektów na terenie                          
przebudowywanej i rozbudowywanej SUW.  
Teren Robót jest prawnie dostępny. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
1.6.1. Teren Budowy 
 
Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową 
Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni 
w Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Umowy należy włączyć również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy 
i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z Zakładem 
Energetycznym / Zamawiającym.  
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Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 
 
Zabezpieczenie Terenów Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów 
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, 
a w szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,                       
a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, 
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w miejscach 
i ilościach  uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 
Uzgodnienia i powiadomienia 
 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
 
Odszkodowania 
 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami 
Umowy 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 
 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 
koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni 
termin „wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu 
objętego robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego 
i udokumentowanego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje 
Wykonawca. 
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Zaplecze i media 
 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, 
woda, odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we 
własnym zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie 
koszty eksploatacyjne. 
 
Informacja dla społeczności lokalnej 
 
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  
 
1.6.2. Ochrona w czasie wykonywania Robót 
 
Ochrona środowiska 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 
wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
 możliwością powstania pożaru 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik 

Ustawa z 2018 r., poz.1614 z późn.zm) 
 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) 
 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r poz. 21)                                                 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

 stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 120, 
poz. 826) 
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 stosować się do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r.                               
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., 
poz.145) 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 
w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, 
poz. 964) 
 

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 
6:00 do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu                                          
z Zamawiającym. Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy 
prowadzić pod stałym nadzorem Inspektora Nadzoru.  
 
Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r.                    
Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U.                  
Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny 
zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych 
winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 
gospodarki odpadami fazy budowy. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić                      
w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy                       
i powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 
Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii 
w najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.; Dział Dziesiąty – 
„Bezpieczeństwo i higiena pracy”) 

 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych                                  
z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401) 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 
 
1.6.3. Zaplecze Wykonawcy 
 
Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie 
z warunkami Umowy i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie 
w zakresie BHP, zabezpieczeń p. poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy                                       
i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie 
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze 
Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz 
warsztat (o ile występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 
 
Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 
określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie 
budowy mediów 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów 
 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymiany na nowe 
 ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz                             

z kosztami utrzymania i eksploatacji 

 zabezpieczenie przed kradzieżą 
 zabezpieczenie wymogów BHP i p. poż. – zgodnie z obowiązującym prawem 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej, itp. 



23 
ST – 00 Wymagania ogólne 

 likwidację zaplecza 
 oczyszczenie terenu – doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 
Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami 
i gwarancjami wymaganymi w Umowie. 
  
Nadzór autorski na Terenie Budowy 
 
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem została zawarta umowa przewidująca pobyt 
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty 
nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi 
Zamawiający. 
 
Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 
 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,  
Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od 
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może 
zaistnieć konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem 
odpowiednich służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania 
nadzoru archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako 
dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 
archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 

 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby 
budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 
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2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 
 
Co najmniej na 15 dni przed zaplanowaną dostawą materiałów przeznaczonych do 
Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Projektu lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Umowie i Dokumentacji Projektowej. Wszelkie dodatkowe 
wykopy wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 
Inspektor Nadzoru ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych 
materiałów. 
Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Umowy 
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2.1.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione                         
z terenu budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy 
rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy                                                                
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.1.6. Materiały z rozbiórek 
 
Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na 
składowisko. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.1.7. Okres Rękojmi 
 
Okres Rękojmi rozpatruje się zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny                    
(Dz. U. Nr 16, poz 93 z późn. zm.). Okres Rękojmi będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami 
zawartymi w SIWZ i Umowie. 
 
2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 
 
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych  
z elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię 
Zamawiającego i wydaje Inspektorowi  Nadzoru w dniu Przejęcia Robót. 
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na 
Zamawiającego z terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. 
Jeżeli dostawca sprzętu nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. 
Gwarancja na dostarczone urządzenia winna być nie krótsza niż 36 miesięcy. Wymagania 
ogólne dotyczące dostarczanych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco 
teren budowy. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, 
urządzenia, w których może zaistnieć konieczność wymiany części, będą opatrzone 
nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery 
seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco 
szczegółowe, aby można było je wykorzystać w trakcie zamawiania części zamiennych                 
i korespondencji. 
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Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

 Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie                
z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora) 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi 
elementami oraz ciężarem urządzenia 

 Schematy elektryczne połączeń 
 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 
 Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem 
 Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami 
 Zalecenia dotyczące magazynowania i montaż 
 Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej 
 Listę części zamiennych 
 Wykaz materiałów eksploatacyjnych 

 
Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów 
i jakości z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych                                         
w poszczególnych ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 
 

Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
(Program Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie                              
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 
sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do Robót. 
 
Sprzęt do wykonania robót 
 
Rodzaje sprzętu określają poszczególne ST. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie                      
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy będą usunięte                       
z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie na bieżąco, na 
własny koszt, utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez 
uprawniony organ. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także                              
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestią. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inspektora Nadzoru do Zamawiającego, 
jeżeli polecenia te zagrażają życiu i zdrowiu pracowników Wykonawcy lub są sprzeczne             
z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia Robót. 
 
5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią integralną część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanej przez 
Zamawiającego dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne                          
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i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, 
Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 
niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 
 
5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty przejęcia placu budowy do daty otrzymania protokołu końcowego 
odbioru robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za 
stosowne, jeżeli Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania 
jakiegokolwiek polecenia –  od Inspektora Nadzoru dotyczącego opieki i zabezpieczenia 
Robót. 
 
5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów                                       
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
 
5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są  
w Specyfikacjach Technicznych branżowych. 
 
5.2.1. Program (harmonogram) robót 
 
Zgodnie z zapisami Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru                                              
i Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Program (Harmonogram) Robót. Program 
Robót musi być opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzględniać wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać 
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zaktualizowany Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program Robót okaże się niezgodny 
z rzeczywistym postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
Kolejność realizacji poszczególnych etapów zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 

 
6.1. Kontrola jakości robót 

 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości 
będzie zawierać, co najmniej: 

 Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
 organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości 

wykonywanych Robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań) 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru 

 metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko 
 

 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                          
w czasie transportu 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                                       
i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom 

 
Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy przedłożyć do wiadomości  Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
 
6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 
 
6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie 
Robót zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia 
roboczego. 
 
6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone                                       
w szczegółowych ST, a jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy                         
i wytyczne. W przypadku braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, 
Inspektora Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnił wykonanie 
Robót zgodnie z Umową. 



32 
ST – 00 Wymagania ogólne 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,                    
w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

 
6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 
 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, 
każda partia dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, 
deklaracje lub instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.2.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                     
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 
miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane                           
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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6.3. Badania i pomiary 
 

6.3.1.  Zasady badań i pomiarów 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami                
odpowiednich norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.2. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy                                  
i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru będzie oceniał zgodność materiałów i Robót                    
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót                           
z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.4. Dokumenty budowy 

 
6.4.1. Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inspektora 
Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do momentu 
otrzymania protokołu odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy 
(Kierowniku Budowy). 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły                      
i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą                      
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru dokumentacji 

projektowej, pozwoleń oraz innych technicznych elementów inwestycji 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i Programu 

Robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót 
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                     

w Robotach 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów 
 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót 

i Przejścia Robót 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej i ST 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
 inne istotne informacje o przebiegu Robót 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.4.2. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                               
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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6.4.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.2, następujące 
dokumenty: 

 Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę 
 Protokoły przekazania Terenu Budowy 
 Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych 
 Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 
 Korespondencję na budowie 

 
6.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru                                      
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Przedmiar robót 
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym,  
rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi.  
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane, jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, 
należy przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według 
specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów 
zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej. 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po 
to, aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze 
robót lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 
 
7.2. Obmiar robót 

 
7.2.1. Wymagania ogólne 
 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie zapisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę 
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i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez 
geodetę. 
Brak zatwierdzenia Inspektora Nadzoru, oznacza odrzucenie przyszłych roszczeń 
Wykonawcy. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 
 
7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
w rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami.  
 
7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 
 
7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Obmiary będą przeprowadzane przed odbiorem częściowym robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady odbioru robót podane są w Umowie. 
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8.2. Rodzaje odbiorów Robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór częściowy robót 
 Odbiór końcowy robót 
 Odbiór przed upływem okresu rękojmi 
 Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości 

 
8.2.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu o tym Inspektora Nadzoru. Szczegółowy opis 
procedury odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu jest zawarty                                             
w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy  
 
Próby końcowe 
 
Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 
Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie 
dane konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby 
Końcowe będą uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania 
dotyczące działania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach 
Technicznych. 
Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione 
w szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 
 
Zasady odbioru 
 
Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Umową będą 
zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora Nadzoru i zobowiązuje się 
zakończyć wszystkie roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed odbiorem Robót. 
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Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty: 

 Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST 
 Oświadczenie Kierownika Budowy 
 Wykaz okresowych inspekcji itd. 

Wykonawca przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do 
przeprowadzenia w okresie rękojmi. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie 
mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od 
dnia zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy 
w stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca t. j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 
Szkolenie pracowników Zamawiającego 
 
W trakcie i po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie 
wskazanych pracowników Zamawiającego. 
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji                                       
i konserwacji instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 
niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego 
i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju 
dostarczanego urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez 
Zamawiającego a wykonanych przez Wykonawcę. 
Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony 
Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
 
8.2.3. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji wybudowanych obiektów 
oraz oceny prac związanych z usunięciem ewentualnych wad (usterek) powstałych                              
w okresie rękojmi zgodnie z warunkami Umowy. 
Inspektor Nadzoru wystawi protokół odbioru pogwarancyjnego. 
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8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 
 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Umowy 
oraz SIWZ. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Zasady płatności opisane są w warunkach Umowy. 
 
9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy muszą 
obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla 
zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi                          
w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną. Jeżeli                    
w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych                        
z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny 
opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się                               
w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia Ceny Umowy powinny 
zawierać: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy 

i magazynowania 
 dostawę i montaż wszystkich urządzeń 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium 
 koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót 
 koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, itp.) 
 koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 

tymczasowych 

 wydatki dotyczące BHP, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy 
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 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający 
ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić 
w czasie realizacji Robót w okresie usuwania wad 

 podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, 
z wyjątkiem podatku VAT 

oraz powinny obejmować: 
 wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 

robót 

 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 
wykonania Robót zgodnie z Umową 

 wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST 
 uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 
 wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie 
 wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz 

koszty odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań 
za spowodowane uszkodzenia lub straty 

 oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 
budowlanymi – zgodnie z postanowieniami Umowy 

 
9.2. Ustalenia szczegółowe 
 
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w pkt. 1.4 niniejszej ST, 
Wykonawca uwzględni w cenach jednostkowych wykonania robót. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
10.1. Przepisy powiązane 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 
łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że 
Wykonawca jest    w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie 
normy zharmonizowane (PN). 
 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 
 wspólne specyfikacje techniczne 
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 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 
 Polskie Normy 
 Polskie aprobaty techniczne 

 
10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 
 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest w SIWZ. 
 
10.3. Lista aktów prawnych 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186                           

z późniejszymi zmianami) 
 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                                  
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego  (Dz. U. z dnia 9 października 2018 r. poz. 1935) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 
wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomości na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1127) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające 
rozporządzenie  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości; na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 Nr 242, poz. 2421)  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108,                     
poz. 953) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2042) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2285 
z późn. zmianami) 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430) 
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 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych                                     
(Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, 
poz. 881) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386) 
 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności                   

i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018, poz. 1338) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858) 

 Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 729) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 Nr 1566) 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, 

poz. 150 – tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 21) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122,                       

poz. 1321 z późn. zmianami) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 Nr 178,                    

poz. 1380) 
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                          

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143.                    
poz. 1002) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                            
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów  (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030) 

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej   (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
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technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 Nr 118, 
poz. 1263) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                                  
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) 

 rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 
poz.1650 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7, poz. 30) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 
i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010                     
Nr 193, poz. 1287  z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                                           
2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 
zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 Nr 38, poz. 455) 

 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                                         
24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 Nr 30, poz. 297) 
– uznane za uchylone 

 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia                                        
12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia 
krajowego systemu  informacji o terenie (Dz. U. 2001 Nr 80, poz. 866) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia                             
21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie              
(Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2003 Nr 162, poz.1568) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U.                      
Nr 82, poz. 556) 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 
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 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania 
oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 
Nr 2, poz. 9) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93                        
z późn. zm.) 

 
 



45 
ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

 
 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 
 

ST – 01 
 

ROZBIÓRKA OBIEKTÓW LINIOWYCH, 
KUBATUROWYCH 

I POWIERZCHNIOWYCH 
 
 
 

 
 
 

KOD CPV – 45111300 – 1 
Roboty rozbiórkowe 

 



46 
ST – 01 Rozbiórka obiektów liniowych, kubaturowych i powierzchniowych 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, 
studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących 
obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia: „Przebudowa                          
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 01, jako część 
Dokumentów Przetargowych i związanych z Umową, należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do robót objętych Przedsięwzięciem wskazanym w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na rozbiórce rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów 
żelbetowych, budynków i innych kolidujących obiektów ujętych w pkt.1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na 
rozbiórce  rurociągów, studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków 
i innych kolidujących obiektów, które będą wykonywane w ramach prac ujętych 
w Dokumentacji Projektowej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST – 00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 
Przed przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca 
wskaże urządzenia przydatne do użycia, które zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego i ręcznie. W przypadkach szczególnych Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę technologii robót. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność                      
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
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Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą być wykorzystane: 

 koparki 
 spycharki 
 ładowarki 
 dźwigi samojezdne 
 samochody ciężarowe 
 zrywarki 
 młoty pneumatyczne 
 piły mechaniczne 
 agregaty pompowe 
 kontenery do gromadzenia odpadów 
 drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 
 inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po dragach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak                                   
i rzeczowym. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego 
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przystosowanymi. Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się 
specjalistycznymi środkami transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub 
w sposób wskazany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na 
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiały, które stają się 
własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po 
rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą 
wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje 
się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej 
dokumentacji. 
 
W przypadku Robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 

 odkopania elementu 
 ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań 
 rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób 

ręczny lub mechaniczny z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem 
 demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów 

skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem 
spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. Przy założeniu ponownego ich 
wykorzystania 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia 
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania 

 
Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 

 demontażu elementów bariery lub poręczy 
 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem 
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 zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 
 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki 
 uporządkowaniu terenu rozbiórki 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 

 odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień, itp. 
 ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu 
 rozebraniu elementów kanału lub studzienki 
 sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów 
 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki 
 ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania 

Is ≥ 1,00 

 uporządkowaniu terenu rozbiórki 
 
Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 

 opróżnieniu instalacji i obiektów z medium 
 zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych 
 oczyszczeniu instalacji i obiektów z osądów, odpadów, itp. 
 odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji 
 wykonaniu prac rozbiórkowych 

 
Wykonanie rozbiórki budynków i budowli polega min. na: 

 Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji 
elektrycznej, co., ciepłej wody, wodociągowej, kanalizacyjnej można przystąpić 
dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez 
pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do 
dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinni wykonywać robotnicy odpowiednich 
specjalności. 

 Rozbiórce drzwi i okien. Przed przystąpieniem do rozbiórki ścian należy dokonać 
demontażu stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej itp. Demontaż ościeżnic należy 
wykonać w trakcie rozbiórki ścian. 

 Rozbiórce dachów i pokryć dachowych. Niezależnie od konstrukcji dachu rozbiórkę 
rozpoczyna się od wszystkich elementów, jakie znajdują się na jego powierzchni 
(wywietrzaki, wentylatory itp.). Po rozebraniu wyposażenia, obróbek blacharskich, 
rynien oraz rur spustowych należy ręcznie zdjąć warstwy pokrycia dachowego, 
a następnie rozebrać konstrukcję dachu. 

 Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych 
i murowych należy dokonać akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru metodami 
przy pomocy właściwych narzędzi. 

 
Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać 
konstrukcje zagłębione (ściany podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a gruz 
wydobyć na powierzchnię terenu. 
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Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych 
należy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice 
rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Drugi z płyt 
prefabrykowanych należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. 
Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt stropowych. 
Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy pomocy 
koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi 
pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki 
tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również                                  
w wykopach wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, 
podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 

 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania 
 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
 prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych 

– w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi 
mechanicznych (pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem 
acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontażu linii energetycznych należy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej 
klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz  sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, chodników, ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

 Obmiar wykonywany będzie przed wykonaniem robót rozbiórkowych według 
rzeczywistych wymiarów elementów robót. 

 Z obmiaru potrącone zostaną wszystkie wnęki i otwory o objętości większej                           
niż 0,25 m3. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót 
przewidzianych Dokumentacją Projektową do rozbiórki. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony środowiska, w tym 

ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401) 

 PN-IEC 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

 PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
 PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Zamawiającego. 
Wykonawca składować będzie materiały w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca koszty demontażu, transportu oraz składowania 
powinien uwzględnić w cenie ofertowej.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie rurociągów 
technologicznych wewnątrz- i międzyobiektowych, które zostaną wykonane w ramach 
przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Tarnowa”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST 02 – jako część 
Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu 
do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- i międzyobiektowych ujętych                                     
w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót w zakresie rurociągów technologicznych wewnątrz- 
i międzyobiektowych ujętych w Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia: 
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”.  
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót w zakresie rurociągów 
technologicznych i międzyobiektowych (naziemnych i podziemnych) i obejmują budowę 
wraz z ich wyposażeniem: 
 
Kanalizacja zewnętrzna. 
 
Z obiektów Stacji Uzdatniania Wody w m. Tarnowa odprowadzane będą: 

 ścieki chemiczne odprowadzane awaryjnie z pomieszczenia chlorowni – do 
projektowanego bezodpływowego zbiornika (neutralizatora), po zneutralizowaniu 
ścieki te odwożone będą uprawnionym transportem na oczyszczalnię ścieków 

 ścieki bytowe z pomieszczenia WC – odprowadzane projektowanym rurociągiem do 
zbiornika bezodpływowego ø2000 

 
Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur kanalizacyjnych PVC, łączonych 
kielichowo z uszczelką gumową. Przewody kanalizacyjne należy ułożyć na podsypce                    
o gr. 10 cm.  
Na zmianie kierunku i w miejscach włączeń przykanalików przewidzieć studzienki 
kanalizacyjne fi 425 oraz fi 600. Średnice i długości rur przedstawić na profilach. 
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC.  
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Przyłącza technologiczne: 
 

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Tarnowa wykonane będą następujące przyłącza 
technologiczne: 

 Przyłącze wodociągowe od studni do budynku z rur PE-HD ø110 typu SDR 17,                         
typ PE100, PN10   

 Przyłącze wody uzdatnionej do zbiornika ø 160 PE 
 Przyłącze wody uzdatnionej ze zbiornika ø 200 PE 
 Przyłącze wody uzdatnionej na sieć ø 160 PE 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST – 00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 
tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 00. 
 
2.1. Wymagania dla materiałów 
 
Przy wykonywaniu robót mają zastosowanie materiały wyszczególnione w Dokumentacji 
Projektowej spełniające wymagania: 

 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 
dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

 PN-B-10729:1999  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-EN 752:2008  Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Norma wieloarkuszowa 
 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 
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 PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                         
do przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen 
(PE). Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody 

 PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen 
(PE). Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu nie zbrojonego, 
z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe (EN 1917:2002) 

 PN-EN 1115:2002 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                                
do kanalizacji ciśnieniowej, deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne 
na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym 
(GRP). Norma wieloarkuszowa 

 PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                           
do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 2: Rury 

 PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 3: Kształtki 

 PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                            
do przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 4: Armatura 

 PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych – Polietylen (PE) – Część 5: Przydatność systemu                    
do stosowania 

 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 
 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 

 
Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 
kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 
struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować 
w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 
Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 
pomp oraz armatury i innych urządzeń. 
Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 
Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane 
zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 
Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami 
w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego 
wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. Końce rur 
użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować i scalić 
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zgodnie z wymogami producenta połączeń. Wszystkie luźne (występujące osobno) 
kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 
Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przy przejściach przez 
ściany zastosowane zostanie przejście mechaniczne. 
Kształtki przejściowe należy zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne 
jest przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych 
elementów bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 
Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm 
z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da 
pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 
Wszystkie materiały niezbędne do połączenia i montażu rurociągów, łącznie z podporami 
rur, zostaną przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu. 
Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na                       
1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które 
ciśnienie ma większą wartość. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 
Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin 
i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, 
przewodów technologicznych, itp. Zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed 
brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 
Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 
przedmuchane sprężonym powietrzem. 
Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi 
na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych 
i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 
połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpieczyć pewien 
margines błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych 
zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na 
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. 
W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 
Do wykonania robót w zakresie rurociągów technologicznych należy stosować następujące 
materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową: 
 
Rury i kształtki 
 
Do budowy rurociągów technologicznych, należy zastosować rury zgodne z Dokumentacją 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. 
 
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PVC przedstawiono poniżej: 

  Klasy S (SN8), ze ścianką litą jednorodną, z uszczelkami EPDM, pierścieniami 
mocującymi (tam gdzie występują), które dostarcza producent rur według PN-EN 
1329-1+A1:2018-05, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:2009 i PN-EN 1610:2015-10 
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  Kształtki do sieci kanalizacyjnej z PVC według PN-EN 1329-1+A1:2018-05 i ISO 
4435:1991 
  Tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego np. przez ścianki 
betonowe studzienek) z PVC o odpowiednich średnicach 
  Współczynnik chropowatości dla rur nowych według Colebrooka – White’a  
k < 0,05 mm 

  Sztywność nominalna minimum SN = 8000 N/m2 
  Posiadają Aprobatę Techniczną, deklaracje zgodności producenta z normą lub 
Aprobatą Techniczną 

 
Rury winny odznaczać się też znaczną odpornością na oddziaływanie ruchu ciężarowego 
oraz wykazywać się szczelnością, nawet w przypadku podwyższonego ciśnienia do                        
2,5 bara. Rury z PVC muszą posiadać aprobatę techniczna Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz jednostki aprobującej. 
 
Rury z polietylenu PE-HD 
 
Podstawowe wymagania dla rur (systemów) z PE – HD przedstawiono poniżej: 

 Rury o dużej gęstości (0,93 - 0,96 g/cm3) produkowane metodą niskociśnieniową 
 Materiał: PE100 SDR17 
 Rodzaje połączeń: zgrzewane elektrooporowo i doczołowo, połączenia PE/stal 

skręcane lub typu bruzdowego (fabryczne) 
 Ciśnienie robocze: minimum Pn = 10 bar 
 Atest PZH 
 Notch-test wyniki badań na propagację pęknięć wg ISO 13479 – wynik badań > 

8760 h 
 Test FNCT wg ISO 16770 – wynik badań > 8760 h 
 Test odporności na naciski punktowe wg metody dr Hessela – wyniki > 8760 h 
 Aprobatę Techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technikach bezwykopowych 

oraz możliwość montażu bez osypki i podsypki piaskowej 
 Wskaźniki bezpieczeństwa > 2.1 (wg PAS 1075) 
 Muszą odpowiadać typowi 2 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać potwierdzenie tego 

faktu certyfikatem wydanym przez niezależny, akredytowany instytut (DIN CERTCO) 

 Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna zostać 
potwierdzona świadectwem odbioru (certyfikat 3.1 – PN-EN 10204:2006) 

 Wynik testu FNCT > 8760 h 
 
Rury stalowe bez szwu 
 
Rury stalowe łączone poprzez spawanie bez szwu walcowane na gorąco wg normy                        
PN-EN 10208:2011 (Norma wieloarkuszowa). Rury klasy A. Izolacja odcinka stalowego 
taśmą polietylenową w klasie C, rury posiadające certyfikat na znak B. 
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Rurociągi ze stali nierdzewnej 
 
Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali nierdzewnej wykonane zostaną ze stali 1.4301 wg 
normy PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozję. Część 1: Gatunki stali odpornych na 
korozję. 
 
Połączenia 
 

 montażowe: spawanie 
 z armaturą i rurociągami z PE: kołnierze luźne z owierceniem na PN 16; materiał 

kołnierzy stal nierdzewna gat. 1.4301; wieńce kołnierzowe (tuleje) tłoczone                                
z materiału jak dla rur 
 

Dopuszcza się transport następujących rodzajów medium: 

 sprężone powietrze 
 ścieki, osady, mieszanina ścieków i osadów 

 
Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na łączeniu rur wykonywane są metodą TIG przy 
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego lub automatu CNC.  
Na kolektorach i rurociągach zamontowane będą kołnierze luźne w wykonaniu na ciśnienie 
nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji wewnątrz SUW  
 
Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji jest gruntowy materiał ziarnisty (piasek, żwir lub pospółka) jednorodny, obojętny 
chemicznie  i łatwo zagęszczany. Nie może zawierać korzeni ani innych części roślinnych, 
gruzu ani odpadów budowlanych, gliny ani kamieni zatrzymywanych na sicie o oczku                        
25 mm, lodu ani materiałów rozpuszczalnych w wodzie gruntowej. 
 
Ponadto wykorzystane zostaną następujące materiały: 

 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, z włazem żeliwnym typu B i D 
 Zasuwa kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną 
 Połączenia PE/stal z przeciwkołnierzem i śrubami ze stali nierdzewnej  
 Przejścia szczelne dla rur 
 Kołnierze ruchome dociskowe do połączeń kołnierzowych ze stali nierdzewnej 
 Śruby i nakrętki do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej 

 
Należy stosować materiały o parametrach zgodnych z przedstawionymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w niniejszych Specyfikacjach. 
 
Wymagania w zakresie armatury: 
 
Do wody stosować zasuwy kołnierzowe, klinowe z miękkim uszczelnieniem i gładkim, 
równym przelotem, o zabudowie krótkiej zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura 
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przemysłowa – Długości zabudowy armatury metalowej prostej i kątowej do rurociągów 
kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy oraz posiadające atest PZH. 
 
Armaturę zaporowo – zwrotną stanowią:  
 
 Zasuwy klinowe miękkouszczelnione 
- miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o krótkiej zabudowie, 
kołnierzowa 
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub  
równoważnym  
- klin z żeliwa sferoidalnego GGG40 z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z opróżnieniem  
- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich właściwościach 
ślizgowych, konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i minimalne momenty obrotowe 
zamykania  
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem  
- nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia momentem 
obrotowym  
- uszczelki o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru, zasuwy do zabudowy                       
w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w przekładnię 
- dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniem  
 
 Zawory zwrotne  
- zawory zwrotne do zabudowy międzykołnierzowej  
- korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 
- tarcza i sprężyna ze stali nierdzewnej 
- o-ring z elastomeru odpornego na działanie chloru 
 
 Przepustnice 
- przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy międzykołnierzowej, o krótkiej zabudowie, 
z uszczelnieniem miękkim  
- korpus z kołnierzem centrującym ułatwiającym montaż 
- dla DN 25 – DN 400 – korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym 
(grubość min. 250 urn) 
- wałek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN 25 – DN 400 – osadzony w korpusie na 
powierzchni ślizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza się stosowania potrójnego 
łożyskowania 
- uszczelnienie wałka w korpusie wyłącznie poprzez manszetę, bez dodatkowych 
uszczelnień dławnicowych i typu o-ring; tarcza – stal nierdzewna  
 
 Złącza rurowe 
Złącza naprawcze i montażowe nieprzenoszące sił osiowych 
- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej               
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
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- zamki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą kanalików 
wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać uszczelkę do 
zewnętrznej powierzchni rury  
- złącza naprawcze powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość rozpięcia w celu 
nałożenia na rurę w miejscu uszkodzenia  
 
Złącza montażowe przenoszące sił osiowych 
- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej              
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza ze stali nierdzewnej  
- zamki ze stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą kanalików 
wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać uszczelkę do 
zewnętrznej powierzchni rury  
- kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z ząbkami dla rur 
metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które wcinając się w powierzchnię 
zewnętrzną rury zapewniają odporność połączenia na obciążenia wzdłużne  
 
 Łączniki kołnierzowe i rurowe 
- łączniki kołnierzowe i rurowe z uszczelnieniem z elastomeru  
- łączniki powinny posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z Dyrektywami Unii 
Europejskiej, atest PZH  
 
 Napędy elektryczne 
Siłowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odcinających powinny mieć całkowicie 
zamknięty napęd i przekładnię redukcyjną oraz napęd ręczny, którego użycie powoduje 
automatyczne odłączenie silnika elektrycznego. Powinny posiadać wyłączniki krańcowe           
i ograniczniki momentu obrotowego, aby nie przekroczyć zakresu roboczego.  
Każdy napęd powinien posiadać rozrusznik, układ ogrzewania przeciwdziałający skraplaniu, 
przyciski obsługi lokalnej, przełączniki sterowania lokalnego i zdalnego oraz obwody do 
zdalnego rozpoznawania otwarcia i zamknięcia.  
 
Wymagania w zakresie stosowanych studzienek kanalizacyjnych: 
 

 podana w dokumentacji projektowej średnica studni oznacza jej średnicę 
wewnętrzną na całej jej długości 

 przeznaczenie studzienek do zabudowy na zewnętrznych sieciach kanalizacyjnych 
z dopuszczeniem do zabudowy w pasie drogowym 

 studnie kompletne tj. oprócz elementów tworzywowych muszą zawierać 
przewidziane dla oferowanego systemu studni element betonowe (pierścienie 
odciążające) i żeliwne (włazy) 
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 studnie muszą być dostosowane do połączeń z rurami kanalizacyjnymi wykonanymi 
z PVC gładkich 

 studnie tworzywowe o średnicy 600 mm, wykonane jako niewłazowe, posiadające 
średnicę wewnętrzną komina nie mniejszą niż 600 mm oraz zwieńczone włazem 
żeliwnym o tej samej średnicy 

 studnie tworzywowe o średnicy 1000 mm wykonane jako włazowe, posiadające 
średnicę komina nie mniejszą niż 1000 mm, zakończone u góry stożkiem który 
zmniejsza średnicę studni do 600 mm oraz zwieńczone włazem żeliwnym o średnicy 
600 mm 

 studnie o średnicy 1000 mm muszą być wyposażone w stopnie złazowe 
 studnie powinny gwarantować szczelność połączeń elementów na ciśnienie min 

0,5 bara, odporność na działanie siły wyporu wody gruntowej, możliwość wykonania 
dodatkowych połączeń powyżej kinety o średnicy 160 i 200 mm poprzez nawiercanie 
rury trzonowej studni wiertłem koronkowym i zastosowaniu wkładki uszczelniającej 
regulującej wysokość studzienki 

 wymagana jest odporność tworzywowych elementów składowych studni i uszczelek 
na związki chemiczne występujące w ściekach sanitarnych 

 
2.2. Magazynowanie rur, kształtek, armatury i włazów żeliwnych 
 
Rury PE i PVC 
 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury                         
o rożnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być 
składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość 
stosu nie powinna przekraczać 1,50 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku 
na kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej 
warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć,                 
a końce rur sfrezować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, 
itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych 
dla przewodów środków ostrożności. 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być 
składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków 
ostrożności. 
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Armatura 
 
Armaturę, zaleca się magazynować w stabilnej pozycji leżącej w koszach lub kartonach 
z zastosowaniem przekładek z kartonu lub folii pęcherzykowej. 
Armatura winna być przechowywana w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczeń 
mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych. Dla zachowania właściwości 
ochronnych powłoki z żywicy epoksydowej, należy zapobiegać szkodliwym oddziaływaniu 
pogodowym na powłokę – np. promieniowaniu UV. Kształtki i armaturę żeliwną nie należy 
przez dłuższy czas przechowywać na wolnym powietrzu. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości 
i który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Do wykonania robót proponuje się użyć min. następującego sprzętu: 

 Dźwig samojezdny 
 Zgrzewarki do wykonywania połączeń rur 
 Drobny sprzęt pomocniczy 

 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i które uzyskały akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych, powinny być składowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami 
producentów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST – 00. 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 
Rury, kształtki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieńczenia wpustów i studzienek 
kanalizacyjnych, powinny być sprawdzane przed montażem, czy spełniają wymagania 
projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. 
Układanie przewodów rurowych powinno być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 
Przygotowanie podłoża polega na wykonaniu podsypki z pospółki zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej. Szerokość podsypki i obsypki powinna być równa szerokości 
wykopu. 
Obsypkę przewodu ułożonego w wykopie należy prowadzić w 2 etapach: 

 wykonanie obsypki z wyłączeniem odcinków w miejscach połączenia rur i armatury 
 po próbie szczelności rurociągu dokończenie obsypki 

 
Zagęszczenie gruntu należy wykonywać do uzyskania założonego w Dokumentacji 
Projektowej wskaźnika zagęszczenia gruntu. Podczas zagęszczania należy zwracać 
uwagę, aby rurociąg nie uległ przemieszczeniu lub uszkodzeniu. 
 
5.2. Rurociągi grawitacyjne 
 
Przewody 
 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać wymagania Dokumentacji 
Projektowej. 
Rurociągi grawitacyjne należy wykonać z materiałów przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej i wymagań specyfikacji. Poszczególne ułożone rury powinny być 
unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura 
nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. Rury należy układać 
w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać                                      
w temperaturze nie mniejszej niż +8°C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed 
zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem. 
 
Studzienki kanalizacyjne 
 
Rozwiązania materiałowe i wyposażenie studzienek i komór winny spełniać wymagania 
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś. 
Studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce i przygotowanym 
fundamencie betonowym. 
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5.3. Rurociągi tłoczne i ssawne 
 
Sposób montażu i układania przewodów winien być zgodny z instrukcjami producenta. 
Przewody należy układać na rzędnej projektowanej. Na całej trasie należy zastosować 
taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski. Przewody należy uzbroić                        
w armaturę określoną w Dokumentacji Projektowej. Połączenie rur PE należy wykonać za 
pomocą zgrzewów doczołowych, złączy elektrooporowych lub połączeń kołnierzowych. 
Połączenie rurociągu PE z rurociągiem istniejącym wykonać z kształtek w wykonaniu 
nierozłącznym, zabezpieczającym przed wysunięciem rurociągu PE ze złącza. Połączenia 
kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą. 
 
5.4. Montaż przewodów rurowych 
 
Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 
stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Podnoszenie na estakady oraz przesuwanie na podporach, zespawanych uprzednio na 
powierzchni ziemi odcinków rurociągów, należy wykonywać w sposób zabezpieczający 
przed możliwością uszkodzenia połączeń i izolacji np. za pomocą pasów, zawiesi pasowych 
(aby nie było metalowych lin, łańcuchów, itp.) 
Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 
szczególnie rur układanych w wykopach, przed zamuleniem wodą gruntową, deszczową lub 
innymi zanieczyszczeniami, stosując zaślepki, korki z drewna lub innego materiału albo 
króćce z kołnierzem. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń rur. 
Jeżeli w miejscach tych są założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury 
i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić kitem (nieagresywnym do rur przewodowych) 
lub uszczelnieniem systemowym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei 
powinna być większa o 6 – 8 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody poziome długości 
powyżej 2,00 m prowadzone po ścianach budynku należy mocować do ścian za pomocą 
haków lub uchwytów. 
Przewód spawany z rur ze szwem podłużnym należy układać tak, aby szew był widoczny 
na całej długości przewodu, przy czym szwy dwu łączonych rur muszą być wzajemnie 
przesunięte na 1/5 obwodu rury. Przy równoległym położeniu obok siebie kilku przewodów, 
łączonych za pomocą kołnierzy lub kielichów, połączenia należy rozmieszczać 
z przesunięciem. 
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5.5. Połączenia rur 
 
Połączenia gwintowane 
 
Połączenia gwintowane można stosować do przewodów z rur stalowych instalacyjnych przy 
ciśnieniu roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. 
Połączenia gwintowane 
można również stosować do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami 
kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są gwintowane. 
Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom                        
odpowiedniej normy. 
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. 
Połączenia gwintowane można uszczelniać za pomocą taśmy, konopi lub pasty 
posiadającej dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną. 
 
Połączenia kołnierzowe 
 
Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na budowę jako walcowane z szyjką 
lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury powinna być prostopadła do 
płaszczyzny kołnierza. 
Kołnierz należy przyspawać do króćca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym 
powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana 
w płaszczyźnie kołnierza, tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. 
Średnice wewnętrzne uszczelek powinny być większe o 3 – 5 mm od wewnętrznej średnicy 
przewodu lub armatury, a ich zewnętrzna średnica powinna zapewniać dotyk obwodu 
uszczelki do śrub. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy dokręcać 
parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać 
ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25 mm. 
 
W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

 dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłużeń 

 pozostawiać śruby niedokręcone 
 pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe 

 
Połączeń kołnierzowych nie wolno stosować na łukach. Prosty odcinek przewodu między 
kołnierzem i początkiem łuku powinien wynosić dla przewodów: 

 przy średnicy do 100 mm – 150 mm 
 od 125 do 200 mm – 250 mm 
 od 250 do 300 mm – 350 mm 

 
Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki gumowe zbrojone. 
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Połączenia kielichowe 
 
Bosy koniec rury układanej powinien być umieszczony współosiowo w kielichu rury 
poprzedniej. Między bosym końcem rury, a wewnętrznym czołem kielicha należy pozostawić 
szczelinę 3 – 5 mm. Dopuszcza się lekką zmianę kierunku rury w kielichu pod warunkiem, 
że szczelina między rurą i kielichem będzie wynosić co najmniej 6 mm. 
Przy połączeniach kielichowych jako pierwszą warstwę uszczelniającą stosuje się sznur 
konopny. 
Uszczelnienie sznurem konopnym należy wykonać przez nawijanie go na bosy koniec rury, 
przy czym długość odcinków nawijanych nie może być mniejsza od . zewnętrznej średnicy 
przewodu. Przy połączeniach kielichowych rur PCV, bosa końcówka rury musi być 
odpowiednio sfazowana. Do zmniejszenia tarcia przy wciskaniu nie wolno stosować smarów 
na bazie związków ropopochodnych. 
 
Połączenia spawane 
 
Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 
warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii 
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy  i znajomości specyfiki powierzonego im 
zadania. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur spawalniczych 
oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Metody i czynności 
wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy zostaną 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą 
odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym 
przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 
 
Spawanie stali węglowej 
 
Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie 
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, 
spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania 
metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. 
Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 
 
Spawanie stali nierdzewnej 
 
Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) 
lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania 
warsztatowego dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. 
Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona 
czystym, obojętnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów 
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łączących, rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę 
możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych. 
Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami.  
 
W przypadku spawania stali nierdzewnej należy spełnić poniższe wymagania: 

 dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas 
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów 

 wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 
niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 
powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 

 nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
nierdzewnej 
 

Połączenia klejone 
 
Przy wykonywaniu połączeń klejonych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Złącza przygotowane do klejenia powinny być czyste i suche 
 Przed przystąpieniem do klejenia, miejsca nakładania kleju należy odtłuścić i zmyć 

zmywaczem przeznaczonym do tworzywa poddanego klejeniu 
 Należy ściśle przestrzegać technologii wykonywania połączenia klejonego 

podawanego przez producenta rur i kleju 
 

Połączenia zgrzewane 
 
Przy wykonywaniu połączeń zgrzewanych należy przestrzegać następujących zasad: 

 Złącza przygotowane do zgrzewania powinny być oczyszczone 
 Płaszczyzna przecięcia rury winna być prostopadła do osi rury 
 Należy używać końcówek właściwych do średnicy łączonych rurociągów 
 Należy zachować współosiowość łączonych elementów 

 
5.6. Oznakowanie rurociągów 
 
Wykonawca naniesie oznaczenia identyfikacyjne na wszystkich rurociągach założonych 
w budynkach, w odstępach 5-ciu metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany 
lub podłogi i wejść do i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca 
zostaną umieszczone w widoczny sposób barwne opaski identyfikujące czynnik, znaki 
kierunku przepływu czynnika (strzałki) oraz napisy (tabliczki) identyfikacyjne lub 
informacyjne – zgodnie z PN i stosownymi przepisami prawnymi. Lista zawierająca 
propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
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5.7. Podpory rurociągów i armatury 
 
Konstrukcja wsporcza pod rurociągi wykonana będzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1. 
Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, 
siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, 
kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych 
i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe, filtry 
siatkowe i inne urządzenia będą przymocowane niezależnie od rurociągów, które łączą. 
Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 
opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 
ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach                      
i zaworach. Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane                        
z elementów stalowych łączonych poprzez spawanie lub nitowanie – materiał stal 
nierdzewna. Zabrania się podpierania rurociągów przechodzących przez podłogi lub ściany 
w miejscach przejścia, z wyjątkiem tych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.8. Tabliczki identyfikacyjne 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania 
grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armaturze. Numery 
identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych 
i rysunkach. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na 
urządzeniach sterowanych automatycznie. 
 
5.9. Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące 
 
Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą 
a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy z wyjątkiem elementów o dużej rozciągliwości 
zostaną wykonane ze stali jak materiał rur przewodowych. 
Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną umieszczone 
poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod nakrętką. 
Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte w pompach 
wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki 
i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach narażonych na kontakt z wodą lub 
z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku wodnym), wykonane zostaną ze 
stali nierdzewnej. 
Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 
wewnętrznego na orurowaniu ze stali nierdzewnej wykonane zostaną z tego samego 
materiału. 
W przypadku stosowania śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej należy stosować 
wykonanie ze stali 1.4301.  
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Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 
betonowych powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Umiejscowienie mocowań na 
istniejących elementach również zostanie uzgodnione z Inspektorem Nadzoru i Wykonawca 
stosujący tego typu mocowania zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, 
nawiercić i zamocować. Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu 
sześciennego a długość każdej śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu 
nakrętki część wystająca gwintu nie będzie dłuższa od połowy średnicy śruby. Należy 
dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową  i jakościową ich dostaw. 
 
6.1. Kontrola robót 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu 

 badanie odchylenia osi kanałów 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów 

i studzienek 
 badanie odchylenia spadku kanałów 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
 sprawdzenie prawidłowości podparcia przewodów 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych 
 sprawdzenie wykonanych izolacji 

 
Tolerancje i wymagania: 

 odchylenie wymiarów przewodów w planie nie powinno być większe niż 0,05 m 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm 
 odchylenie przewodu rurowego w planie, nie powinno przekraczać ± 5 mm 
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku) 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
100 m powinien być zgodny wymaganiami Dokumentacji Projektowej 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 
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6.2. Kontrola Inspektora Nadzoru 
 
Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów                             
i zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji   
i obejmuje w szczególności: 

 sprawdzenie zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
i ustalenia ewentualnych zmian 

 sprawdzenie wykonania i zagęszczenia podsypki 
 sprawdzenie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów 

 
6.3. Sprawdzenie szczelności 
 
Badanie szczelności przewodów należy przeprowadzić: 

 dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych 

 dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy 
kanalizacji ciśnieniowej 

 dla sieci wodociągowej zgodnie z PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody 
zewnętrzne – Wymagania i badania 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 
 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

 Długości będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej dla każdej średnicy 
w metrach 

 Z długości rurociągów potrąca się długość kształtek, które oblicza się w sztukach 
 W rurociągach wykonanych z PE nie potrąca się z długości kształtek zgrzewanych 
 Kształtki oblicza się w sztukach 
 Studnie oblicza się w sztukach 
 Ilość zabudowanych zasuw i armatury należy podać w sztukach 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
 PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
 PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 
 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

 PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

 PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, 

z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
 PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                        
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne 

 PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

 PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych                         
do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

 PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody i do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. 
Polietylen(PE). Część 4: Armatura do systemów przesyłania wody 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
 PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa 
 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania 
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 PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury 
metalowej prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych.  Armatura z oznaczeniem 
PN i klasy 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne 

 PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych. Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości 

 PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych. Część 2: Pełne wymagania jakości 

 PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych. Część 3: Standardowe wymagania jakości 

 PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych. Część 4: Podstawowe wymagania jakości 

 PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne 
złączy spawanych  

 PN-M-69011:1978 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach Stalowych. 
Podział i wymagania 

 PN-N-01270:1970 Zestaw norm – Wytyczne znakowania rurociągów 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa” 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 03 – Instalacje wentylacyjne i osuszające, odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
wentylacji i instalacji osuszania pomieszczeń hali filtrów, chlorowni i WC. Specyfikację 
Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać i rozumieć                       
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 

 montaż urządzeń wentylacyjnych 
 montaż sieci przewodów wentylacyjnych 
 montaż urządzeń osuszających 
 montaż sieci przewodów osuszających 

 
1.4. Dokumentacja Wykonawcy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt. 1.4.2 ST – 00 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
 
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. 
W pomieszczeniach hali filtrów oraz chlorowni przewidziano montaż instalacji wentylacji                           
i osuszania. 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
 
Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne określa ST – 00. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być 
wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego 
wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji 
wentylacyjnej i osuszającej. 
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Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.1. Wentylacja – Chlorownia  
 
W chlorowni zaprojektowani wentylator wywiewny, mechaniczny ø200, 30 cm nad posadzką 
oraz wentylator dachowy nawiewny ø160. Włączenie wentylatora powinno być zblokowane 
z otwieraniem drzwi do chlorowni w ten sposób, że możliwe jest otwarcie drzwi dopiero po 
włączeniu wentylatora. Wentylator można również włączyć ręcznie – włącznik należy 
zlokalizować w pobliżu drzwi. Wentylacja mechaniczna zapewnia krotność 5 wymian na 
godzinę. Kratkę wywiewną wentylatora należy umieścić tuż nad podłogą. 
 
2.2. Wentylacja – Hala filtrów 
 
Na hali filtrów zaprojektowano 3 nowe wywietrzaki dachowe fi 300 mm ze stali gat. 1.4301. 
Krotność wymiany powietrza – n = 2 w/h.  
 
2.3. Wentylacja – WC 
 
W WC zaprojektowano wentylator wywiewny, mechaniczny ø200, który należy wpiąć                             
w kanał wentylacyjny komina oraz wentylator nawiewny ø160. 
 
Instalacja osuszania powietrza – hala filtrów 
 
2.4. Osuszacze 
 
Dla kubatury hali filtrów wynoszącej ok. 386 m3 należy zastosować jeden osuszacz 
kondensacyjny: 
 

- osuszacz kondensacyjny o wydajności osuszania 52 kg wody na dobę dla 80 % RH 
oraz 30°C (19 kg/db dla +20°C i 60 % RH) 
- ilość nawiewanego powietrza suchego: 600 m3/h 
- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje możliwość przenoszenia między 
pomieszczeniami  
- osuszacz wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 12 l 
- maksymalny pobór energii elektrycznej 700 W 
- zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz 
- możliwość pracy w temperaturze od +1°C 

- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat  
 
2.5. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość                       
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i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie 
materiały i urządzenia należy składować w warunkach określonych przez producenta dla 
zachowania gwarancji. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
3.2. Sprzęt do robót 
 
Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować 
przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu monterskiego. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
4.2. Środki transportu do robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z instalacjami wentylacyjnymi                       
i osuszającymi powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 

 Samochód dostawczy 0,9 t, 
 Samochód skrzyniowy 5 – 10 t, 
 Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 

montażowych, 
 Samochód z podnośnikiem koszowym, 

 
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektowa, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru, Zamawiającego 
oraz zgodnie Prawem Budowlanym. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Montaż kanałów wentylacyjnych i osuszających 
 

 dla wszystkich możliwych instalacji osuszania ważne jest, aby wylot powietrza 
wilgotnego był usytuowany możliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji, 

 dla wszystkich możliwych instalacji osuszania ważne jest, aby wylot powietrza 
procesowego był usytuowany możliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji, 

 dla wszystkich możliwych instalacji osuszania ważne jest, aby wylot powietrza 
suchego był usytuowany możliwie daleko od wylotu powietrza regeneracji, 

 wymiary otworów podłączenia kanałów wentylacyjnych szczegółowo określono                             
w Dokumentacji Projektowej, 

 połączenia kołnierzowe należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi 
zakładanymi z jednej strony kołnierza, śruby nie powinny wystawać poza nakrętki 
więcej niż na wysokość połowy nakrętki śruby, powierzchnie kołnierzy powinny być 
gładkie, bez zadziorów i innych defektów, płaszczyzny styku kołnierzy powinny być 
do siebie równoległe, 

 wyrzutnie wentylacyjne powinny być usytuowane na dachu, w miejscach nie 
osłoniętych i przewiewnych, połączenie wyrzutni dachowej z dachem powinno być 
chronione fartuchem pierścieniowym z blachy stalowej ocynkowanej i uszczelnione, 

 otwory w przegrodach budowlanych przeznaczone do osadzania w nich lub 
przeprowadzania urządzeń wentylacyjnych (wywietrzaki, czerpnie, wyrzutnie, 
kanały, itp.) powinny być o 50 mm większe niż odpowiednie wymiary urządzenia. 
Wewnętrzne powierzchnie otworów powinny być gładkie. Otwory w ścianach 
konstrukcyjnych, a przy wymiarach większych również i w ścianach działowych, 
powinny być tak wykonane, aby obciążenia ścian nie były przenoszone na przewody 
i elementy urządzenia, 

 jeśli po zamontowaniu urządzeń wentylacyjnych i osuszających wykonywane będą 
dalsze roboty budowlano-montażowe i wykończeniowe, które mogą spowodować 
uszkodzenie urządzeń wentylacyjnych i osuszających, należy urządzenia 
odpowiednio zabezpieczyć. 

 
5.2.2. Podłączenie osuszaczy i regulatorów wilgotności 
 
Osuszacz powinien być umiejscowiony w pomieszczeniu, w którym od przodu urządzenia 
znajduje się wolna przestrzeń dla różnych prac serwisowych. Miejsce instalacji regulatorów 
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wilgotności musi być tak dobrane, aby woda nie mogła dostać się do wewnątrz obudowy. 
Pozycja montażowa jest dowolna, jednak zaleca się, aby otwory wentylacyjne były 
umieszczone pod kątem prostym do kierunku przepływu powietrza. Higrostat nie może być 
narażony na bezpośredni kontakt z wodą, jak np. chlapnięcie wodą podczas czyszczenia 
klimatyzowanego pomieszczenia, itp. 
Miejsce instalacji musi zostać tak dobrane, aby czujnik miał styczność z reprezentatywnym 
powietrzem pomieszczenia, tj. wartość mierzona w miejscu instalacji powinna zgadzać się 
z tą która jest w pomieszczeniu. Jeżeli jest to możliwe to higrostat powinien być 
umieszczony w miejscu w którym występuje przepływ powietrza.  
Położenie montażowe kontrolera wilgotności powinno być tak wybrane aby nie było 
możliwości kondensacji powietrza wewnątrz urządzenia. 
W przypadku pracy w czystym powietrzu, urządzenie nie wymaga żadnej obsługi, lecz 
media zawierające czynniki agresywne i rozpuszczalniki w zależności od typu i koncentracji 
mogą powodować błędy w pomiarach.  
Osuszacz będzie współpracował z elektronicznym regulatorem wilgotności wyposażonym                           
w wyświetlacz oraz z siłownikiem elektrycznym zamontowanym na przepustnicy 
umieszczonej przy wyrzutniach oraz czerpniach. 
Regulator będzie sterował pracą osuszacza włączając go lub wyłączając w zależności od 
nastawy. Na wyświetlaczu możliwy będzie aktualny odczyt wilgotności względnej powietrza 
w hali. Regulator należy zamieścić przy osuszaczu, natomiast sondę w miejscu 
reprezentatywnym na wysokości 1,50 – 2,00 m od posadzki. Start osuszacza będzie 
powodował zamknięcie przez siłowniki przepustnic na wywietrzakach.  
Przewody zasilające należy podłączyć bezpośrednio do zacisków złącza elektrycznego 
osuszacza. W celu usunięcia wykroplonej wody z osuszacza należy podłączyć do króćca 
umieszczonego z boku osuszacza przewód upustowy z u-rurką. 
Przewód należy podłączyć w sposób umożliwiający swobodne spływanie wody w dół. 
Osuszacz należy posadowić bezpośrednio na podłodze, na wykafelkowanym podeście. 
Osuszacz należy posadowić na amortyzatorach gumowych z możliwością regulacji 
wysokości. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
 
Roboty związane z budową instalacji wentylacyjnej i osuszającej należy wykonywać             
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00. 
Roboty będą podlegały kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Zamawiającego i Inspektora 
Nadzoru. 
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6.2. Badania i pomiary 
 
Ogólne zasady badań i pomiarów zawarte są w ST – 00. 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca dokona uruchomienia kotła oraz wykona próby, pomiary i prace 
wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić 
sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków -- Symbole, terminologia i oznaczenia na 
rysunkach 

 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów – Wymiary kołnierzy                          
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 

 PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. 
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 

 PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 
Właściwości mechaniczne 

 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów – Wymagania 
dotyczące elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci 
przewodów 

 PN-EN 12599 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 
dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-EN 12236 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów. 
Wymagania wytrzymałościowe 

 PN-B-01410:1989 Wentylacja i klimatyzacja – Rysunek techniczny – Zasady 
wykonywania i oznaczenia 
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 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków -- Przewody proste i kształtki wentylacyjne                           
z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary 

 PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego 

 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

 PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego                          
i użyteczności publicznej – Wymagania 

 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy                           
o przekroju prostokątnym – Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623                
z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych                  
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie               
(Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690) 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary 

 PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym. Wymiary 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa” 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 04 "Instalacje technologiczne i sanitarne" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji sanitarnych oraz technologicznych wewnętrznych i zewnętrznych wraz 
z wyposażeniem technologicznym dla obiektów projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych, należy odczytywać                 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 
 
1.3.1. Budynek technologiczny SUW 
 
Przyjęto następujący schemat uzdatniania: 

­ Rurociąg fi 160 PE HD zasilający zbiorniki magazynowe wody  
­ Zbiorniki magazynowe wody o pojemności V = 2 x 150 m3 
­ Pompownia sieciowa 

 
1.3.2. Instalacje wod – kan. 
 
1.3.2.1. Instalacje wod – kan. wewnętrzne 

 
Instalacja wodna – woda zimna  
 
Rurociągi doprowadzające wodę do pomieszczenia chloratora i WC wykonać z rur                              
i kształtek z polipropylenu PP, o średnicy zew. 20 mm i 25 mm, łączonych metodą 
zgrzewania oraz przy pomocy kształtek przejściowych na gwint. Pobór wody z rurociągu 
zasilającego sieć za zestawem II°. 
 
Instalacja wodna – woda ciepła  
 
Korzystanie z ciepłej wody będzie możliwe w pomieszczeniu chlorowni i WC. Ciepłą wodę 
uzyska się za pomocą projektowanych podgrzewaczy przepływowych.  
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Podgrzewacz umywalkowy, jednofazowy: 
Parametry techniczne: 
- moc grzałki – 5,5 kW (możliwość regulacji mocy 3,5 kW lub 5,5 kW) 
- zasilanie – 220 – 230 V 
- wysokość – 200 mm  
- szerokość – 192 mm 
- głębokość – 82 mm 
- ciężar – 1,4 kg  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej  
 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych z WC i odwodnienia liniowego projektowanym 
przyłączem kanalizacyjnym ø160 PVC. Ścieki odprowadzane będą do bezodpływowego 
zbiornika zlokalizowanego na terenie działki.  
 
Instalacje wod-kan zewnętrzne 
 
Projektuje się: 
- rurociąg przelewowo – spustowy ø200 PVC 
- przyłącze do neutralizatora ø160 PVC 
- przyłącze kanalizacyjne do zbiornika bezodpływowego ø160 PVC 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
1.4.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne zawiera ST – 00. 
 
1.4.2. Dokumentacja Wykonawcy 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powykonawczych projektów szczegółowych 
dla instalacji technologicznych po dostawie urządzeń wg założeń zawartych w Dokumentacji 
Projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami. 
Przyjęta przez Wykonawcę technologia wykonania musi być uzgodniona z Inspektorem 
Nadzoru i Zamawiającym. 
 
1.4.3. Dostawy wody 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia utrzymania stałych dostaw wody do sieci 
przez cały czas trwania inwestycji. 
 
1.4.4. Informacje o terenie budowy 
 
Ogólne informacje o terenie budowy znajdują się w ST – 00. 
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2. MATERIAŁY I WYROBY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne określa ST – 00. 
 
Pompy oraz wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną muszą posiadać aktualny 
atest PZH zezwalający na ich używanie. 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno – ruchową, atesty 
producenta, certyfikaty lub aprobaty techniczne, odpowiadać odpowiednim normom,                             
a ponadto uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. 
 
Wymagania ogólne: 
 

 urządzenia muszą posiadać dokumentację techniczno – ruchową DTR w języku 
polskim, która powinna zawierać: 
 instrukcję montażu i eksploatacji w tym sposób postępowania w sytuacjach 

awaryjnych oraz wykaz części zamiennych 
 rysunki złożeniowe 
 kartę gwarancyjną 
 dokumentację urządzeń umożliwiającą ich rejestrację przez Urząd Dozoru 

Technicznego 
 deklarację zgodności 

 podstawowe urządzenia technologiczne produkowane są zgodnie z dyrektywami 
europejskimi 

 
2.2. Właściwości materiałów 
 
2.2.1. Projektowana przebudowa SUW 
 
2.2.1.1. Studnie głębinowe  
 
Ujęcie wody składać się będzie z istniejących studni nr 1 i nr 2. Dla obu studni projektuje się 
nowe obudowy nadziemne typu np. LANGE wraz z armaturą i orurowaniem. Obudowy 
nadziemne charakteryzują się tym, że nie są osadzone w gruncie, tylko na powierzchni 
terenu. Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość łatwego utrzymania wymaganej przez 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczne czystości wewnątrz  obudowy oraz dogodny dostęp do 
armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia również bezpieczeństwo pracowników w czasie 
opuszczania pompy głębinowej a także możliwość wielokrotnego wykorzystania obudowy 
w przypadku konieczności ewentualnej likwidacji studni głębinowej. Obudowy tego typu 
wykluczają problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastąpienie 
ich podstawą o konstrukcji stalowej ażurowej w osłonie z wielowarstwowego laminatu 
poliestrowo – szklanego, ocieplonej pianką poliuretanową wypełniającą całkowicie wnętrze 
podstawy.  
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Rurociąg tłoczny od pompy ponad głowicę studni należy przyjąć o średnicy DN 100 ze stali 
1.4401. Odcinki rurociągu tłocznego o długości 6 m należy łączyć kołnierzowo. Głowice 
studni projektuje się jako typową – do orurowania obudowy do DN100 mm. Orurowanie 
obudowy studni wykonać ze stali 1.4401.  
 
2.2.1.2. Pompy głębinowe dla studni nr 1 i nr 2 
 
Do poboru wody ze studni projektuje się pompy głębinowe. Wydajność pompy zostanie 
dobrana na wydajność bloku technicznego uzdatniania wody. 
 
Dane do doboru pompy: 
- wydajność: Q= 60 m3/h 
- rzędna osi rurociągu tłocznego w zbiornikach retencyjnych: przyjęto do obliczeń 8 m n.p.t. 
- geometryczna wysokość podnoszenia pompy: 

 Nr 1 – Hg = 18,00 m 
 Nr 2 – Hg = 18,00 m 

- straty liniowe na przyłączach od obudowy do miejsca włączenia wynoszą: 
­ dla przyłącza od studni nr – 1: 0,5 m 
­ dla przyłącza od studni nr – 2: 0,5 m 
­ przyjęto łączną wysokość strat hydraulicznych na przyłączach równą: 1,5 m 
­ straty hydrauliczne na instalacji uzdatniania wody wewnątrz SUW (rurociąg + 

armatura) wynoszą  Hinst. = 1,5 m. 
­ całkowita wysokość podnoszenia pompy wynosi: 

 nr – 1 – Hpodn. = 21,50 m. 
 nr – 2 – Hpodn. = 21,50 m. 

Wymagana charakterystyka pompy:  
- wydajność: Q = 60,00 m3/h 
- wysokość podnoszenia H = 21,50 m 
 
Projektuje się pompę głębinową 6”, z silnikiem synchronicznym z magnesem trwałym                       
o mocy 5,5 kW, wykonaną w pełni ze stali 304SS. Pompa doposażyć w przetwornicę 
częstotliwości z filtrem du/dt. Do pompy należy zainstalować przewód kablowy z wpięciem 
do układu sterowania. 
Obudowę wyposażyć w krańcówkę otwarcia, która po otwarciu obudowy wyłączy pompę 
ujmującą wodę surową. Załączenie ponowne pompy należy wykonać po zamknięciu 
obudowy i potwierdzeniu na rozdzielni RZS gotowości do pracy. 
 
2.2.1.3. Przyłącza wody surowej 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami projektuje się nowe przyłącza 
wodociągowe od studni nr 1 i nr 2  do budynku SUW z rur PE-HD ø 110 mm typu SDR 17, 
typ PE 100, PN 10.  
W celu spełnienia wymogów płukania odcinków wodociągowych zaprojektowano hydrant 
nadziemny ø 80 mm. Lokalizację przedstawiono na rys. nr 1 – Plan zagospodarowania 
terenu.   
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Hydrant zewnętrzny zainstalowany na projektowanych przyłączach powinien mieć 
możliwość odcięcia za pomocą zasuw. Zasuwy powinny znajdować się w odległości co 
najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w położeniu otwartym. 
Hydrant zewnętrzny powinien być oznaczony tabliczką zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. 
Trasa projektowanych przyłączy przebiega na działce należącej do Inwestora. Głębokość 
ułożenia rurociągów zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia wynosi ok. 1,50 m pod 
poziomem terenu licząc od osi przewodu.  
Rurociągi i kształtki łączyć zgodnie z technologią zgrzewania doczołowego                             
i elektrooporowego. Połączeń powinna dokonywać osoba posiadająca udokumentowane 
uprawnienia. Połączenie przyłącza z podejściem do obudowy wykonać jako kołnierzowe za 
pomocą śrub ze stali nierdzewnej. 
Należy wykonać obsypkę rury piaskiem z każdej strony – min. 20 cm. Nad wodociągiem na 
wysokości 0,3 – 0,4 m ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną z tworzywa sztucznego                         
(z wkładką stalową). 
Po wykonaniu sieci wodociągowej i przyłączy, lecz przed zasypaniem wykopu, należy 
zgłosić do  przedstawiciela dostawcy wody odbiór robót i próbę ciśnieniową na szczelność 
rurociągu.  
Ciśnienie próbne 1,0 MPa, czas próby 30 minut zgodnie z odpowiednią normą i wytycznymi 
producenta rur.  
Miejsca zamontowania zasuw oznaczyć tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi               
w widocznym miejscu zgodnie z PN. 
Po pozytywnym odbiorze robót przez przedstawiciela dostawcy wody należy zlecić 
uprawnionemu geodecie dokonanie inwentaryzacji powykonawczej przyłącza 
wodociągowego. Następnie można przystąpić do zasypania wykopu, zwracając uwagę, aby 
pierwsza warstwa obsypki grubości ok. 30 cm nie zawierała przedmiotów ostrych, kamieni, 
kawałków drewna. Dokonując dalszej zasypki wykopu należy zagęszczać grunt warstwami 
grubości ok. 30 cm. Przed oddaniem do eksploatacji przyłącza należy je przepłukać wodą 
o prędkości przepływu 2 m/s. Następnie przeprowadzić dezynfekcję rurociągów poprzez 
napełnienie go wodą z dodatkiem chloru w ilości 20 – 30 mg czynnego chloru na 1 dm3 
wody. Po zakończeniu procesu dezynfekcji wodę z chlorem wywieźć na oczyszczalnię 
ścieków. Po ponownym płukaniu rurociągów przeprowadzić badania bakteriologiczne wody. 
 
2.2.1.4. Przebudowa istniejących rurociągów  
 
Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przebudowy SUW na ruchu istniejący rurociąg 
zasilający zbiorniki na czas remontu przełożyć zgodnie z trasą przedstawioną na Planie 
zagospodarowania terenu. Po zakończonych pracach rurociąg zdemontować.  
  
Istniejący rurociąg wodociągowy na działce objętej opracowaniem przebiegający wzdłuż 
drogi na działce nr 136/2, z uwagi na zły stan techniczny należy wymienić na nowy                            
o ø160 PE. 
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2.2.1.5. Wytyczne technologiczne do pomieszczenia chlorowni  
 
Pomieszczenie chlorowni zaprojektowane zostało w oparciu o „Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 27.01.1994 w sprawie bezpieczeństwa                        
i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania 
ścieków” (Dz. U. Nr. 21, poz. 73).  
 
W celu określenia wytycznych do pomieszczenia chlorowni uwzględniono następujące 
przepisy BHP z przywołanego rozporządzenia: 
 

  pomieszczenie chlorowni, w którym stosowany będzie dezynfekant, stanowić będzie 
wydzielone pomieszczenie w budynku technologicznym SUW 
  pomieszczenie chlorowni będzie mieć odrębne wejście z zewnątrz budynku 
  temperatura pomieszczenia składowania dezynfekanta wynosić będzie co najmniej 
+5°C i nie przekroczy +25°C 
  pojemniki z dezynfekantem należy chronić przed światłem słonecznym, dlatego 
pomieszczenie nie może mieć okien lub okna należy pokryć matową folią 

  pomieszczenie chlorowni zostanie wyposażone w wentylację naturalną                
i mechaniczną, zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę 

 do przechowywania dezynfekanta używane będą pojemniki z tworzywa sztucznego 
(PE) 
  pracownicy dokonujący obsługi zestawu dozującego powinni być wyposażeni              
w ubrania kwasoodporne, w osłony cellonowe twarzy oraz fartuchy, rękawice              
i buty kwasoodporne 
  do obsługi i konserwacji urządzeń dopuszcza się obsługę dwuosobową, 
wyposażoną w maski przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych 

  pojemniki z dezynfekantem należy składać w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
grzejników 
  pojemniki z dezynfekantem nie mogą być magazynowane i transportowane razem  
z materiałami palnymi, wybuchowymi, gazami sprężonymi i ciekłymi, olejami, kwasami 
oraz środkami żrącymi 
  w pomieszczeniu dozowania należy zamontować oczomyjkę 

 
2.2.1.6. Neutralizator ścieków z chlorowni 
 
Projektuje się neutralizator ścieków chemicznych, które będą powstawać w pomieszczeniu 
chlorowni. 
 
Ścieki te mogą powstać w przypadku:  
 

 awarii pompki dawkującej  
 awarii instalacji dozowania 
 rozlania się chemikaliów 
 zmywania posadzki 
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Ścieki z chlorowni odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika neutralizacyjnego. 
Zaprojektowano neutralizator w postaci bezodpływowej studni wykonanej                                              
z prefabrykowanych kręgów betonowych. 
 
2.2.1.7. Zbiornik bezodpływowy  
 
Istniejący bezodpływowy zbiornik na ścieki wymienić na nowy. Do zbiornika odprowadzić 
ścieki z pomieszczenia WC oraz z wpustów posadzkowych na hali filtrów. Zbiornik betonowy 
o średnicy ø2000 i głębokości 3,50 m. Ścieki odprowadzane będą do zbiornika przyłączem 
kanalizacyjnym ø160 PVC.   
 
2.2.1.8. Pompownia II° 
 
Pompownię stanowić będzie odpowiednio dobrany zestaw hydroforowy o wydajności 
maksymalnego godzinowego rozbioru i utrzymujący zadane ciśnienie w sieci. Wydajność 
powinna również uwzględniać przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Zgodnie                        
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r.             
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych   (Dz. U. nr 121, 
poz. 1139) wydajność wodociągu dla jednostki osadniczej objętej opracowaniem w czasie 
wystąpienia pożaru powinna wynosić:  
 
Qp. poż. = 10,00 dm3/s = 36,00 m3/h  
 
Zapotrzebowanie wody do celów bytowo – gospodarczych w okresie wystąpienia pożaru 
należy ograniczyć do 25 % godzinowego rozbioru. Ponieważ rozporządzenie nie precyzuje 
jaki godzinowy rozbiór uwzględnić (Qhśr, Qhmax), proponuje się przyjmować do obliczeń 
wydajność zestawu w okresie wystąpienia pożaru wartość rozbioru maksymalnego.  
 
Dane do doboru: 
 
 Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę:  

Qhmax = 100,00 m3/h 
 
Dobrano zestaw hydroforowy na wydajność Qhmax = 100 m3/h i ciśnienie 5 bar.  
Zamontowany zestaw hydroforowy zostanie wyposażony w pompy wielostopniowe, 
pionowe o parametrach wynikających z dotychczasowego oraz perspektywicznego rozbioru 
wody i wysokości podnoszenia wynikającej z parametrów sieci. 
 
Parametry zestawu hydroforowego: 
 

­ ilość pomp: 3+2 
­ moc nominalna pompy: 3 x P1 = 5,5 kW 
­ moc nominalna pompy 2 x P2 = 2,20 kW 
­ częstotliwość podstawowa prądu 50 Hz 
­ średnica przyłącza pompy P1: DN 80 



PROJEKT 

    89 
 ST – 04 Instalacje technologiczne i sanitarne   

­ średnica przyłącza pompy P2: DN 40 
 
Zestaw hydroforowy składa się z następujących elementów: 
 

­ 3 pompy P1 + 2 pompy P2 
­ kolektor ssawny: DN 200, stal 1,4401 
­ kolektor tłoczny: DN 150, stal 1,4401 
­ 1 przepustnica DN 150 
­ 1 przepustnica DN 200 
­ 1 łącznik amortyzacyjny DN 150 
­ 1 łącznik amortyzacyjny DN 200 
­ 2 przeponowe naczynia 
­ 2 manometry tarczowe 
­ Sonda suchobiegu 
­ Czujnik ciśnienia 

 
2.2.1.9. Kolektory i orurowanie pompowni  
 

 Wewnętrzne orurowanie wykonane zostanie ze stali kwasoodpornej 1.4301                      
wg PN-EN 10088-1 

 Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na łączeniu rur wykonywane są metodą TIG 
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego lub automatu CNC  

 Na kolektorach i rurociągach zamontowane będą kołnierze luźne w wykonaniu na 
ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji wewnątrz pompowni  

 
2.2.1.10. Konstrukcja wsporcza  

 
 Konstrukcja wsporcza pod rurociągi wykonana będzie ze stali kwasoodpornej 1.4301 

wg PN-EN 10088-1  
 
2.2.1.11.  Projektowane zbiorniki wody uzdatnionej    
 
Projektuje się dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V = 2 x 150 m3 każdy. Pojemność 
zbiorników powinna zabezpieczyć retencję na pokrycie szczytowego godzinowego 
zapotrzebowania dla odbiorców oraz wodę na cele p. poż. wg Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139).  
Zgodnie z Rozporządzeniem dla celów p. poż. należy zabezpieczyć 10,00 dm3/s wody             
w ciągu 2 godzin.   
 
Projektowany zbiornik jest jednokomorowy w kształcie walca, wykonany ze stali węglowej  
z płaskim dnem. Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 6 m, a wysokość retencyjna 
płaszcza Hc = 7,25 m. Dla takich parametrów pojemność zbiornika wyniesie 150,00 m3.  
Zbiornik zostanie wyposażony w komin wentylacyjny, włazy rewizyjne, drabinę zewnętrzną 
i wewnętrzną. Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonane na ciśnienie 
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1,0 MPa. Zbiornik zostanie zabezpieczony wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną 
do kontaktu z wodą pitną. Zewnętrznie płaszcz zbiornika malowany farbą chlorokauczukową 
z izolacją z wełny mineralnej o grubości 10 cm. Zewnętrzny płaszcz wykonać z blachy 
trapezowej T 20x0,5 w kolorze RAL 5012 (niebieski).  
 
Zbiornik zostanie wyposażony w cztery króćce przyłączeniowe: 
 
króciec dopływowy DN 150 
króciec odpływowy DN 200 
króciec spustowy DN 200 
króciec przelewowy DN 200 
Na rurociągach dopływowym i odpływowym należy zabudować zasuwy klinowe długie E2               
z trzpieniami i skrzynkami ulicznymi. Wszystkie rurociągi od zasuw do budynku stacji 
wykonać z PE HD SDR 17 PN10.   
 
Z uwagi na brak systemu kanalizacji, woda ze zbiorników magazynowych w przypadku 
awarii, z przelewów awaryjnych odprowadzana zostanie bezpośrednio na przyległe tereny 
zielone. Rurociąg spustowy wyposażyć w przepustnicę i szybkozłączkę DN100 w celu 
umożliwienia podłączenia wozu asenizacyjnego.   
 
Jednocześnie wykonane zostaną rurociągi przelewowy i spustowy, które zabezpieczą układ 
przed zalaniem oraz umożliwią prowadzenie czynności serwisowych. 
 
 
Budowa zbiornika składa się z następujących elementów: 
 
 
Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim 
den. Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235.  
 
Izolacja termiczna z wełny mineralnej grubości 10 cm od zewnątrz zabezpieczona 
płaszczem zewnętrznym wykonanym z blachy trapezowej T20x0,5, malowanym farbą 
chlorokauczukową w kolorze RAL 5012 (niebieski).  
 
Osprzęt instalacyjny 
 
Zbiornik wyposażony w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe: 
 
króciec dopływowy DN 150 
króciec odpływowy DN 200 
króciec spustowy DN 100 – rurociąg stalowy ø100 zakończony przepustnicą                                        
i szybkozłączką 
króciec przelewowy DN 200 – odprowadzenie rurociągiem ø200 do projektowanej studni                 
ø425 zwieńczonej kratą  
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Parametry zbiornika 
 
Ciśnienie robocze – maksymalne ciśnienie wynikające z parcia hydrostatycznego                                    
i uśrednionych warunków środowiskowych: 
 

 Temperatura robocza + 50°C 
 Ciśnienie próbne hydrostatyczne – 0,794 bar 
 
Technologia wytwarzania zbiornika 
 
Zbiornik zostanie wytworzony zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę technologią, która musi 
gwarantować w gotowym wyrobie własności mechanicznej i użytkowe nie mniejsze niż 
własności wytrzymałościowe materiału, z którego zostanie wytworzony, wg dokumentacji 
warsztatowej. 
 
Materiały podstawowe i pomocnicze 
 
 Stal węglowa niestopowa, konstrukcyjna, ogólnego przeznaczenia, wg PN-EN-
10025-2 w gat. S235 
 Kątownik stanowiący wzmocnienia połączeń płaszcza walcowatego z dachem 
również wg PN-EN-10025-2 w gat. S235 
 
2.2.1.12.  Urządzenia pomiarowe 
 
Do pomiaru natężenia przepływu wody przyjęto przepływomierze elektromagnetyczne              
o następujących średnicach:  
 
 Rurociąg zasilający zbiornik magazynowy – 2 x DN 100 
 Rurociąg za zestawem na sieć – 1 x DN 150 
 
2.2.1.13.  Dezynfekcja wody – lampa UV + zestaw do dawkowania podchlorynu 

sodu  
 
Podstawowym systemem dezynfekcji wody będzie lampa UV. Dodatkowo awaryjnie 
dezynfekować chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu.  
 
Założenia wyjściowe: 
 

 Przepływ max – 100 m3/h = 27,77 l/s 
 UVT nie niższa niż 83 %  
 UV dawka min. 400 J/m2 

Na podstawie w/w wytycznych projektuje się lampę niskociśnieniową o specyfikacji:
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W skład kompletniej dostawy wchodzi: 

 Komora dezynfekcji – kpl. 1 
 Szafa zasilająco – sterująca – kpl. 1 
 Moduł chemicznego oczyszczenia z zestawem płuczącym – kpl. 1
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Dane do obliczeń: 
 Wydajność SUW: 
Q = 100 m3/h  
 Wymagane stężenie chloru w wodzie uzdatnionej: 
D = 0,3 Cl [g/m3] 

 Stężenie dawkowanego podchlorynu sodu 
c = 15 % 

 
Wodę uzdatnioną dezynfekować chlorem w postaci roztworu podchlorynu sodu. Dla 
obliczeń zestawu dezynfekacyjnego przyjąć dawkę 1,0 mgCl2/dm3. Podczas rozruchu 
należy określić właściwe zapotrzebowanie chloru, tak aby w wodzie tłoczonej do sieci jego 
stężenie wynosiło 0,3 mgCl2/dm3.  
Dla skutecznego wymieszania wody dezynfekowanej z podchlorynem sodu należy 
stosować roztwór podchlorynu w rozcieńczeniu 1:3, tj. jedną objętość podchlorynu 
sodowego (150 gCl/dm3) należy dodać trzy objętości wody. Stężenie chloru aktywnego                   
w roztworze roboczym wynosić będzie 50 gCl2/dm3.  
  

Przepływ wody 
m3/h 

Ilość dawkowania roztworu roboczego podchlorynu 
sodu 

dm3/h ml/min 

20 
30 
40 
50 
60 

0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,2 

6,6 
10,0 
13,3 
16,5 
20,0 

 
Projektuje się zestaw dozujący sterowany elektronicznie z przepływomierza, sterownika 
zewnętrznego lub po analogu 4-20 mA.  
 
W skład zestawu wchodzi: 
 
- pompa dozująca  
- zbiornik zapewniający miesięczny zapas środka dezynfekującego;   
- linia ssąca 
- zawór dozujący  
- wąż PE 6/6 
 
Na rurociągach wewnętrznych projektuje się punkty umożliwiające okresowe podłączenie 
zestawu dezynfekcji w przypadku wykrycia skażenia. Miejsca punktów wskazano na                       
rys. nr 2 – Budynek SUW – rzut.  
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2.2.1.14.  Punkty poboru wody  
 
Projektuje się następującą lokalizację punktów poboru wody: 
 
 Rurociąg wody zasilający zbiornik magazynowy – 2 szt.  
 Rurociąg wody do sieci – 1 szt.  
Do poboru wody zastosować kurki pobiercze w wykonaniu ze stali nierdzewnej.  
 
2.2.1.15.  Dobór osuszacza powietrza  
 
Dla kubatury hali filtrów wynoszącej ok. 386 m3 należy zastosować jeden osuszacz 
kondensacyjny: 
 
- osuszacz kondensacyjny o wydajności osuszania 52 kg wody na dobę dla 80 % RH oraz 
30°C (19 kg/db dla +20°C i 60 % RH) 
- ilość nawiewanego powietrza suchego: 600 m3/h 
- osuszacz jest niestacjonarny, istnieje możliwość przenoszenia między pomieszczeniami  
- osuszacz wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 12 l 
- maksymalny pobór energii elektrycznej 700 W 
- zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz 
- możliwość pracy w temperaturze od +1°C 
- osuszacz sterowany przez nastawny higrostat  
 
2.2.2. Armatura 
 
Armaturę zaporowo – zwrotną stanowią:  
 
 Zasuwy klinowe miękkouszczelnione 
- miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z gładkim i wolnym przelotem, o krótkiej zabudowie, 
kołnierzowa 
- korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy lub  
równoważnym  
- klin z żeliwa sferoidalnego GGG40 z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, z opróżnieniem  
- prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zużycie, o wysokich właściwościach 
ślizgowych, konstrukcji zapewniającej minimalne zużycie i minimalne momenty obrotowe 
zamykania  
- wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem  
- nakrętka z mosiądzu, o konstrukcji pozwalającej na duże obciążenia momentem 
obrotowym  
- uszczelki o-ringi, pierścienie (w tym dławicowy) z elastomeru, zasuwy do zabudowy                       
w komorach, z napędem ręcznym, powinny być wyposażone w przekładnię 
- dla średnic DN > 500 zasuwy powinny być w wersji z odciążeniem  
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 Zawory zwrotne  
- zawory zwrotne do zabudowy międzykołnierzowej  
- korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 
- tarcza i sprężyna ze stali nierdzewnej 
- o-ring z elastomeru odpornego na działanie chloru 
 
 Przepustnice 
- przepustnica centryczna (osiowa), do zabudowy międzykołnierzowej, o krótkiej zabudowie, 
z uszczelnieniem miękkim  
- korpus z kołnierzem centrującym ułatwiającym montaż 
- dla DN 25 – DN 400 – korpus z żeliwa sferoidalnego GGG40 z pokryciem antykorozyjnym 
(grubość min. 250 urn) 
- wałek wykonany ze stali nierdzewnej: dla DN 25 – DN 400 – osadzony w korpusie na 
powierzchni ślizgowej wykonanej z poliamidu, nie dopuszcza się stosowania potrójnego 
łożyskowania 
- uszczelnienie wałka w korpusie wyłącznie poprzez manszetę, bez dodatkowych 
uszczelnień dławnicowych i typu o-ring; tarcza – stal nierdzewna  
 
 Złącza rurowe 
Złącza naprawcze i montażowe nieprzenoszące sił osiowych 
- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej               
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- zamki ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą kanalików 
wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać uszczelkę do 
zewnętrznej powierzchni rury  
- złącza naprawcze powinny posiadać przeciętą uszczelkę i możliwość rozpięcia w celu 
nałożenia na rurę w miejscu uszkodzenia  
 
Złącza montażowe przenoszące sił osiowych 
- szczelność połączenia uzyskiwana przez docisk uszczelki wargowej wykonanej              
z elastomeru, za pomocą stalowej obudowy 
- obudowa złącza ze stali nierdzewnej  
- zamki ze stali ocynkowanej 
- uszczelka elastomerowa powinna być odporna chemicznie na działanie medium (chlor) 
- uszczelka powinna zapewniać progresywny efekt uszczelnienia, tzn. za pomocą kanalików 
wykonanych w uszczelce elastomerowej, ciśnienie medium powinno dociskać uszczelkę do 
zewnętrznej powierzchni rury  
- kotwiczenie złącza powinno odbywać się za pomocą pierścieni z ząbkami dla rur 
metalowych i płaskich do rur z tworzyw sztucznych, które wcinając się w powierzchnię 
zewnętrzną rury zapewniają odporność połączenia na obciążenia wzdłużne  
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 Łączniki kołnierzowe i rurowe 
- łączniki kołnierzowe i rurowe z uszczelnieniem z elastomeru  
- łączniki powinny posiadać oznakowanie CE, deklarację zgodności z Dyrektywami Unii 
Europejskiej, atest PZH  
 
 Napędy elektryczne 
Siłowniki elektryczne do zasuw i przepustnic odcinających powinny mieć całkowicie 
zamknięty napęd i przekładnię redukcyjną oraz napęd ręczny, którego użycie powoduje 
automatyczne odłączenie silnika elektrycznego. Powinny posiadać wyłączniki krańcowe           
i ograniczniki momentu obrotowego, aby nie przekroczyć zakresu roboczego.  
Każdy napęd powinien posiadać rozrusznik, układ ogrzewania przeciwdziałający skraplaniu, 
przyciski obsługi lokalnej, przełączniki sterowania lokalnego i zdalnego oraz obwody do 
zdalnego rozpoznawania otwarcia i zamknięcia.  
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 

 
3.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
3.2. Sprzęt do robót 
 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie 
a wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.  
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji technologicznych oraz wyposażenia 
technologicznego winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót. 
  
4. ŚRODKI TRANSPORTU 

 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania do środków transportu podano w ST – 00. 
 
4.2. Środki transportowe do robót 
 
Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 
samowyładowczymi i innymi środkami transportu odpowiadającymi pod względem typów 
i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez 
Zamawiającego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania 
 
Należy przewidzieć dostarczanie wody odbiorcom w czasie dokonywania przebudowy                         
i rozbudowy SUW. W związku z tym istniejący rurociąg zasilający zbiorniki na czas remontu 
przełożyć zgodnie z trasą przedstawioną na Planie zagospodarowania terenu. Po 
zakończonych pracach rurociąg zdemontować.  
Ze względu na jakość ujmowanej wody niespełniającej obowiązujących wymogów wody do 
spożycia należy doprowadzić jakość wody do poziomu wartości wody do spożycia. 
 
Szczegółowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robót regulują odpowiednie 
normy: 

 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
 PN-ISO 6107:2001 Jakość wody – Terminologia. Norma wieloarkuszowa 
 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

 PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. 
Wymagania i badania. PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Wykaz stali 
odpornych na korozję 

 PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do odżelaziania  
i odmanganianie. Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody. Instalacje do chlorowania. 
Wymagania i badania odbiorcze 
 

5.1.1. Budynek technologiczny – SUW 
 
5.1.1.1. Wyposażenie technologiczne 
 
Urządzenia winny być montowane zgodnie z warunkami technicznymi podanymi  
w wytycznych producenta. Przy montażu należy zachować prawidłowość ustawienia 
urządzeń na płycie fundamentowej, sposób zamontowania oraz współosiowość. 
 
5.1.1.2. Rurociągi 
 
Do montażu rurociągów technologicznych należy przystąpić po zamontowaniu wszystkich 
urządzeń technologicznych. Rurociągi należy mocować do ścian, posadzki lub stropu za 
pomocą typowych uchwytów montażowych, które powinny zapewniać łatwy i trwały montaż  
i ewentualny demontaż oraz gwarantować swobodne wydłużanie się rurociągów. 
W przypadku używania uchwytów montażowych, metalowych należy stosować podkładki 
na całej długości obwodu obejmy dla ochrony rur PVC. Rozstaw uchwytów montażowych 
zachować zgodnie z wytycznymi producenta rur i Dokumentacją projektową. 
Przewody należy układać w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. 
Odchylenia nie powinny być większe niż 10 mm. 
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W miejscach przejść przez przegrody budowlane winne być założone tuleje zapewniające 
szczelność przejścia. Zmiany kierunku układania rurociągów należy dokonywać za pomocą 
kształtek: łuki, kolana, trójniki.   
 
5.1.1.3. Uzbrojenie rurociągów 
 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Armaturę należy montować w trakcie wykonywania przewodu. 
Połączenia z przewodem należy dokonać za pomocą kształtek przejściowych. Miejsce 
zamontowania armatury winno być dostępne celem umożliwienia obsługi i konserwacji. 
Przed zamontowaniem należy usunąć z armatury zaślepki, ewentualne zanieczyszczenia. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, 
a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę należy ustawiać 
w takim położeniu by wrzeciono było skierowane do góry. Armaturę zaporową należy 
ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie być zgodny z kierunkiem ruchu czynnika 
w przewodzie. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie znajdowały się 
w położeniu pionowym. 
 
Niedopuszczalne jest: 

 przesunięcie się osi łączonych elementów 
 przesłonięcie otworów łączonych elementów 

 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Wyposażenie SUW 
 
Wyposażenie technologiczne 
 
Zamocowanie wyposażenia w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej, należy 
wykonać poprzez przytwierdzenie do posadzki lub płyty fundamentowej za pomocą kołków 
rozporowych, o średnicach i długościach zgodnych z wymaganiami producenta zawartych 
w DTR urządzeń. 
 

 Zestaw pompowy II° 
 Urządzenia do przygotowania i dozowania dezynfektanta 

 
5.2.2. Instalacje technologiczne 
 
Rurociągi technologiczne wykonać z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, PE, 
PVC, PP i ze stali nierdzewnej. 
Rura musi być ucięta pod kątem prostym do osi. Należy zfazować (zukosować) zewnętrzną 
krawędź rury i stępić wewnętrzną krawędź rury. Jeżeli potrzeba, należy zaznaczyć 
pożądaną pozycję złączki na rurze i na złączce przed montażem. 
Zaznaczenie na rurze długości przygotowywanego połączenia umożliwią sprawdzenie, 
po wprowadzeniu rury do złączki, czy rura została wprowadzona do złączki na pełną 
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głębokość. Po wstępnym oczyszczeniu (np. przetarciu miękką tkaniną) elementów 
z zanieczyszczeń należy powierzchnie (rurę od zewnątrz - parokrotnie, złączkę lub mufę od 
wewnątrz) starannie wyczyścić płynem do czyszczenia.  
Powierzchnie oczyszczone powinny być suche, odtłuszczone i pozbawione zanieczyszczeń 
mechanicznych przed ich montażem. Oczyszczonych płynem powierzchni rur i kształtek nie 
należy dotykać. Proces montażu powinien być prowadzony w temperaturach między + 5°C 
a + 40°C. 
Jeżeli warunki te nie mogą być spełnione, należy przedsięwziąć specjalne środki 
zabezpieczające. W temperaturach w pobliżu punktu zamarzania należy zadbać o delikatne 
podgrzanie końcówek rury i złączek tak, aby nastąpiło usunięcie (np. poprzez nadmuch 
ciepłego powietrza) wszelkiego kondensatu lub lodu. Należy unikać przegrzania podczas 
montażu w podwyższonych temperaturach w lecie poprzez osłonięcie elementów, aby nie 
były one narażone na bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Czas operacji montażu 
zależy od temperatury otoczenia oraz grubości wytworzonej warstwy. Należy przestrzegać 
wytycznych czasu procesu montażu w podwyższonych temperaturach zgodnie                                     
z informacjami podanymi przez producenta. 
Dla zakresu średnic do r 75 mm połączenia mogą być wykonane przez jedną osobę. 
Dla zakresu średnic r 90÷225 mm połączenie powinno być wykonane przez dwie osoby.  
Zaleca się używanie podczas montażu rękawic ochronnych. Zawsze należy przestrzegać 
przepisów dotyczących BHP wydanych przez odpowiednie urzędy.  
 
5.2.3. Zestawienie rurociągów i kształtek 
 
Wszystkie rurociągi i kształtki określono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca przy 
dokonywaniu wyceny tych pozycji jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia                           
i wyliczenia wszystkich pozycji.  
 
5.2.4. Instalacje wod-kan 
 
Instalacją wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Należy osadzić kratki ściekowe z podłączeniem do kanalizacji, zainstalowanie umywalki 
z doprowadzeniem wody i odprowadzeniem ścieków z wykonaniem wszelkich połączeń                     
i podłączenia rurociągów do istniejącego systemu wodno kanalizacyjnego wraz                                     
z materiałami łączeniowymi. 
 
5.3. Odcinki robót, przerwy i ograniczenia 
 
W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić przebieg 
wykonywanych przez siebie robót z programem prac, jakie mogą być równolegle 
realizowane w obrębie obiektu w celu zapewnienia niezakłóconego toku przebiegu                               
i terminowego ukończenia robót objętych zakresem Umowy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00 
 
6.2. Próby 
 
6.2.1. Próba szczelności 
 
Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót 
montażowych. 
Po wykonaniu instalacji technologicznych konieczne jest wykonanie próby szczelności. 
Zauważone nieszczelności usunąć zgodnie z instrukcją producenta rur. 
 
6.2.2. Próby montażowe 
 
Przeprowadzenie prób montażowych urządzeń zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz dokumentacją techniczno – 
ruchową (DTR) producentów urządzeń. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Badania te powinny obejmować w szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu 
 sprawdzić dobór armatury, rur, kształtek, co wykonuje się poprzez jej identyfikacją 

i porównanie z projektem 
 sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury 
 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
 sprawdzenie ułożenia przewodu 
 sprawdzenie szczelności i wytrzymałości przewodu i armatury 

 
6.4. Działania związane z odbiorem robót 
 
Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” 
COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7 z lipca 2003 oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL Zeszyt nr 9 z sierpnia 2003”. 
Odbiór techniczny nastąpi po zakończeniu montażu instalacji technologicznej 
i przeprowadzeniu badań.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST – 00. 
 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
 
8.1. Próby końcowe (rozruch) 
 
Celem kompleksowych prac rozruchowych jest uruchomienie SUW i funkcjonalne 
powiązanie jej pracy z obiektami istniejącymi, weryfikacja założeń projektowych 
i osiągnięcie zakładanych w projekcie technologicznym parametrów. 
W czasie kompleksowych prób rozruchowych sprawdza się instalację pod obciążeniem 
wraz z pełną kontrolą AKPiA, ustalając optymalne parametry technologiczne pracy urządzeń 
zapewniające ich prawidłową pracę. 
SUW może być przekazana Użytkownikowi do eksploatacji wtedy, gdy będzie pracowała  
zgodnie z wymaganymi normami i parametrami określonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29.03.2007 roku oraz gdy wszystkie urządzenia i obiekty będą odpowiadały 
warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

8.1.1. Warunki rozpoczęcia prób końcowych 
 
Podstawowymi warunkami przystąpienia do prób końcowych są: 
 

 Zakończenia prób montażowych zgodnie z projektami techniczno – ruchowymi 
urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 
technicznych pracy: 
 sprawdzenie montażu wyposażenia SUW 
 szczelność układów i instalacji 
 zabezpieczeń itp. 
 oznakowania urządzeń 

 Sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prób, 
badań, atestów i świadectw technicznych i odbiorów itp. 

 Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
 instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń 
 instrukcji prób końcowych ujętej w DTR urządzeń 
 ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p. poż. 
 Instrukcję eksploatacji i konserwacji SUW 

 Zabezpieczenie w sprzęt bhp i ppoż. oraz ratowniczego. 
 Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  
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Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
następujące dokumenty: 

 protokoły z badań szczelności rurociągów i zbiorników retencyjnych 
 protokoły sprawdzenia poprawności działania przynależnych robót elektrycznych 
 protokół pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego 
 protokół pomiarów skuteczności uziemienia sterowania 
 protokół pomiarów ciągłości izolacji 
 deklaracje zgodności/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiałów i elementów 
 instrukcje eksploatacji i konserwacji 
 instrukcje prób końcowych – Program Rozruchu SUW 
 inne dokumenty wymienione w Umowie 

 
Po pozytywnej weryfikacji przedłożonych dokumentów Wykonawcy, w tym po zatwierdzeniu 
Programu Rozruchu SUW przez Inspektora Nadzoru rozpocznie się Próba Końcowa 
(Rozruch), składająca się z: 
 

 prób mechanicznych 
 prób hydraulicznych 
 prób technologicznych 

 
8.1.2. Próby mechaniczne 

 
Próby mechaniczne przeprowadza się „na sucho” kolejno poszczególnymi węzłami 
technologicznymi. Ta faza Prób Końcowych ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich 
elementów wchodzących w skład SUW i będzie poległa na sprawdzeniu: 

 prawidłowości montażu wyposażenia, czystości, szczelności, drożności 
wyposażenia, zamocowania i działania 

 sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów 
 połączeń przewodów technologicznych, działania armatury 
 prawidłowości montażu urządzeń a w szczególności zgodności z DTR 

 
Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do 
prób mechanicznych polegających na sprawdzeniu: 

 dokonaniu prób ruchowych (ruch urządzeń „na sucho” itp., przeprowadzonych 
oddzielnie dla elementów i wyposażenia polegających na sprawdzeniu zgodności 
wykonanego obiektu z projektem, sprawdzeniu kompletu niezbędnych dokumentów, 
sprawdzeniu czystości wewnątrz obiektu. 

 
Zakończenie prób mechanicznych z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte 
protokołem, przekazującym lub całość urządzeń do prób hydraulicznych. 
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8.1.3. Próby hydrauliczne 
 
Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie prób 
mechanicznych urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji. Próby hydrauliczne 
polegające na przeprowadzeniu prób pod obciążeniem wodą, tj. napełnianiu oraz kontroli 
poziomów, przepływów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego 
wszystkich poszczególnych obiektów i elementów bez prowadzenia procesów 
technologicznych. 
Próby winny być przeprowadzone w bezpiecznych warunkach sanitarnych. 
 
W czasie prób hydraulicznych należy m. in. wykonać następujące czynności: 

 przeprowadzić próby szczelności 
 pozostawić SUW napełnioną wodą 
 wyregulować zamocowania, ustawienia wyposażenia 

 
Próby szczelności 
 
W czasie tej fazy prób sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego 
funkcjonowania wszystkich obiektów i wyposażenia, w tym również przewodów 
grawitacyjnych: 

 próby szczelności przewodów 
 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów 

i wyposażenia za pomocą napełnienia czystą wodą 
 

8.1.4. Próby technologiczne 
 
Próby technologiczne (kompleksowy ruch) SUW pod obciążeniem 
Próby technologiczne na wodzie stanowią końcową fazę prób.  
Warunki rozpoczęcia prób technologicznych: 

 zakończenie prób hydraulicznych pod obciążeniem woda 
 przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz BHP i p. poż. 

 
Do podstawowych czynności prób technologicznych należą m. in.: 

 kontrola pracy SUW i rejestracja wyników 
 pobrania próbek wody dopływającej i uzdatnionej 
 wykonaniu analiz laboratoryjnych pobranych próbek na zawartość podstawowych 

wskaźników jakości 
 regulacja i optymalizacja pracy wszystkich urządzeń technologicznych i instalacji 

SUW 
 
Zadanie prób technologicznych ogranicza się do sprawdzenia działania mechanizmów  
w warunkach ich rzeczywistego obciążenia. 
Końcową fazą rozruchu technologicznego jest 72 – godzinna próba eksploatacyjna. Próbę 
tę będzie realizowała załoga stacji pod nadzorem kierownictwa rozruchu.  
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Pozytywny wynik próby eksploatacyjnej (w tym wyniki badań bakteriologicznych 
dopuszczających jakość wody do spożycia przez ludzi) potwierdzony stosownym 
protokołem upoważnia Wykonawcę do wejścia w fazę Eksploatacji Wstępnej tj. eksploatacje 
SUW do czasu formalnego przekazania zmodernizowanej SUW Zamawiającemu. 
Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami  
i sprawozdaniami określonymi w SIWZ, wchodzą wszystkie wymienione wyżej protokoły 
i dokumenty. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumenty niezbędne do uzyskania 
przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przebudowanej i rozbudowanej SUW.   
 

8.1.5. Szkolenie pracowników 
 
Szkolenie pracowników Zamawiającego należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8.2.2.3 ST – 
00 Wymagania ogólne. 
 
Szkolenie winno obejmować:  

 szkolenie technologiczne w zakresie zasad działania obiektów SUW 
 szkolenie w zakresie obsługi aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki 
 szkolenie w zakresie obsługi poszczególnych urządzeń (instruktaż stanowiskowy) 
 szkolenie bhp i p. poż. 

 
8.2. Odbiór końcowy  
 
Odbioru końcowego Robót  należy dokonać zgodnie z pkt. 8.2.2 ST – 00. 
 
Przejęcie przez Użytkownika SUW do eksploatacji stałej powinno być dokonane komisyjnie                      
w formie odbioru końcowego, określającego m. in.: 

 ostateczną ocenę zrealizowanej SUW 
 orzeczenie odnośnie jakości i kompletności zrealizowanego zadania inwestycyjnego 
 ocenę uzyskanego efektu ekologicznego na podstawie uzyskanych badań 

jakościowych wody 
 ocenę wykonanych zadań przez poszczególnych uczestników procesu 

inwestycyjnego  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – 

Wymagania i badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania 
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 PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – 
Wymagania i badania przy odbiorze – Instalacje kanalizacyjne 

 PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
 PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkości, symbole i jednostki miar 
 PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 

płynów wodnych - Warunki techniczne dostawy 
 PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali odpornych na 

korozję 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych – Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

 PN-M-34140-06:1985 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do odżelaziania 
i odmanganianie – Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-M-34140-12:1989 Instalacje do uzdatniania wody – Instalacje do chlorowania – 
Wymagania i badania odbiorcze 

 PN-B-10740:1981 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-M-75002:2012 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania 

i badania 
 PN-ISO 6107:2001 Jakość wody – Terminologia. Norma wieloarkuszowa, 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe 
 rozporządzenie MG z 28.12.2005r. wdrażające postanowienia dyrektywy 

2005/88/WE – Wymagania dotyczące emisji hałasu do środowiska 
 Rozporządzenie MG z 28.12.2005 r. wdrażające dyrektywę 98/37/WE ze zmianami  
 2006/42/WE – Dyrektywa maszynowa 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U Nr 47, poz.401) 
 rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, 
poz. 1650 ) 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 
– z późn. zm.) 

 Dokumentacja Techniczno – Rozruchowa zastosowanych urządzeń 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
 
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”  
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja Techniczna ST – 05 "Instalacje Elektroenergetyczne i AKPiA" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
instalacji zasilającej urządzenia, układy sterownicze, pomiarowe, instalacje elektryczne dla 
projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”  
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem następujących robót: 
 - linie kablowe NN 

 YKY5x16 mm2 – linia kablowa zasilająca rozdzielnicę technologiczną RT 
 YKY5x16 mm2 – linia kablowa zasilająca rozdzielnice zasilająco – sterującą zestawu 

hydroforowego RZH  

 YKY5x6 mm2 – linia kablowa zasilająca rozdzielnicę lampy UV 
 YKY3x4 mm2 – instalacja zasilająca oświetlenie zewnętrzne 
 linie kablowe zasilające poszczególne urządzenia zgodnie z dokumentacją 

projektową 
- układy zasilająco – sterujące 

 RG – główna rozdzielnia zasilająca 
 RT – główna rozdzielnia technologiczna 
 RZH – rozdzielnia zasilająco – sterująca zestawu hydroforowego II° 
 RUV – rozdzielnica lampy UV  

- linie i aparatura pomiarowa 
 pomiar i rejestracja przepływu wody surowej (studnia głębinowa nr 1, 2) – 

przepływomierze elektromagnetyczne DN80 
 pomiar i rejestracja wody uzdatnionej na sieć – przepływomierze 

elektromagnetyczne DN150 

 pomiar ciśnienia wody – zestaw hydroforowy II° (x2) 
 pomiar poziomu wody w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (x2) 
 pomiar poziomu wody w studniach głębinowych (x2) 

- instalacje w obiektach   
 instalacja siły i gniazd wtykowych 
 instalacja oświetlenia 
 instalacja alarmowa 
 instalacja połączeń wyrównawczych 
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 instalacja uziemienia otokowego 
 instalacja odgromowa  

- inne 
 montaż koryt kablowych, rurek instalacyjnych 
 układanie przewodów elektrycznych 
 pomiary elektryczne 
 instalacja alarmowa 
 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego i opraw oświetleniowych wewnętrznych, 

monitoring    i wizualizacja GSM/GPRS 
 oświetlenie terenu 

 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST – 00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy 
 
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST – 00 Wymagania ogólne. W chwili 
obecnej obiekt posiada własne zasilanie.  
Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie przebudowywanym przyłączem 
kablowym. Nowy kabel WLZ wykonać przewodem YKY 4x70 mm2. Kabel poprowadzić od 
istniejącego słupa do rozdzielnicy głównej zlokalizowanej wewnątrz budynku.  
 
1.6. Rodzaje robót wg CPV 
 
Grupa robót 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. 
 
1.7. Niektóre określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami zawartymi w Prawie budowlanym                      
i rozporządzeniach wykonawczych. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi ST – 00. 
(a) ST.00.00 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST.00.00 Wymagania 
ogólne 
 
(b) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót S.T. - 5 – Roboty 
Elektryczne i AKPiA 
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2. MATERIAŁY I WYROBY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne określa ST – 00. 
Stosowane materiały i urządzenia musza być nowe, najlepszej jakości, o parametrach 
dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione,                 
a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń AKPiA                        
i sterowniczych wraz z instalacjami. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub 
certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
2.2. Właściwości materiałów 
 
2.2.1. Aparatura i osprzęt 
 
2.2.1.1. Rozdzielnica RG 
 

 (1–polowa), wyposażona w urządzenia zabezpieczające, ograniczniki przepięć, 
wyłączniki nadmiaro – prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, osprzęt elektro – 
instalacyjny, wyłączniki bezpiecznikowe 
 

2.2.1.2. Rozdzielnica RT 
 

 Rozdzielnica sterująco – zasilająca RT (2 – polowa), wyposażona w urządzenia 
zabezpieczające, ograniczniki przepięć, styczniki, przetwornice częstotliwości, 
przetworniki pomiarowe, sterownik PLC, moduły komunikacyjne, osprzęt elektro – 
instalacyjny 

 Instalacja zasilająco – sterująca pompy głębinowe (zasilanie – przetwornice 
częstotliwości) 

 Pomiar poziomu – studnie głębinowe nr 1, 2 
 Pomiar poziomu – zbiorniki magazynowe wody 
 Przepustnice z napędem elektrycznym  
 Manometry  
 Przepływomierze elektromagnetyczne – kabel fabryczny dostarczany wraz                             

z urządzeniem (komunikacja MODBUS) 

 Elementy montażowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne) 
 

2.2.1.3. Rozdzielnica RZH  
 

 Rozdzielnica sterująco – zasilająca pomp sieciowych (2 – polowa), wyposażona                           
w urządzenia zabezpieczające, ograniczniki przepięć, styczniki, przetwornice 
częstotliwości (indywidualne dla każdej pompy), przetworniki pomiarowe, sterownik 
PLC, moduł komunikacyjny – MODBUS RTU, osprzęt elektro – instalacyjny 
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 Przewody fabryczne pomp 
 Przetworniki ciśnienia 4-20 mA (kpl. 2) 
 Przetworniki ciśnienia - kabel (LIYCY 3x0,75 mm2) 
 Zabezpieczenie przed suchobiegiem  

 
2.2.1.4. Budynek SUW – instalacje oświetlenia i siły 
 

 YDY 3x1,5 mm2 – instalacja oświetlenia ogólnego – układana w korytku kablowym 
krytym 

 YDY 3x2,5 / 5x2,5 mm2 – gniazda wtykowe. Instalację układać w  korytku kablowym  
krytym. Należy zastosować gniazda bryzgoodporne 
 
a) Oprawy zewnętrzne – elewacyjne: 
 

 Projektor LED w aluminiowej obudowie, z symetrycznym odbłyśnikiem i osłoną ze 
szkła hartowanego. Malowany proszkowo na kolor szary 

 Odporność na pył i wodę IP65 
 Obudowa – odlew aluminiowy malowany proszkowo na kolor szary 
 Klosz – szkło hartowane 
 Odbłyśnik wykonany z anodyzowanego aluminium o wysokiej sprawności 
 Uchwyt – stal malowana proszkowo na kolor szary 
 Wysoka sprawność LED 
 Odlewana konstrukcja aluminiowa zapewniająca długą żywotność 
 Wersja IP65 
 Wbudowany klinometr ułatwia celowanie i ustawianie 
 W standardzie przewód o długości 1 m 
 Napięcie zasilające – 230 V 
 Moc nominalna źródła światła – 25 W 
 Temperatura barwowa – 4000 K 
 Strumień świetny – 1400 lm  

 
b) Oprawy zewnętrze – tereny zewnętrzne i drogi  
 

 Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z włóknem szklanym (GF) 
 Uchwyt wykonany z aluminium  
 Stopień szczelności – IP66 
 Odporność na uderzenia – IK08  
 Strumień świetlny oprawy – 8250 lm  
 Temperatura barowa – 5700 K 
 Moc nominalna – 65 W  
 Dodatkowe zabezpieczenie przepięciowe (SP10kV) 
 Kolor oprawy – szary  
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c) Oświetlenie wewnętrzne – budynek  
 

Wariant 1: oprawa LED 24 W 

 Napięcie zasilające – 230 V 
 Częstotliwość linii – 50 Hz 
 Moc nominalna źródła światła – 24 W 
 Stopień ochrony IK – IK09 
 Stopień ochrony IP – IP66 
 Skuteczność świetlna – 119 lm/W 
 Klasa energetyczna – A 
 Klasa ochrony – I 
 Wymiary – 660/130/100 mm 
 Waga – 1,8 kg 
 Materiał korpusu – PC  
 Temperatura barwowa – 4000 K 
 Klips – PC  
 Strumień świetlny – 2850 lm  
 Moc znamionowa oprawy – 25,6 W 
 Współczynnik mocy lampy – 0,9  
 Materiał klosza – PC  
 Rodzaj klosza – PRM MAT 
 Nominalny okres trwałości lampy – 50 000 h 
 Znamionowa trwałość lampy – 50 000 h 
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego 

okresu trwałości – 0,8  
 Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji – 25 

000 

 Czas nagrzewania się lampy do 60 % pełnego strumienia świetlnego – pomijalny  
 
Wariant 2: oprawa LED 32 W 
 Napięcie zasilające – 230 V 
 Częstotliwość linii – 50 Hz 
 Moc nominalna źródła światła – 32 W 
 Stopień ochrony IK – IK09 
 Stopień ochrony IP – IP66 
 Skuteczność świetlna – 109 lm/W 
 Klasa energetyczna – A+ 
 Klasa ochrony – I 
 Wymiary – 1269/130/100 mm 
 Waga – 2,1 kg 
 Materiał korpusu – PC  
 Temperatura barwowa – 3000 K 
 Klips – PC  
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 Czujnik RCR – tak  
 Strumień świetlny – 3500 lm  
 Moc znamionowa oprawy – 33,3 W 
 Współczynnik mocy lampy – 0,9  
 Materiał klosza – PC  
 Rodzaj klosza – PRM MAT 
 Nominalny okres trwałości lampy – 50 000 h 
 Znamionowa trwałość lampy – 50 000 h 
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego 

okresu trwałości – 0,8  
 Liczba cykli włącz / wyłącz poprzedzająca przedwczesny koniec eksploatacji – 25 

000 
 Czas nagrzewania się lampy do 60 % pełnego strumienia świetlnego – pomijalny  

 
2.2.1.6. Zbiorniki magazynowe wody uzdatnionej ZR1, ZR2 
 

 Sonda hydrostatyczna 4-20 mA 
 Czujniki poziomu CLUWO  
 Instalacja pomiaru poziomu 
 Elementy montażowe (korytka, przepusty kablowe, rurki ochronne), skrzynka 

połączeniowa 
 

2.2.2. Inne 
 

 Folia kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubości 0,4 ÷ 0,6 mm, gat. I 
          - folia koloru niebieskiego – dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV 
          - folia koloru czerwonego – dla kabli o napięciu znamionowym powyżej 1 kV 

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie większą  niż 
20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03 [15] 

 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom łN-87/6774-04 [16] 
 Osprzęt elektroinstalacyjny nt. szczelny 
 Rozdzielnice modułowe i ścienne, skrzynkowe, szczelne 
 Aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki 
 Korytka instalacyjne, rury osłonowe stalowe i HDPE 
 Osłony przeciw ptakom 
 Końcówki kablowe do kabli z żyłami Cu 
 Uchwyty do kabli, objemki, opaski 
 Betonowe znaczniki do trasy kabla 
 Beton klasy B 7,5 
 Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne z napisami zgodnymi z PN-88/E-08501  
 Tabliczki informacyjne 
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2.3. Transport i składowanie materiałów i wyrobów 
 
2.3.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne zawiera ST – 00. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez                                  
ich wytwórców. 
 
2.3.2. Kable 
 
Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na 
utwardzonym podłożu. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
3.2. Sprzęt do robót 
 
Dobór sprzętu ma warunkować osiągnięcie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować 
przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z  sprzętu  elektromonterskiego. 
 
4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania sprzętowe podano w ST – 00. 
 
4.2. Środki transportu do robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyska akceptację Inżyniera. 
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
 
 
 



 

115 
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
 
5.1.1. Linie kablowe 
 
Wykonawcę obowiązują ogólne wymagania zawarte w Warunkach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót budowlano – montażowych Tom V Instalacje elektryczne. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez 
zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń, znajdujących się na 
trasie budowanej linii. 
Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki 
powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel 
nie dotykał podłoża. 
 
Przy układaniu linii kablowej należy stosować się do: 
- N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie                            
i budowa” 
- N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa” 
- Projektu nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona 
ludzi od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz                                
pt. „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego 
napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” 
- PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
- „Instrukcji bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce” 
 
W razie natrafienia podczas wykopów na niezidentyfikowane uzbrojenie terenu należy 
wstrzymać roboty ziemne i powiadomić Inżyniera. 
Po ułożeniu kabla w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań należy przed 
zasypaniem wykopu dokonać geodezyjnych pomiarów położenia kabla w odniesieniu do 
punktów stałych i nanieść je w dokumentacji powykonawczej. 
 
5.1.2. Ochrona od przepięć i porażeń 
 
5.1.2.1. Ochrona przepięciowa 
 
Po stronie niskiego napięcia instalacje elektryczne w obiektach będą chronione przed 
przepięciami pochodzenia atmosferycznego i łączeniowego zgodnie z PN-IEC                                 
60364-4-443. 
 
5.1.2.2. Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
 
Po stronie niskiego napięcia ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim będzie 
zapewniona przez izolację części czynnych przewodów i urządzeń elektrycznych. Ochronę 
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dodatkową w projektowanej instalacji obiektów stanowić będzie system szybkiego 
samoczynnego wyłączania napięcia zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 w połączeniu                                 
z uziemieniem wyrównawczym. Uziemienie – bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm, 
wyprowadzona do szafy sterowniczej w budynkach. 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić metodą pomiarową                                 
i potwierdzić w protokole, który należy przedstawić przy odbiorze technicznym obiektu. 
 
5.1.3. Pomiary 
 
Przed oddaniem do eksploatacji istniejących stacji transformatorowej, linii kablowej 15 kV 
oraz instalacji w budynkach, należy wykonać pomiary rezystancji izolacji, rezystancji 
uziomów i napięć porażeniowych. W przypadku linii SN 15 kV obowiązuje dodatkowo próba 
wytrzymałości napięciowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Próby i pomiary 
potwierdzić protokołami. 
 
5.1.4. Instalacje w obiektach 
 
5.1.4.1. Połączenia elektryczne przewodów 
 
Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową 
lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposobami które określają 
normy. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie. 
Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. 
Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez 
pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
 
5.1.4.2. Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. 
 
W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową) a przewód zabezpieczany z gwintem, w oprawach oświetleniowych                             
i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym,               
a przewód neutralny lub "-" z gwintem. 
 
5.1.4.3. Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu 
 
Przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy zdemontować (o ile będzie taka 
potrzeba) istniejące rozdzielnie skrzynkowe i sprawdzić poprawność wykonania kanałów 
kablowych, przepustów szynowych, wypoziomowanie ram nośnych pod rozdzielnicami. 
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Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montaż użytych urządzeń. 
Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. 
Odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 
niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. 
W szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory. 
Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym                  
i z łbem sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować 
zgodnie z przepisami. 
 
5.1.4.4. Prace spawalnicze 
 
Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zniszczyć elementów izolacyjnych, 
aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. 
Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
 
5.1.4.5. Śruby i wkręty w połączeniach 
 
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały, co najmniej na wysokoś1 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokości śruby 
ok. 2 – 3 mm, wystającej poza nakrętkę. 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Linie kablowe 
 
5.2.1.1. Rowy kablowe 
 
Wszystkie kable zasilające (zewnętrzne) poszczególne rozdzielnice prowadzone będą                       
w ziemi. Wewnątrz budynków podejścia wykonane zostaną jako przepusty kablowe, dalej 
rozprowadzane w rurkach ochronnych lub korytkach kablowych oraz w kanałach kablowych 
(istniejących). Rów pod kabel należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po 
uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne w oparciu o dokumentację 
projektową i istniejące lokalizacje kabli. 
Wydobywany grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Zasypywanie kabla 
gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (darniny, korzeni, odpadków itp.) należy wykonać 
warstwami grubości 15 ÷ 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931-12 [26]. 
Zagęszczenie wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar 
gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplanować w pobliżu lub 
odwieźć na składowisko. 
Rów kablowy wykonać z warstwami piasku grub. 2x10 cm (podsypka i przysypanie kabla). 
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5.2.1.2. Temperatura otoczenia i kabla 
 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa od wartości podanej 
przez producenta kabla. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 
 
5.2.1.3. Zginanie kabli 
 
Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym 
promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż: 
 - 20-krotna zewnętrzna średnica kabla, w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej 
oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej, o liczbie żył nie 
przekraczającej 4 
- 15-krotna zewnętrzna  średnica kabla – w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji 
papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli 
jednożyłowych, o liczbie żył nie przekraczających 4 
 
5.2.1.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 
 
Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych 
przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10 cm. Nie 
wolno układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby 
uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Na warstwie piasku 
przykrywającej kabel ułożyć folię z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna 
wynosić, co najmniej 25 cm. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni 
gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mnie niż: 
- 70 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych                         
w gruncie na użytkach rolnych; 
- 80 cm – w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie 
przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych. 
Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3 % długości wykopu) 
wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się 
pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż: 
- 3 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym                          
SN 15 kV 
- 1 m – w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV 
 
5.2.1.5. Skrzyżowania kabli. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą 
 
Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był 
zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna 
głębiej niż linia telekomunikacyjna  
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Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi. 
Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90°                    
i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy                                     
z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio                
w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na 
długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli                               
z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami. 
 
5.2.1.6. Oznaczenie linii kablowych 
 
Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
(np. opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy 
mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach. 
Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od 
charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi 
oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w sposób 
nieutrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić trwały napis w postaci 
ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki 
powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto należy je umieszczać                           
w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń. 
 
5.2.1.7. Rozdzielnice do montażu zewnętrznego 
 
Obok zbiorników retencyjnych zamontowane zostaną skrzynki połączeniowe przewodów. 
Wyposażone w aparaturę łączeniową. Skrzynki wykonane z tworzywa, min. IP67.  
 
5.2.1.8. Rozdzielnice do montażu wewnętrznego – budynek SUW 
 
Do sterowania technologią, zamontowana zostanie rozdzielnica RT w trwałej obudowie 
stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silników pomp, ochronniki 
przepięciowe, zabezpieczenia nadmiaro – prądowe i przeciwporażeniowe. Jako element 
sterujący wykorzystany zostanie kompaktowy sterownik PLC, swobodnie programowalny, 
który służy do sterowania pracą technologii w zależności od parametrów układu. Dzięki 
zastosowaniu pamięci typu Flash możliwe jest wykonywanie różnych funkcji sterujących 
zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Posiada on dodatkowe wejścia pomiarowe 
pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych takich jak ciśnieniomierze                     
i przepływomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umożliwia realizację rozmaitych 
funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń                 
i stanów awaryjnych, itp.). Rozdzielnica wyposażona zostanie w moduł do transmisji                  
GSM / GPRS, moduł komunikacyjny MODBUS RTU, do komunikacji przepływomierzami 
elektromagnetycznymi oraz moduł komunikacyjny PROFINET do komunikacji ze 
sterownikiem rozdzielnicy RZH. Sterownik wyposażony zostanie w dotykowy panel 
operatorski min 10”, wyposażony w interfejs ETHERNET. 
Do sterowania pompownią II° zamontowana zostanie rozdzielnica RZH w trwałej obudowie 
stalowej malowanej proszkowo. Gromadzi ona zabezpieczenia silników pomp, ochronniki 
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przepięciowe, zabezpieczenia nadmiaro – prądowe i przeciwporażeniowe, przetwornicę 
częstotliwości (tzw. falownik kroczący). Jako element sterujący zamontowany zostanie 
kompaktowy sterownik PLC, wyposażony w moduł komunikacyjny MODBUS RTU, 
PROFINET oraz panel operatorski. 
 
5.2.2. Instalacje w obiektach 
 
5.2.2.1. Instalacje elektryczne i  sterownicze w budynku SUW 
 
Wykonać instalację oświetleniową, WLZ oraz gniazd wtykowych w układzie sieciowym                      
TN-C oraz TN-S. 
Instalacje należy wykonać przewodami kabelkowymi miedzianymi typu YDY w izolacji 750V                         
z osprzętem bryzgoodpornym, na ścianach i stalowych ryglach, płatwiach i słupach 
budynku. W zbiorczych ciągach instalacji wykorzystać korytka obwodów elektrycznych 
technologicznych siły i sterowania w porozumieniu z wykonawcą tej instalacji. 
Oprawy oświetleniowe przyjęto szczelne, przemysłowe z oszczędnymi lampami żarowo – 
rtęciowymi oraz metalohalogenkowymi. Możliwość lokalnego doświetlenia z gniazd 
wtykowych. Rozmieszczenie, typy opraw, osprzęt i rozprowadzenie instalacji, pokazano na 
załączonym planie w Dokumentacji Projektowej. Gniazdka wtykowe 1-fazowe i 3-fazowe 
rozmieszczono możliwie równomiernie na powierzchni obiektu, stosując w instalacji przekrój 
3x2,5 mm2 i 5x2,5 mm2 Cu. Instalację oświetlenia zewnętrznego należy wykonać 
przewodem o przekroju 3x1,5 mm2 Cu.  
 
Pozostałe instalacje w obiekcie: 

 Instalacja alarmowa, składająca się z następujących elementów: 
 

Lp. Nazwa urządzenia Ilość 

1. Centrala INTEGRA 64 Plus 1 

2. Obudowa centrali AWO 205 1 

3. Manipulator INT-KLCD GR 1 

3. Czujka dualna (PIR + mikrofalowy) typ. SILVER  6 

4. 
Czujnik magnetyczny (kontaktron): 
- kontaktron na drzwi / właz: MC270-S78 (Kpl. 4) 

3+2+2 

5. Sygnalizator akustyczny wewnętrzny SPW-210R (SA) 1 

6. Odbiornik OPC-KO1 – „GORKE” 1 

7. Nadajnik radiowy – pilot PUK303 2 

8. Akumulator 28Ah (A:28Ah) 1 

9. Modem GSM typ. SR817 + antena 1 

10. Akumulator 7Ah (A:7Ah) 1 

11. Wskaźnik optyczny sygnalizacji rozłączenia  - lampa zielona (WO) 1 

12. Sygnalizator akustyczny zewnętrzny SP-4004 SR 1 
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 instalacja połączeń wyrównawczych: 
- bednarka stalowo – ocynkowana 30x4 mm układana na uchwytach odstępowych                     
typu U 
 instalacja uziemienia otokowego  
- uziom otokowy wykonać bednarką stalowo – ocynkowaną 30x4 mm układaną w ziemi  

 instalacja odgromowa 
- drut stalowo – ocynkowany fi = 8 mm  

 
Po wykonaniu robót montażu należy wykonać badania i pomiary wszystkich instalacji 
elektrycznych wraz z próbami montażowymi. 
W budynku zamontowane zostaną rozdzielnie RG, RT, RZH, RUV.  
 
5.2.3. Uwagi ogólne 
 
5.2.3.1. Rozdzielnice sterujące – obudowy 
 
- rozdzielnice stojące wysokość 1800 mm 
- stopień ochrony IP40, IP54 
- klasa ochronności I 
- drzwi zamykane dźwignią (wkładka T9, klucz T9) 
- możliwość montażu drzwi z lewej lub prawej strony 
- kieszeń na schematy 
- szyny uchwytowe do kabli 
- profile pionowe i poziome 
- płyty montażowe pełne – przystosowane do mocowania szyn zbiorczych SASY 
- cokół o wysokości 100 i 175 mm 
 
5.2.3.2. Sterowniki PLC 
 
CPU: 

­ budowa modułowa 
­ interfejs profinet (2xRJ45) 
­ 14 wejść binarnych (24V DC) 
­ 10 wyjść binarnych (przekaźnik/2A) 
­ 2 wejścia analogowe (0 – 10V DC) 
­ 2 wyjścia analogowe (0 - 20 mA) 
­ zasilanie: 24V DC 
­ pamięć programu/danych: 100kb; 
­ możliwości rozbudowy o: 3 moduły komunikacyjne, 1 płytkę sygnałową, 8 modułów 

wejść/wyjść 
 
Moduł wejść/wyjść cyfrowych: 

­ 16 wejść binarnych (24V DC) 
­ 16 wyjść binarnych (przekaźnik/2A) 

 



 

122 
ST – 05 Instalacje elektroenergetyczne i AKPiA 

Moduł wejść analogowych:  
­ 4 wejścia analogowe napięciowe (+/-10V, +/-5V, +/-2.5V) LUB PRĄDOWE (0-20 mA,                    

4-20 mA) 
­ Rozdzielczość: 13 bitów 

 
Moduł komunikacyjny:  

­ Moduł komunikacyjny RS422/485 
­ Złącze DB9 (żeńskie) 
­ Obsługa komunikacji FREEPORT 

 
5.2.3.3. Przetwornice częstotliwości 
 
UWAGA OGÓLNA.  
Przetwornice częstotliwości, styczniki, wyłączniki silnikowe, wyłączniki mocy, itp. muszą 
pochodzić jako komplet od jednego producenta. 
 
Kluczowe cechy 

 sterowanie skalarne z kompensacją poślizgu 
 wbudowany filtr RFI 
 regulator PI 
 CANopen i Modbus RTU w standardzie 
 temperatura pracy do +50°C 
 IP20 oraz IP66 
 system komunikacji smart  

 
Zastosowanie 
 
Typowe aplikacje: 
• pompy 
• wentylatory 
• przenośniki 
 
5.2.3.4. Urządzenia pomiarowe: 
 
Przetworniki pomiarowe należy wyposażyć w przyłącza sieci MODBUS lub pętlę prądową 
4-20mA. Przetworniki będą wyposażone w lokalny odczyt wielkości mierzonych mediów 
technologicznych, umieszczone wewnątrz budynków na ścianie lub bezpośrednio na 
urządzeniu.  
 
W procesie technologicznym wyróżniamy następujące pomiary: 
 
1. Pomiar przepływu wody – realizowany za pomocą przepływomierzy 
elektromagnetycznych o następujących parametrach: 
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Elektromagnetyczny czujnik przepływu: 
Dane techniczne:  
Przetwornik pomiarowy:  

­ 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD 
­ zmiana koloru wyświetlacza w przypadku błędu lub awarii 
­ język polski 
­ zasilanie 100-240VAC / 24VAC/DC 
­ temperatura otoczenia -20°C…+50°C 
­ przyciski optyczne 
­ wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 
­ wbudowany web serwer do konfiguracji  
­ komunikacja MODBUS 
­ stopień ochrony IP67 
­ przedział podłączeniowy przetwornika odseparowany galwanicznie od 
przedziału elektroniki 

 
Czujnik pomiarowy:  

­ błąd pomiarowy 0,5 % 
­ przyłącze procesowe kołnierz ze stali k.o. zgodny z EN1092-1 
­ wykładzina poliuretanowa 
­ elektrody stożkowe 1.4435 
­ przygotowany do pracy z narzędziem diagnostycznym 
­ wersja rozdzielna, lub kompaktowa w zależności od zabudowy 
­ stopień ochrony IP67 
­ detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  

 
2. Pomiar poziomu wody (studnie głębinowe, zbiorniki retencyjne) – realizowany za 
pomocą sond hydrostatycznych o następujących parametrach: 

 
Specyfikacja techniczna 

­ Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0...500 m H2O 
­ Komunikacja: MODBUS 
­ Błąd podstawowy 0,2 %  
­ Zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy 
­ Wykonanie Ex zgodne z dyrektywą ATEX 
­ Wykonanie niskonapięciowe, niskoenergetyczne 

 
3. Kontrole poziomów wody – sonda konduktometryczna, sygnał wyjściowy w postaci 
styków bez napięciowych o następujących parametrach: 
 
Parametry techniczne sondy konduktometrycznej: 
 

  długość przewodu: 35 m 
  temperatura medium: do 80°C 
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Parametry techniczne czujnika poziomu cieczy: 
 zasilanie: 230 V; 50 Hz; 
 dopuszczalna zmiana napięcia zasilającego: 0,8 - 1,1 UN; 
 maksymalny pobór mocy: 3 VA; 
 obciążalność styków przekaźnika w kategorii AC1: 8A / 250V AC; 
 obciążalność styków przekaźnika w kategorii DC1: 8A / 24V DC; 
 maksymalny prąd elektrod: 40 µA; 
 zabezpieczenie obwodów elektrod od zakłóceń: rezystory i diody TVS; 
 stopień ochrony: IP 40; 
 wymiary obudowy: 48 x 97 x 43 mm; 
 sposób montażu: na szynę 35 mm. 

 
4. Pomiar ciśnienia wody – realizowany za pomocą przetwornika ciśnienia                               
o następujących parametrach:                 
 
Parametry techniczne czujnika ciśnienia: 

 Dowolny zakres pomiarowy od 0 ÷ 2,5 kPa do 0 ÷ 100 MPa 
 Sygnał wyjściowy 4 ÷ 20 mA lub 0 ÷ 10 V 
 Certyfikaty i atesty: SIL, PED, PZH 
 Wykonania iskrobezpieczne ATEX 
 Wykonanie iskrobezpieczne IECEx 

 
5. Manometry kontrolne: 
 
Specyfikacja techniczna: 

  Do pomiaru mediów gazowych i ciekłych, nie dla mediów krystalicznych, które nie 
zatykają układu pomiarowego: przemysł chemiczny, petrochemiczny, elektrownie, 
przemysł górniczy, przemysł morski, technologia ochrony środowiska, inżynieria 
mechaniczna oraz budowa dużych instalacji przemysłowych 

  Szeroki zakres wykonań styków sygnalizacyjnych 
  Wysoka stabilność eksploatacyjna oraz odporność na wstrząsy i wibracje 
  Kompletna konstrukcja ze stali nierdzewnej 
  Zatwierdzenie German Lloyd i Gost 
  Zakres pomiarowy 0…1600 bar 

 
5.3. Monitoring i wizualizacja 
 
Stację uzdatniania wody należy wpiąć do istniejącego systemu wizualizacji. Na stacji 
dyspozytorskiej należy wykonać oprogramowanie wizualizacyjne typu SCADA oraz nowe 
okna synoptyczne.  
Oprogramowanie nowych obiektów ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym 
systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie 
nowych obiektów na istniejącą mapę synoptyczną w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się 
u Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący 
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system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może 
być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy 
więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej 
eksploatacji. 
Element dodatkowy stanowić będzie moduł telemetryczny umożliwiający pełen monitoring 
stacji w trybie ON-LINE z wykorzystaniem technologii GPRS oraz wysyłanie krótkich 
wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego na obiekcie. 
Użytkownik będzie miał możliwość zdefiniowania odbiorcy pod jaki numer telefonu mają 
zostać wysłane wiadomości oraz możliwość decydowania na które układy powiadamiania 
ma reagować.  
System wizualizacji wykonać należy w postaci okien synoptycznych, umożliwiających 
użytkownikowi śledzenie procesu technologicznego jak również zmianę parametrów 
wybranych elementów wykonawczych. 

 
Podstawowe cechy oprogramowania: 

  Graficzne przedstawienie przebiegu sterowanego procesu technologicznego                    
w postaci okien synoptycznych; 

  Programowany poziom dostępu zabezpieczony hasłem; 
  Sygnalizacje sygnałów alarmowych (wizualna i dźwiękowa); sytuacja alarmowa 
oznaczona stemplem czasowym. Alarmy podzielone na informacyjne (ostrzegawcze) 
i wymagające potwierdzenia;   
  Analiza wybranych parametrów procesu (poziom, ciśnienie, itp.) w postaci zestawień 
tabelarycznych i wykresów; 
  Możliwość tworzenia raportów dla dowolnego okresu czasu; 
  Możliwość eksportu i wymiany danych z różnymi aplikacjami (np. Microsoft EXCEL); 
  Hierarchia sygnałów alarmowych: 
- alarmy związane z pomiarami analogowymi (diagnostyka błędów pomiarów 
analogowych, ostrzeżenia o przekroczeniu progów alarmowych); 
- alarmy związane z awariami napędów, wymagające potwierdzenia oraz usunięcia 
przyczyny generowania alarmu; 
- alarmy i ostrzeżenia związane z zakłóceniami pracy automatycznych algorytmów 
regulacji. 

  Oprogramowanie umożliwia określenie statusu i diagnostykę układu komunikacji                      
w każdym punkcie sieci; 
  Możliwość wysyłania wiadomości SMS na wybrane telefony komórkowe obsługi. 

UWAGA. Projekt oraz szczegółową funkcjonalność oprogramowania dyspozytorskiego 
należy konsultować z Zamawiającym na etapie jego tworzenia. 
 

W skład systemu monitoringu wchodzą następujące elementy: 
 
• zaprogramowany sterownik PLC z podłączonym specjalizowanym układem 
telemetrycznym GSM/GPRS; 
•  stacja operatorska (istniejąca). 
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Praca SUW jest całkowicie zautomatyzowana. Procesy uzdatniania przebiegają 
automatycznie, a sterowane są poprzez lokalny układ automatyki wyposażony w centralny 
sterownik nadzorujący pracę stacji. Dodatkowo ciąg technologiczny wyposażony został                    
w przepustnice z napędem elektrycznym, dzięki czemu uzyskano pełną kontrolę nad 
technologią stacji. System automatyki umożliwia stałe monitorowanie wybranych 
parametrów procesu i stanów urządzeń za pomocą zastosowanego osprzętu automatyki, 
co pozwala wykorzystać te informacje do przesłania za pomocą systemu  wizualizacyjnego 
zainstalowanego na komputerze PC (serwerze) w centralnej dyspozytorni. 
 
6. Kontrola, Badania i Odbiory 
 
6.1. Kontrola jakości robót 
 
6.1.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania kontroli jakości robót zawarte są w ST – 00. 
 
6.1.2. Badania w trakcie robót 
 
6.1.2.1. Rowy kablowe 
 
Po wykonaniu rowu pod kabel, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu                                
i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia 
geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m. Analogiczne pomiary wykonuje się dla 
punktu pomiarowego. 
 
6.1.2.2. Kable i osprzęt kablowy 
 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 
lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów 
odbioru albo innych dokumentów. 
 
6.1.2.3. Układanie kabli 
 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić 
następujące pomiary: 
- głębokości zakopania kabla 
- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 
- odległości folii ochronnej od kabla 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru gruntu 
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
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6.1.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył 
 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy 
użyciu przyrządów o napięciu nieprzekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać 
za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu 
końcach linii są oznaczone identycznie. 
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
 
6.1.2.5. Pomiar rezystancji izolacji 
 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy 
uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 
- 20 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
   nasyconego, o napięciu znamionowym do 1 kV 
- 50 MW/km – linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru 
   nasycone go, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami   
   elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych 
- 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 
Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół podpisany przez Inżyniera. 
 
6.1.2.6. Próba napięciowa izolacji 
 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się 
niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu 
znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów 
przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego   
kabla wg PN-76/E-90250 i PN-76/E90300 
- wartość  prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta                       
w czasie ostatnich 4 min. badania w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza 
się wartość  prądu upływu 100 μA. Z w/w kontroli winien być sporządzony protokół  
podpisany przez Inżyniera. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Przedmiar robót 
 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej Zamawiającego i są 
dołączone do SIWZ. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny 
opis każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się                                
w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej. 
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7.2. Obmiar robót 
 
Zasady obmiaru robót określa ST – 00 Wymagania ogólne. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Wymagania ogólne 
 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru Robót określa ST – 00. 
 
8.2. Kontrola zgodności wykonania prac 
 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi 
badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się                                   
z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone 

- protokoły, badania i pomiary 
- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
 
Do uzyskania Świadectwa Przejścia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
dokumenty określone w ST – 00. 
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa 
Budowlanego. 
Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 
prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, a także 
obowiązującymi normami oraz przepisami. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Ustalenia ogólne zawarte są w ST – 00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej 
 
Podstawą do wykonania robót są Projekty budowlany i Wykonawczy zamieszczone w części 
IV SIWZ. 
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10.2. Normy 
 
PN-E-05100-1ż1998 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa – 
Linie prądu przemiennego z przewodami gołymi” 
N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” 
N-SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporażeniowa” 
Projekt nowelizacji przepisów dotyczących ochrony przeciwporażeniowej pt. „Ochrona ludzi 
od porażeń napięciem dotykowym w instalacjach wysokiego napięcia” oraz pt. „Warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego napięcia w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej” 
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym do 60kV. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/E-90250 Kable energetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe 
nie przekraczające 23/40 kV 
PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable                         
o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV 
PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne 
wymagania i badania 
PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych                               
i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej znamionowe powyżej 
3,6/6 kV 
PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
N-72/8932-01 budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
N-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 
N-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 
N-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów 
terenowych 
N-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia) 
N-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe 
 
10.3. Inne dokumenty 
 
1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd.1980 r. 
2. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 
doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 
3. „Instrukcja bezpieczeństwa przy pracach montażowych w elektroenergetyce” 
4. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

B:01 
CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką rurociągów, 
studzienek kanalizacyjnych, dróg, obiektów żelbetowych, budynków i innych kolidujących 
obiektów, które to prace zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa                          
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                          
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00. – Rozbiórki. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                          
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                                  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
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4. Transport 
 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.                   
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych. Posadzki i podłoża rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 
posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. Prowadzić rozbiórkę 
selektywną. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Uwagi szczegółowe 
 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY ZIEMNE 

B:02 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym zadaniem. W zakres 
tych robót wchodzą: 
B.02.01.00. Wykopy. 
B.02.02.00. Podsypki i nasypy. 
B.02.03.00. Zasypywanie wykopów. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                            
i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność                                           
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują. 
 
Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów                  
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice 
stalowe, których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład 
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często spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja 
ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody                    
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek 
jako elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania założone w projekcie 
technicznym. 
 
2.2. Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-00 
 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50 mm 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50% 
- zawartość frakcji pyłowej do 2% 
- zawartość cząstek organicznych do 2% 
 
2.3. Do zasypywania wykopów wg B.02.03.00 może być użyty grunt wydobyty z tego 
samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki 
materiałów budowlanych itp. 
 
Zasypki: 
- max. średnica ziaren d < 120 mm 
- wskaźnik różnoziarnistości U > 5 
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k > 5ra/d 
- zawartość części organicznych I < 2% 
- odporność na rozpad < 5% 
 
2.4. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.02.02-00 powinien posiadać 
następujące właściwości: 
- max. średnica ziaren d < 120 mm 
- wskaźnik różnoziarnistości U > 3 
- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W < 40% 
- zawartość części organicznych I < 2% 
- pęcznienie pod wpływem wody P < 5% 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
- odporność na rozpad < 10% 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można 
wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykopy wg B.02.01.00. 
 
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 
5.1.2. Wykopy w osłonie ścianek szczelnych 
 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne                                 
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych                    
i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod osłoną ścianek szczelnych podtrzymujących 
skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik 
wbijania, w którym należy zawrzeć: 
- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 
wbijania. 
 
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopów 
 
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
 
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
- w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
- stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników 
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5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
5.1.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
 
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2. Podsypki i nasypy - B.02.02.00 
 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty 
 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 
 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 25 cm. 
 
(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Is = 
0,9 według próby normalnej Proctora. 
 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 
(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
 
(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 
 
(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
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(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is = 0,98 według próby 
normalnej Proctora. 
 
5.3. Zasypki wg B.02.03.00 
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
 
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót. 
 
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
 
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,50 – 1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami                  
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
 
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż                        
Is = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 
 
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób 
nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 10. 
 
6.1. Wykopy wg B.02.01.00 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją 
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
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- przygotowanie terenu 
- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00. Sprawdzeniu podlega: 
- przygotowanie podłoża 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3. Zasypki wg B.02.03.00. Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem 
- materiały do zasypki 
- grubość i równomierność warstw zasypki 
- sposób i jakość zagęszczenia 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtów i wymiarów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZBROJENIE BETONU 

B:03 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro                                                   
i prefabrykowanych w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania 
Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą: 
B.03.01.00, Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II 
i A-III. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                              
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Stal zbrojeniowa 
 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H- 84023/6 
 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
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* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2005. Najważniejsze wymagania podano w tabeli 
poniżej. 
 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczności 

Wytrzymałość 
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie a 
- średnica 

mm MPa MPa % d - próbki 
St0S-b 5,5 – 10 220 310 – 550 22 d = 2a(180) 
St3SX-b 5,5 – 40 240 370 – 460 24 d = 2a(180) 
RB500W 6 – 30 500 min. 550 14 d - 3a(90) 

 
* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
 
(3) Wady powierzchniowe. 
* Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
* Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 
do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
(4) Odbiór stali na budowie. 
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy 
- średnicę nominalną 
- gatunek stali 
- numer wyrobu lub partii 
- znak obróbki cieplnej 
* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych                       
po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
* Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić                      
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 
większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
* Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
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(5) Badanie stali na budowie. 
* Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
- stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 
Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
* Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 
c) Montaż zbrojenia. 
* Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
* Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
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* Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio                         
w deskowaniu. 
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego. 
* Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. 
* Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 
6. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz                
z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego, wg opisu jak niżej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg. Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
8.2. Odbiór zbrojenia 
 
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy. 
*  Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu 
 



 

144 
ST – 06 Roboty budowlane – B:04 Konstrukcje betonowe 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KONSTRUKCJE BETONOWE 

B:04 
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, betoniarskich w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa                                
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych                             
ww. zadaniem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 
B.04.02.00 Podbetony. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                               
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
 
(1) Cement 
 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25" – do betonu 
klasy C16/20, marki „35" – do betonu klasy wyższej niż C16/20 
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b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60 % 
- Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7 % 
- Zawartość alkaliów do 0,6 % 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 % 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) < 20% 
 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 
* oznaczenie 
* nazwa wytwórni i miejscowości 
* masa worka z cementem 
* data wysyłki 
* termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 
cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 
 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
* Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PNEN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest                                     
z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 
 
* Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196- 
6:1997 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997 
- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie. 



 

146 
ST – 06 Roboty budowlane – B:04 Konstrukcje betonowe 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 
do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
* Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
* dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu                
i ścianach) 
* dla cementu luzem: 
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia                               
do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
* Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
* Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych. 
* Po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania              
w składach zamkniętych. 
* Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
(2) Kruszywo 
 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-
B-0O712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
- kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0-2 mm. 
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2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
 
- C16/20 dla wykonania elementów konstrukcji 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4 % 
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5 %, spadek wytrzymałości nie 
większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 
Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie 
 
2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
- pospółka kruszona 0/40 
- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6 %, gdy max - 2,09 gr/cm3 wilgotność optymalna 8 % 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 – 30 %, 20/10 = 20 %, 0/2 = 30 % 
 
3. Sprzęt 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
 
4. Transport 
 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
 
(1) Środki do transportu betonu 
 
* Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi                              
(tzw. gruszkami) 
* Ilość „gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                                  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy                                 
w przypadku awarii samochodu. 
 
(2) Czas transportu i wbudowania 
 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy 
temperaturze otoczenia + 15°C, 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 30 minut 
przy temperaturze otoczenia + 30°C. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zalecenia ogólne 
 
* Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
* Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
(1) Dozowanie składników: 
* Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 
2 % - przy dozowaniu cementu i wody 
3 % - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
* Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 
 
(2) Mieszanie składników 
* Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
* Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż                             
2 minuty.  
 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
* Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
* Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
* Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 
na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego                          
(do wysokości 8,00 m). 
* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio   
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 
- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 
stosować belki wibracyjne. 
(4) Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 
* Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,                               
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 
w płaszczyźnie poziomej. 
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 
* Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość                        
5 – 8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie                               
20 – 30 sekund po czym wyjmować powoli w stanic wibrującym. 
* Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
* Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt              
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
* Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 
* Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 
powinno być trwałe i sztywne. 
 
(5) Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych                                  
i uzgodnionych z projektantem. 
* Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione                          
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej                           
o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
* W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 



 

150 
ST – 06 Roboty budowlane – B:04 Konstrukcje betonowe 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
(7) Pobranie próbek i badanie. 
* Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie                                 
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu                                   
i stosowanych materiałów. 
* Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych 
* badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
(1) Temperatura otoczenia 
* Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej                       
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
* W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 
 
(2) Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
* Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
* Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
* Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie                                 
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.4. Pielęgnacja betonu 
 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
* Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                                  
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
* Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
* Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
* Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy                                             
PN-EN 1008:2004. 
* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                            
i drganiami. 
 
(2) Okres pielęgnacji 
* Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 
* Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63 r -06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
 
(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagani; 
* wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień i nie mieć 
kruszywa  z ziarnami, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
* pęknięcia są niedopuszczalne, 
* rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 
otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm, 
* pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie mniejsze niż 2,5 cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany, 
* równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia powinny być 
większe niż 2 mm. 
 
(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
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* wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić                       
i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez pęknięć i porów. 
* wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6. Wykonanie podbetonu 
 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem dla 
nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste                              
i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły                                  
z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem                                 
i podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających wg zasad podanych powyżej. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:J990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MUROWE 

B:05 
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych w ramach przedsięwzięcia 
„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tzn.: B.05.01.00 Ścianki 
z pustaków ceramicznych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                         
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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2 2. Wyroby ceramiczne 
 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 
 
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
* Masa 3,3 - 4,0 kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać 
dla cegły – 10 % cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24 % 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7 - 1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 5 m na inne 
cegły nie rozpadła się 
 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996 
 
* Wymiary jak poz. 2.2.1 
* Masa 4,0 - 4,5 kg 
* Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10 % ilości cegieł badanych 
* Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16 % 
* Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,50 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż: 
- 2 na 15 sprawdzanych cegieł 
- 3 na 25 sprawdzanych cegieł 
- 5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
2.2.3. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 
 
* Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20 % 
* Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,33 – 0,34 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania 
- brak uszkodzeń po badaniu 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:    ciasto wapienne:    piasek 
1   :    1   :   6 
1   :    1   :   7 
1   :    1,7   :    5 

cement:    wapienne hydratyzowane   piasek 
1   :    1   :   5 
1   :    1   :   7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:    ciasto wapienne:    piasek 
1   :    0,3   :   4 

 1    :     0,5    :   4,5 
cement:    wapienne hydratyzowane   piasek 

1   :    0,3   :   4 
 1    :     0,5    :   4,5 

 
 
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw 
cementowo wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą                             
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 
 
Wymagania ogólne: 
 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem                    
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 
f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 
0°C. 
 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.1. Mury z cegły, pustaków ceramicznych, bloczków betonowych, betonu 
komórkowego 
 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych 
 
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać                   
17 mm, a minimalna 10 mm. 
- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości               
5-10 mm. 
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5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15 % 
całkowitej liczby cegieł. 
 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły, należy przestrzegać zasady, że każda ściana 
powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
5.2. Mury z cegły kratówki (pustak ceramiczny K3) 
 
a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 
samonośnych i osłonowych. Można ją również stosować do murowania ścian 
wewnętrznych. 
 
b) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną                            
w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
 
c) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy. 
Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
 
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12 mm, a grubość spoin 
pionowych - 10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla 
spoin pionowych = 5 mm. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
 
* sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi    w dokumentacji technicznej, 
* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu cegły 
- liczby szczerb i pęknięć 
- odporności na uderzenia 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                            
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                        
i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki w mm 

Mury 
spoinowane 

Mury nie 
spoinowane 

1 2 3 4 

1. 
Zwichrowania i skrzywienia: - na 1 metrze 

długości - na całej powierzchni 
310 620 

2. 
Odchylenia od pionu - na wysokości 1 m - 
na wys. kondygnacji - na całej wysokości 

36 
20 

6 
1030 

3. 
Odchylenia każdej warstwy od poziomu - 

na 1 m długości - na całej długości 
1 
35 

230 

4. 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu - 

na całej długości 
110 220 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o 

wymiarach: do 100 cm 
szerokość wysokość ponad 100 cm 

szerokość wysokość 

+6,-3 + 15,-1 + 
10,-5 + 15,-10 

+6,-3 + 15,-10 
+ 

10,-5 + 15,-10 

 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest ryczałt. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna 
b) dziennik budowy 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku 
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8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-68/B-10020 
PN-B-12050:1996 
PN-B-1201J:1997 
PN-EN 197-1:2002 
Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Wyroby budowlane ceramiczne. 
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

B:06 
CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania   i odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz okładzin z płytek w ramach 
przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego: 
- Tynki wewnętrzne 
- Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
- Okładziny – ścienne wewnętrzne 
- Tynki zewnętrzne 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                              
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:20041) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
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Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej przedmiotowej normy,                                 
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 
 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito                                 
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
* Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
* Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
* Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. 
* Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
* Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.4. Płytki ceramiczne wg PN-EN 14411:2006 – Wymagania 
 
Barwa - wg wzorca producenta, kolor ustalony z zamawiającym, płytki w minimum trzech 
różnych kolorach, kolory jasne, pastelowe 
Gatunek – I 
Odporność na ścieranie – klasa 1 
Powierzchnia - szkliwiona 
Nasiąkliwość wodna – grupa I 
Wytrzymałość na zginanie nie niniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Wielkość płytek 20x25 cm 
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2.5. Zaprawa klejowa do płytek wg PN-EN 12004 
 
2.6. Zaprawa do spoinowania płytek wg PN-EN 13888:2010 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia                  
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                                         
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
  
5.2. Przygotowanie podłoży 
 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych 
 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10 % roztworem szarego mydlą lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
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5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
 
* Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
* Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury                             
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
* Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 
* Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy 
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
* Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 
2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
* Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej. 
* Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
* Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
5.5. Wykonywanie suchych tynków 
 
Suche tynki z płyt gipsowo – kartonowych można układać: 
a) bezpośrednio na podłożu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji 
stalowej lub aluminiowej 
b) na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat 
drewnianych, umocowanych do podłoża 
Mocowanie płyt gipsowo – kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanymi do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę 
aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione                                
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i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego                                     
i zaszpachlować zaprawą gipsową. 
 
6. Materiały 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć 
- odporności na uderzenia 

 W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 
6.2. Zaprawy 
 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę                              
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.3. Płyty gipsowo – kartonowe 
 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                          
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą. 
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8.2. Odbiór tynków 
 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 
8.3. Odbiór suchych tynków 
 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
 
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne wg punktu 5.4. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – ryczałt. 
Płaci się za ustaloną ilość powierzchni ściany – kpl., która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. B.09.01.02 Suche tynki 
Płaci się za kpl. okładziny, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. B.09.02.00 Okładziny ścian. 
Płaci się za kpl. powierzchni ułożonej okładziny, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
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- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe                       
z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKŁADZINOWE 

B:07 
CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

 
1. Wstęp 
 
1.l. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru posadzek w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                   
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
B:07.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
B:07.02 Warstwa wyrównawcza grubości 3 – 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej,                
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B:07.03 Posadzki właściwe. 
B:07.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5 – 5 cm, z oczyszczeniem             
i zagruntowaniem podłoża rzadką zaprawą cementową, ułożeniem zaprawy cementowej 
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 
asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B:07.05 Posadzka z jednobarwnych płytek podłogowych ceramicznych terakotowych                       
z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                 
i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B:07.06 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 
15x15 cm, ułożonych na zaprawie cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                                      
i  przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem 
na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B:07.07 Posadzka epoksydowa 
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1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                              
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania przedmiotowej obowiązującej normy,                                    
a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00) 
 
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 
 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 
(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk 
lub pak tłuszczowy). Temperatura mięknięcia wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wypełniania szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 
 
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
 
Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 
przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak                         
i żywica ku-maronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne). Wymagania dla kitów 
asfaltowych uszczelniających: 
- penetracja w temperaturze 25°C, stopnie penetracji – 50-75 
- temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 
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- przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, połączonych 
spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać 
się w masie 
- wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm 
- spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się 
- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20±2°C zrzuconej                           
z wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków 
- gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm 
 
2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006 
 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
 
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
- barwa: wg wzorca producenta – jednobarwne, kolor ustalony z Zamawiającym 
- nasiąkliwość wodna – grupa I 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 
- odporność na ścieranie – klasa 5 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 
- antypoślizgowość – grupa min R9 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
 
b) Gresy – wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8 
- odporność na ścieranie – klasa 5 
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów 
- listwy przypodłogowe 
- kątowniki 
- narożniki 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: ± 1,5 mm 
- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 
Wymiary: minimum 30x30 cm 
 
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo 
klej. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg, PN-75/B-10121: 
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- zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
- zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej 
kazeiny. 
 
d) Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. Na opakowaniu umieszcza 
się: 
- nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 
dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...". 
 
e) Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć materiałem 
wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
f) Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8 m. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 
Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem                
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy,                          
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową 
szczelin dylatacyjnych. Wymagania podstawowe: 
* Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
* Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
Podłoże na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
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* Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. 
* W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
* Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  
* Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
* Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, 
nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
* W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 
5.2. Posadzki cementowe 
 
* Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
* Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych. 
* Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą – przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach – 10 MPa. 
* W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę 
wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy 
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie                     
i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
* Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej               
4 m2 za pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika 
mosiężnego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 
* Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
* Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy 
dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
* Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy 
wstępnie oszlifować, aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziaren kruszywa. 
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Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym 
dodatkiem pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
5.3. Posadzka z płytek 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy przeprowadzić ocenę podłoża, polegającą na 
określeniu stopnia zabrudzenia, wytrzymałości, równości a także ocenić jego chłonność, 
czyli zdolność do absorpcji wody. Tą ostatnią można przeprowadzić poprzez skropienie 
podłoża wodą i obserwację szybkości jej wchłaniania. Układanie płytek na takim podłożu 
może spowodować wchłonięcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi 
do zbyt małej jej ilości (wody) do prawidłowego przebiegu procesu wiązania. W efekcie 
obniżą się parametry wytrzymałościowe zaprawy i osłabią połączenie zaprawa-podłoże. 
Aby temu zapobiec należy zastosować emulsję gruntującą, która zwiększa przyczepność, 
elastyczność, odporność na zarysowania, a także reguluje proces chłonności podłoża, 
uniemożliwiając oddawanie wody z zaprawy klejowej. Następnie należy sprawdzić równość 
podłoża za pomocą łaty kontrolnej długości min. 2 m. Przykłada się ją w różnych miejscach 
i sprawdza, czy nie ma odchyłek większych niż 4-5 mm. 
Ewentualne nierówności należy wyrównać stosując odpowiednią masę wyrównującą. 
Nałożoną zaprawę należy wygładzać, ale nie zacierać. Przy większych powierzchniach, na 
świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak 
przygotowane podłoża można układać płytki, pamiętając, że nie należy przekraczać 
grubości warstwy kleju 5 mm ze względu na możliwy nadmierny jego skurcz w czasie 
wiązania. W konsekwencji może dojść do odspajania płytek od podłoża. Fugę układać                         
w taki sposób żeby w jak najmniejszym stopniu „brudzić” nią płytki. Nadmiar fugi usuwać 
zaraz po nałożeniu (nie czekając aż wyschnie). Fugę dobrać kolorystycznie w taki sposób, 
aby nawet po ewentualnym zabarwieniu płytek nie była widoczna (taki sam odcień fugi jak 
płytki). 
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót płytkarskich. 
Roboty płytkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni płytek od płaszczyzny 
mierzone łata kontrolną długości 2 m nie powinny być na całej długości łaty większe niż                         
2 mm. Płytki ceramiczne powinny być układane w taki sposób, aby ich krawędzie tworzyły 
układ wzajemnie prostopadłych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od 
kierunku pionowego lub poziomego nie powinny być większe niż 2 mm na 1 m. 
Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia tych robót. 
Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. 
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom i muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6. Kontrola jakości 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez Producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
innym równorzędnym dokumentem. 
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6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych i po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, 
dylatacji. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu                                
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki – badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych – badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń                          
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych – badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową 
 
9. Podstawa płatności 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY MALARSKIE 

B:08 
CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa i rozbudowa 
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
B:08.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych 
B:08.02.00 Malowanie tynków 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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2.2. Mleko wapienne 
 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez 
grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3. Spoiwa bezwodne 
 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,                              
z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania                                    
w budownictwie. 
 
2.4. Rozcieńczalniki 
 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- wodę – do farb wapiennych 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem                  
o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
 
2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie – do malowania elewacji 
Na tynkach można stosować farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach                 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.3. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-S1901:2002 wydajność -                     
6-8 m2/dm3. 
Czas schnięcia - 12 h. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-
C-81901/2002, wydajność - 6-10 m2/dm3. 
 
2.5.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – do wymalowań wewnętrznych 
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Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
2.5.5. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 
wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 
2.6. Środki gruntujące 
 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3:5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej, 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
2.6.3. Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %. 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
 
Farby pakowane wg punktu 2.5.5. należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252                               
i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych) 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
- całkowitym ułożeniu posadzek 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach 
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5.1. Przygotowanie podłoży 
 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo – wapienną. 
 
5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie                                
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie 
 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 
1:3:5. 
 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
5.3. Wykonywanie powłok malarskich 
 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam                               
i odprysków. 
 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
 
5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam             
i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
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6. Kontrola jakości 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C, przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65 %. 
 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy 
uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych                         
w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
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8.1. Odbiór podłoża 
 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania                               
w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.1. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za kpl. powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-8I502; PN-EN 459-1:2003 
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002 
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PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
Wapno budowlane. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
Farby olejne i akrylowe. 
Emalie chlorokauczukowe. 
Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STOLARKA 

B:09 
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania  i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa 
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tarnowa”.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                               
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej. W skład tych robót wchodzi: 
B.09.01.00. Drzwi i bramy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                                 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. 
 
2.1. Drzwi stalowe zewnętrzne  
 
- drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne 
- wyposażone w zamek patentowy  
- drzwi termoizolowane  
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2.2. Drzwi stalowe wewnętrzne 
 
- drzwi stalowe płaszczowe wewnętrzne 
- drzwi wyposażone w zamek patentowy  
- drzwi do WC wyposażone w zamek łazienkowy i kratkę wentylacyjną 
 
3. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
 
4. Transport 
 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
upakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie ościeży 
 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice, powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym).  
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowej 
 
* Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych                          
wg SST B.05.00.00. 
* Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
* Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
* Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
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* Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie;                          
w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych                              
w ościeżu. 
* Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.09.01.05 do B.09.01.07 oraz 
B.09.02.01 do B.09.02.06 i B.09.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zostaną wykonana stolarka 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest ryczałt.  
 
8. Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności wyszczególnione                            
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Płaci się za kpl. wykonanych robót. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST – 00. 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona 
na podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-B-!0085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
BN-82/6118-32 Pokost lniany.  
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-8i607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 

 


