SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-G
SIEC GAZOWA

1. Cze$¢ ogdlna.
1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z przebudowa gazociggu S$redniego cisnienia (do 0,5 MPa) z
przylaczami w ulicy Jaworowej w Lomzy, z uwagi na kolizj¢ z projektowanym ukladem
drogowym 1 projektowanym uzbrojeniem technicznym ulicy Jaworowej w Lomzy w ramach
inwestycji pt.: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Lomzy wraz z
infrastrukturg techniczng”.

Zakres projektu obejmuje przebudowe gazociggu $redniego ci$nienia (do 0,5 MPa) na odcinku A
+B+C+DiC+ GGJ—-PE100 RC SDR 11 $r. 63x5,8mm L= 197,40m wraz z przelaczeniem
istniejacych przylaczy do nowowybudowanego gazociagu.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji projektowej mozna wprowadzi¢ na nast¢pujacych
warunkach:

A. Wszelkie uzasadnione zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru w okresie zapewniajagcym nieprzerwany cykl
wykonawstwa;

B. Podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy;

C. W przypadkach uznanych przez inspektora nadzoru za niezbedne, potwierdzone zmiany
1 odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione
1 potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez projektanta;

D. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych realizowanej inwestycji;

E. Wszelkie zmiany i odstgpstwa w stosunku do materiatow okreslonych w dokumentacji nie moga
powodowac pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia
jej trwatosci eksploatacyjne;.

1.2. Prace towarzyszace i tymczasowe.

Poza pracami podstawowymi Wykonawca robot wykonuje prace zwigzane z:

a. sprawdzeniem dokumentacji projektowej pod wzgledem kompletnosci 1 mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. W
przypadku  watpliwosci, brakoéw lub wad nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego
w celu dokonania niezbednych wyjasnien lub poprawek.

b. wykonanie zaplecza wykonawcy

C. wytyczeniem projektowanych odcinkdéw sieci gazowej w terenie przez uprawnionego geodete,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu odcinkow sieci nalezy wykonane
obiekty zinwentaryzowac.

d. wytyczeniem projektowanych rur ostonowych w terenie przez uprawnionego geodete, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu odcinkow rur ostonowych nalezy wykonane
obiekty zinwentaryzowac.

e. przygotowaniem stanowisk roboczych i ich wlasciwe zabezpieczenie

f. przygotowaniem urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot

g. transportem materialdw na miejsce wbudowania



h. zabezpieczenie na czas realizacji lub na state istniejgcego uzbrojenia podziemnego

I. zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca wykonywania prac

J. wymiana gruntu nie nadajgcego si¢ do zasypki rury gazowej

k. likwidacja stanowiska pracy po zakonczeniu robot

I. uporzadkowanie terenu

M. naniesieniem na dokumentacj¢ wszystkich zmian jakie zostaty dokonane w trakcie realizacji
inwestycji

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz niniejsza
specyfikacja.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Na terenie inwestycji wystepuja chodniki, jezdnie, napowietrzne linie energetyczne i
telekomunikacyjne.

Znajduje si¢ takze uzbrojenie podziemne, tj.:

- sieci kanalizacyjne;

- sieci wodociagowe;

- sieci gazowe;

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne.

Istnieje mozliwo$¢ wystgpienia uzbrojenia podziemnego, nie uwidocznionego na podktadzie
geodezyjnym, wykorzystanym do sporzadzenia dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przez caly okres trwania
inwestycji.

1.4. Nazwy i kody robot.
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociaggdow
1.5. Okreslenia podstawowe.

Wszelkie okreslenia podstawowe uzyte w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji
sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i ustawg Prawo Budowlane.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwo$ci materialow i wyrobéw.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe
1 nieuzywane. Materialy musza odpowiada¢ obowigzujagcym normom i przepisom. Materiaty 1
urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich §wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane prawem certyfikaty bezpieczenstwa. Wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma, inne prawnie okreslone dokumenty.

Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Jezeli podczas realizacji inwestycji wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materialow, ktore w opinii inspektora nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci, to inspektor nadzoru
zazada od wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z nie przyjeciem i niezaptaceniem. Przed
wbudowaniem wykonawca winien uzyska¢ zgode¢ inspektora na jego zastosowanie.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.
Dopuszczalna jest zamiana rodzaju materiatow pod warunkiem, Ze posiadaja one parametry nie



gorsze od parametrow odpowiednich materiatéw okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Zamiana wymaga kazdorazowo uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Wprowadzona zmiana
nie moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robot, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki 1 uzytecznosci
oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie rob6t oraz przy eksploatacji wybudowanego obiektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody inspektora
nadzoru.

2.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania a zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej.

2.4. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzetu i materiatdow byta zharmonizowana
Z postgpem robot 1 zamoéwienia z wyprzedzeniem gwarantujagcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzgtu i materialdow beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja
spelnia¢ wszystkie wlasciwe wytyczne.

2.5. Budowa sieci gazowej z przylaczami.
Projektowany odcinek gazociagu wykona¢ nalezy z rur PE100 RC SDR 11 $r. 63%x5,8mm
taczonych za pomocg zlaczek elektrooporowych.
Do budowy odcinkéw przylaczy gazu zastosowa¢ rury PE100 RC SDR 11 $r. 25%3,0mm
taczonych za pomocg zlaczek elektrooporowych.
Rury uzyte do budowy gazociagu 1 przylaczy powinny by¢ odpowiednio oznakowane 1 zawiera¢
informacje dotyczace nazwy producenta, daty produkcji, klasy polietylenu, srednicy zewngtrznej
1 grubosci $cianki, znaku bezpieczenstwa, numeru normy, zgodnie z ktorg wyprodukowano rure,
stowa ,,GAZ” oraz oznaczenia partii wyrobu.
Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny by¢ stosowane
te, ktore wykazuja uszkodzenia powierzchni o glebokosci przekraczajacej wartos¢ 10%
nominalnej grubosci $cianki. Ksztaltki wykonane z polietylenu PE 100 1 PE 100 RC przeznaczone
do budowy gazociagow i przylaczy, powinny by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ oznakowanie
zgodnie z wymaganiami okreslonymi ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. W
PSG sp. z o0.0. stosuje si¢ ksztaltki elektrooporowe PE100 lub PE1IOORC o napigciu zgrzewania
39,5V +£0,5V.
Wzdluz sieci gazowej utozy¢ przewdd lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego w izolacji
dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm?, np DY 1x1,5mm?.
Przy zasypywaniu sieci gazowej w odlegtosci 0.4m nad rurg nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru zottego z folii PE. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na dzialanie wody 1 innych
czynnikow nadruk ,,GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szeroko$¢ tasmy
jest uzalezniona od $rednicy gazociggu. Dla gazociggdéw o srednicy do 160 mm szerokos$¢ tasmy
to 0,20 m; dla $rednicy powyzej 160 do 315 mm szeroko$¢ to 0,30 m, dla Srednicy powyzej 315
mm szerokos¢ 0,40 m.

2.6. Zabezpieczenie sieci gazowej.
Na przewodach sieci nalezy zatozy¢ rury ostonowe PE $rednicy 90mm, zgodnie z czg$cia
graficzng.



2.7. Skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.
Wykonawca zapewni prawidlowe zabezpieczenie sktadowanych materiatow  przed
zanieczyszczeniami, aby zachowywaty one swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do czasu wbudowania.
Miejsca  skltadowania  materiatbw  lokalizowa¢ ~w  obrebie  terenu  budowy,
w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn.

Sprzet uzywany do prac zwigzanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym powinien by¢
sprawny technicznie 1 by¢ dopuszczony do stosowania. W przypadku prowadzenia prac z uzyciem
koparek, dzwigéw, samochodéow samowyladowawczych w poblizu istniejacych linii
elektroenergetycznych napowietrznych, nalezy stosowa¢ zasady okreslone przez Rejon
Energetyczny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktoéry nie wplynie negatywnie na
jako$¢ wykonywanych robodt, zarowno w miejscu wykonywania tych robot jak 1 przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych, w czasie transportu, zatladunku i roztadunku materiatow.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza specyfikacja oraz zaleceniami inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace dopuszczenia sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich §rodkéw transportu, ktéore nie wplyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robodt i przewozonych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystywane przez wykonawce¢ musza by¢ sprawne technicznie 1 spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dodatkowo przepisow o ruchu
drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
ruchem, wykorzystywanych przez niego, pojazdow na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

4.1. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 sprzetu. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone do transportu a wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Liczba $rodkdéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdéw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych
o odpowiednim udzwigu 1 wysiggu uzgodnionych przez wykonawce z inspektorem nadzoru. Do
zatadunku i1 wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.



5. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych.
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty zostang przeprowadzone w sposOb uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacjg techniczng. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu popetnionego przez wykonawce w  wytyczeniu
1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Cechy materialow, elementow budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i1 wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatlow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w peini wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich
szczegotow projektéw 1 wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetien
lub interpretac;ji.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Do rozbidrki przewidziano istniejgce elementy przebudowywane;j sieci i przytaczy gazu. Istniejace
przebudowane gazociagi 1 przylacza gazu nalezy zdemontowaé w porozumieniu z inwestorem i
Zakladem Gazowniczym a nastgpnie poddac¢ utylizacji zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa. Kolejnos¢ wlaczen, wylaczen, demontazu uzgodni¢ z wlasciwym Zakladem
Gazowniczym.

5.3. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i



odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowg realizowang na terenie inwestora. Wykonawca w
miare potrzeb i postgpu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy
uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie réwniez opracowana
organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miar¢ potrzeb wykonawca dla wtasnych potrzeb, na zadanie inwestora lub inspektora nadzoru
w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt
organizacji robot uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot 1 dostawy
niezbednych materialow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.
5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.

Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego
geodete oraz jego wspolprace z inspektorem nadzoru.

5.8. Sie¢ gazowa.
Wszelkie roboty, zwigzane z przedmiotowa inwestycja, nalezy prowadzi¢ w oparciu o
dokumentacje projektowa, niniejsza specyfikacje oraz instrukcje techniczne wykorzystywanych
urzadzen i materiatow.

Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot montazowych na sieci gazowej nalezy wykonac¢ roboty ziemne.
Warstwa podloza winna by¢ zageszczona za pomocg ubijakdéw recznych. Spadek podtoza winien
by¢ zgodny ze spadkiem rurociagu.

Niedopuszczalne jest wyroOwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10735.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okre§lonymi w specyfikacjach technicznych
1 wymaganiami okre§lonymi przez producentow rur.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot — wykopu (reczne
lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac sposobem recznym.
Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami rury, do ktorych dodaje si¢
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie $cian i1 uszczelnienie stykow.
Deskowania $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami
inspektora nadzoru.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub



biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

W przypadku skrzyzowan projektowanej sieci 1 przytacza z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Catos¢ wykopoéw wykonywac jako wykopy liniowe waskoprzestrzenne szalowane, stosujagc w
miar¢ mozliwosci gotowe szalunki. Wykopy liniowe o §cianach pionowych o gtebokosci powyzej
1.0 m nalezy bezwzglednie szalowa¢ zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy pod
przedmiotowg inwestycj¢ przyjeto jako umocnione przy pomocy szalunkéw systemowych/
wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawa¢ 0.15 m ponad poziom teren.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gltgbokosci
wiekszej niz Im od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych w wykopie, zastosowa¢ metod¢ odwodnienia z
wykorzystaniem zestawu iglofiltrow badz poprzez drenaz utozony w warstwie podsypki zwirowe;j,
z odpompowaniem wody z wykopu poza zasieg prac montazowych. Zakres robot odwadniajacych
nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w trakcie
wykonywania prac. Ewentualne odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop (moga to by¢ to projektowane
nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodg inspektora nadzoru po stwierdzeniu o
przydatnosci do stosowania. W projekcie technicznym przewidziano wymiang 50% gruntu
rodzimego na grunt umozliwiajacy uzyskanie odpowiednich wskaznikoéw nosnosci i zaggszczenia.
Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowa¢ wzdhuz wykopdéw lub na sktadowiskach tymczasowych.

Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz wykopu w odlegtosci 1m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie powinno by¢ stale oczyszczone
Z wyrzucanej ziemi.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu 1 grunt ktory nie bedzie uzyty do zasypania powinien by¢
wywieziony przez wykonawce na odktad.

Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku wraz ze wszystkimi
kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek 1 powro6t na miejsce zasypania.

Nadmiar urobku nalezy przetransportowa¢é w miejsce wybrane przez wykonawce
1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykop nalezy zasypa¢ po wykonaniu prac rozpoczynajac od rownomiernego obsypania bokoéw
rur doktadnym obiciem ziemi warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury
polietylenowe nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Nad przewodami gazowymi nalezy ulozy¢ odpowiednie tasmy ostrzegawcze zgodne
z dokumentacja projektows.

Wykopy wykonywane mechanicznie nalezy zasypa¢ mechanicznie warstwami ziemi
o grubosci 20-30 cm Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Wykopy wykonane rgcznie
nalezy zasypywaé sposobem recznym, warstwami ziemi o grubosci 15 cm z recznym
zageszczeniem.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy prowadzi¢ rozbidérke umocnienia wykopow.
Zasypki wykopdéw dokona¢ do nastepujacego poziomu:

- na odcinkach gdzie bedzie jezdnia drogi oraz ciaggi piesze do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.



- na pozostatych odcinkach do poziomu terenu z uwzglednieniem warstwy humusu na
odcinkach gdzie bedzie on ponownie rozscietany.

Zasypywanie wykopow, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko
pewne roboty zostang zakonczone. Nalezy podja¢ szczegdlne starania, aby w czasie zasypywania
wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno wuzywaé zageszczarek
w odleglos$ci mniejszej niz 30 cm od rur i ztaczek.

Urobek nie nadajacy si¢ do wypetnienia wykopu, jak 1 material nadmiernie spulchniony winien
by¢ przetransportowany do wskazanego miejsca sktadowania. Humus winien zosta¢ ponownie
rozscielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej gtebokosci.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Po zakonczeniu zasypywania wykopu teren, nalezy przywroci¢ do pierwotnego stanu. Teren po
wykopach zrekultywowac.

W przypadku odstepstw od warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy roboty
wstrzymac i powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru.

Zasypka wykopow w obszarze drogi powinna uzyskac do gltebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia
co najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza si¢ wskaznik 0,97 pod warunkiem
zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadania, np. poprzez uzycie kruszyw dobrze
zageszczalnych.

Roboty montazowe.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w rejonie istniejacych gazociggdw nalezy powiadomié
pisemnie Zaklad Gazowniczy.

Projektowane odcinki gazociggu i przylaczy wykona¢ nalezy z rur PE100 RC SDR 11 dn
63x5,8mm oraz PE100 RC typ 2 SDR 11 dn 25x3,0mm faczonych za pomoca zlaczek
elektrooporowych.

Na zatamaniach gazociag uklada¢ zachowujac minimalny promien gigcia R= 25xd (przy
temperaturze otoczenia +25°C) 1 R=35xd (przy temperaturze otoczenia +10°C). Zgrzewanie rur i
ksztaltek nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C, zgodnie z instrukcjami
producentdéw systemow.

Rury uzyte do budowy gazociggu powinny by¢ odpowiednio oznakowane 1 zawiera¢ informacje
dotyczace nazwy producenta, daty produkcji, klasy polietylenu, srednicy zewnetrznej 1 grubosci
Scianki, znaku bezpieczenstwa, numeru normy, zgodnie z ktéra wyprodukowano rurg, stowa
,»GAZ” oraz oznaczenia partii wyrobu.

Rurociagi sieci gazowej, z uwagi na zastosowanie rur o podwyzszonej odpornosci na powolng
propagacje peknie¢ uktada¢ w gruncie rodzimym, bez zastosowania podsypki 1 obsypki ochronne;j
rurociggu z gruntdw dowiezionych, zasypujac gruntem rodzimym bez frakcji spoistych,
organicznych 1 nasypow niebudowlanych.

Wzdluz sieci gazowej utozy¢ przewdd lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego w izolacji
dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm?, np DY 1x1,5mm? Przewody lokalizacyjne
muszg by¢ odizolowane od ziemi. Po przysypaniu drutu lub ta§my nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢
odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie pomiardw rezystancji izolacji przewodu. Druty
wprowadza si¢ do skrzynek uzbrojenia. W skrzynkach koniec drutu nalezy zaizolowaé ta§ma
dielektryczng 1 pozostawi¢ w stanie odizolowanym od elementow metalowych 1 uziemien.

Przy zasypywaniu sieci gazowej w odlegtosci 0.4m nad rurg nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza
koloru zottego z folii PE. Tasma powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody 1 innych
czynnikow nadruk ,,GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szeroko$¢ tasmy
jest uzalezniona od $rednicy gazociggu. Dla gazociggow o srednicy do 160 mm szeroko$¢ tasmy
to 0,20 m; dla $rednicy powyzej 160 do 315 mm szeroko$¢ to 0,30 m, dla srednicy powyzej 315
mm szeroko$¢ 0,40 m.

Skrzyzowania projektowanych sieci wodnych i kanalizacyjnych z istniejaca siecig gazowa PE



nalezy realizowa¢ z zachowaniem odleglosci pionowej wigkszej niz 0,3 m dla przewodoéw
wodociggowych, 0,4 m dla kanatow sanitarnych i deszczowych oraz odleglosci poziomej wickszej
niz 0,5 m.

W przypadku stwierdzenia mniejszych odlegtosci nalezy zastosowacé rury ostonowe.

Po wykonaniu zabezpieczenia nalezy wykona¢ reczng zasypke wykopu w rejonie istniejacego
gazociggu gruntem dowiezionym — piaskiem drobno lub $rednioziarnistym dobrze zageszczalnym.
Zasypke wykopu prowadzi¢ warstwami 10 — 20 cm z rgcznym zageszczeniem. W trakcie
prowadzenia zasypki gazociggu na wysokosci 40 cm nad przewodem ultozy¢ zo6tta folie
ostrzegawczg szerokosci 20 cm z napisem ,,GAZ”.

Wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociaggéw powinny by¢ wykonywane w sposob
zabezpieczajacy gazociag przed uszkodzeniem i pod kontrolg operatora sieci gazowej, tj. PSG Sp.
z 0.0. Zaktad Gazowniczy w Biatymstoku.

5.9. Skladowanie materialow.

Wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociaggéw powinny by¢ wykonywane w sposob
zabezpieczajacy gazociag przed uszkodzeniem i pod kontrola operatora sieci gazowej, tj. PSG Sp.
Z 0.0.

5.10. Odbudowa nawierzchni.

W zwigzku z tym, iz przebudowa sieci gazowej planowana jest wraz z inwestycjg polegajaca na
budowie drogi nie przewiduje si¢ odbudowy nawierzchni jezdni i chodnikdw.

5.11. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokol budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okre§lony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Opis dzialan zwiazanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem.

Kontrola zwigzana z wykonaniem zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione nalezy dana faze robot nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac
nastepujace badania: zgodno$ci z dokumentacja projektowa badania materiatow, ulozenia rur
ostonowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z dokumentacjg projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

Badanie materiatlow uzytych do budowy nast¢puje przez pordéwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej, w tym na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatobw 1 poréwnanie ich cech
z normami przedmiotowymi, atestami producentdow oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu i urzadzen obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dtugosci 1 §rednicy, badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie
polaczenia rur i urzadzen. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i urzadzen nalezy przeprowadzié
przez ogledziny zewnetrzne.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej 1 zaakceptowana
przez inspektora nadzoru. W szczeg6lno$ci kontrola powinna obejmowac:

- badanie odchylenia osi przewodu;



- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodows;
- badanie odchylenia trasy rurociggow;

- sprawdzenie prawidlowosci zalozenia rur ostonowych;

- sprawdzenie szczelnosci 1 wytrzymatosci;

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt
1 jakos$ci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
1 badan materialow oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Jezeli
wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunig¢te 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane.

Kazdy wyréb budowlany musi by¢ przeznaczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
slepym kosztorysie / wykazie cen lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
inspektora nadzoru na pismie. Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru po
porozumieniu z inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgsto$ciag wymagang w celu miesiecznej platnosci na rzecz wykonawcy



lub innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Dtugos$ci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej podawane bedg w [m],
powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli specyfikacja techniczna nie
wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?] jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Przy robotach ziemnych [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?]
nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami specyfikacji
techniczne;.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w caltym okresie trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia
wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom specyfikacji technicznej. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu 1 beda podstawa do wystawienia faktury
za roboty za dany miesigc chyba ze umowa stanowi inaczej. Obmiary beda przeprowadzone przed
przejeciem  czgsci  robdt  lub  przejeciem  robot i odcinkéw, a  takze
w przypadku wystepowania dhluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiegi
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Cena Im wykonanej i odebranej sieci gazowej oraz przytacza obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie wszystkich robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,
— przygotowanie podioza pod sie¢,

— montaz rurociggow 1 rur ostonowych z wszystkimi pracami towarzyszacymi,

— czyszczenie, proby szczelnos$ci 1 wytrzymatosci,

— zasypanie 1 zaggszczanie wykopow,

— przeprowadzenie wszelkich pomiaréw, badan i sprawdzen w celu dokonania odbioru
koncowego.

Cena Im demontazu sieci gazowej oraz przylacza obejmuje:

— oznakowanie robot,

— wykonanie wszystkich robdt przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i odwodnieniem,
— demontaz rurociggdw z wszystkimi pracami towarzyszacymi,

— zasypanie 1 zagg¢szczanie wykopow.



8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

Etapy odbioru robot.

W  zalezno$ci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr sieci 1 urzadzen technicznych;

- 0dbidr robot 1 odeinkow;

- odbidr koncowe robot;

- 0odbidr robot po okresie rekojmi;

- odbidr ostateczne — pogwarancyjne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do przejecia zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbior sieci i urzadzen technicznych.

Odbior sieci 1 urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegolnych elementow
sieci w  polaczeniu z  urzadzeniami  technicznymi  wykonanymi  zgodnie
z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot”.

Odbior robot i odcinkow.

Odbiorowi robot 1 odcinkdéw podlegaja catkowicie zakonczone poszczegdlne odcinki robot.
Przejecie robdt 1 odcinkdow polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru robdt i odcinkow bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru. Przejgcie robodt i
odcinkdw nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentdéw. Odbior robot
1 odcinkéw dokona inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetiajacych lub
robot wykonczeniowych inspektor nadzoru przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
przejecia robot i odcinkow. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze jakos$¢
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i1 specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, inspektor nadzoru dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy robdt przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi
w umowie o wykonanie robot budowlanych. Odbioru koncowego robdt dokona komisja



wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
sporzadzi ,,Protokét przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia
przez wykonawce”. W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupehniajacych 1 poprawkowych a takze z wynikami odbioréow
1 prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez
komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehniajacych, komisja moze
przerwa¢ swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin koncowego odbioru robdt.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwatos¢, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

Odbior robodt po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu dokonuje odbioru robdt po okresie
rekojmi. Odbiodr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych;

- protokotu koncowego odbioru obiektu;

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego odbioru
obiektu (jezeli byly zgloszone wady);

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi potwierdzenia usunigcia tych
wad;

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktoéry
uzyskano pozwolenie na budowe wchodzg migdzy innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu;

- wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu;

- oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wiaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byl prowadzony;

- protokoty odbioréw etapowych, robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot 1 uzbrojenia terenu;

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy, uwiarygodniong przez kierownika budowy, inspektora
nadzoru a jesli zachodzi potrzeba 1 projektanta;

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku terenu budowy a takze terendw, z ktorych korzystal wykonaweca;

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B” dla
materialow 1 urzadzen;

- instrukcje eksploatacji 1 konserwacji urzadzen (DTR);

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych;

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji



powykonawcze;j.

Dokumenty do odbioru robot i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do odbioru robdt i odcinkow jest protokét odbioru robot
i odcinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru robot
1 odcinkéw wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowg¢, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy a takze terendéw z ktorych korzystal wykonaweca;

- dokumentacj¢ powykonawczg — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- protokotly odbioréw czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- specyfikacje techniczne (podstawowe zumowy i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi;

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczna;

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacja techniczng;

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug inspektora nadzoru, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru, inspektor nadzoru w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych
1 robot uzupetniajacych wyznaczy inspektor nadzoru.

9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Warto$¢ robot tymczasowych 1 towarzyszacych musi by¢ uwzgledniona w wartosci zadania
podstawowego.

10. Dokumenty odniesienia.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe 1 ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materialéw i1 urzadzen.
Obowigzujace Standardy Techniczne 1zby Gospodarczej Gazownictwa.

Opracowat

mgr inz. Robert Dryl



