
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-G 

SIEĆ GAZOWA 

 

1.  Część ogólna. 

1.1.  Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót związanych z przebudową gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z 

przyłączami w ulicy Jaworowej w Łomży, z uwagi na kolizję z projektowanym układem 

drogowym i projektowanym uzbrojeniem technicznym ulicy Jaworowej w Łomży w ramach 

inwestycji pt.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101089B (ulica Jaworowa) w Łomży wraz z 

infrastrukturą techniczną”. 

Zakres projektu obejmuje przebudowę gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) na odcinku A 

÷ B ÷ C ÷ D i C ÷ GGJ – PE100 RC SDR 11 śr. 63×5,8mm L= 197,40m wraz z przełączeniem 

istniejących przyłączy do nowowybudowanego gazociągu. 

 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji projektowej można wprowadzić na następujących 

warunkach: 

A. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę 

powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru w okresie zapewniającym nieprzerwany cykl 

wykonawstwa; 

B. Podjęte decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być 

każdorazowo potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy; 

C. W przypadkach uznanych przez inspektora nadzoru za niezbędne, potwierdzone zmiany 

i odstępstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcę powinny być uzgodnione 

i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez projektanta; 

D. Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji nie mogą powodować obniżenia wartości     

funkcjonalnych i użytkowych realizowanej inwestycji; 

E. Wszelkie zmiany i odstępstwa w stosunku do materiałów określonych w dokumentacji nie mogą 

powodować pogorszenia warunków eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia 

jej trwałości eksploatacyjnej. 

1.2.  Prace towarzyszące i tymczasowe. 

Poza pracami podstawowymi Wykonawca robót wykonuje prace związane z: 

a. sprawdzeniem dokumentacji projektowej pod względem kompletności i możliwości 

technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

przypadku wątpliwości, braków lub wad należy powiadomić Zamawiającego 

w celu dokonania niezbędnych wyjaśnień lub poprawek. 

b. wykonanie zaplecza wykonawcy 

c. wytyczeniem projektowanych odcinków sieci gazowej w terenie przez uprawnionego geodetę, 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu odcinków sieci należy wykonane 

obiekty zinwentaryzować. 

d. wytyczeniem projektowanych rur osłonowych w terenie przez uprawnionego geodetę, zgodnie 

z projektem zagospodarowania terenu. Po wykonaniu odcinków rur osłonowych należy wykonane 

obiekty zinwentaryzować. 

e. przygotowaniem stanowisk roboczych i ich właściwe zabezpieczenie 

f. przygotowaniem urządzeń pomocniczych służących do wykonania robót 

g. transportem materiałów na miejsce wbudowania 



h. zabezpieczenie na czas realizacji lub na stałe istniejącego uzbrojenia podziemnego 

i. zabezpieczeniem i oznakowaniem miejsca wykonywania prac 

j. wymiana gruntu nie nadającego się do zasypki rury gazowej 

k. likwidacją stanowiska pracy po zakończeniu robót 

l. uporządkowanie terenu 

m. naniesieniem na dokumentację wszystkich zmian jakie zostały dokonane w trakcie realizacji 

inwestycji 

Wszystkie w/w roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz niniejszą 

specyfikacją. 

1.3.  Informacje o terenie budowy. 

Na terenie inwestycji występują chodniki, jezdnie, napowietrzne linie energetyczne i 

telekomunikacyjne. 

Znajduje się także uzbrojenie podziemne, tj.: 

- sieci kanalizacyjne; 

- sieci wodociągowe; 

- sieci gazowe; 

- kable telekomunikacyjne, 

- kable elektroenergetyczne. 

Istnieje możliwość wystąpienia uzbrojenia podziemnego, nie uwidocznionego na podkładzie 

geodezyjnym, wykorzystanym do sporządzenia dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przez cały okres trwania 

inwestycji. 

1.4.  Nazwy i kody robót. 

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

1.5.  Określenia podstawowe. 

Wszelkie określenia podstawowe użyte w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej specyfikacji 

są zgodne z obowiązującymi przepisami, normami i ustawą Prawo Budowlane. 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe 

i nieużywane. Materiały muszą odpowiadać obowiązującym normom i przepisom. Materiały i 

urządzenia, których to dotyczy muszą posiadać wymagane dla nich świadectwa dopuszczenia do 

obrotu oraz wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca przedstawi odpowiednie 

świadectwa, w tym certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, certyfikat 

zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, inne prawnie określone dokumenty. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Jeżeli podczas realizacji inwestycji wykonawca dopuści do dostarczenia na plac budowy 

materiałów, które w opinii inspektora nadzoru są nieodpowiedniej jakości, to inspektor nadzoru 

zażąda od wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie 

zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich 

materiałów. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem i niezapłaceniem. Przed 

wbudowaniem wykonawca winien uzyskać zgodę inspektora na jego zastosowanie. 

2.2.  Wariantowe stosowanie materiałów. 

Dopuszczalna jest zamiana rodzaju materiałów pod warunkiem, że posiadają one parametry nie 



gorsze od parametrów odpowiednich materiałów określonych w dokumentacji projektowej. 

Zamiana wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Wprowadzona zmiana 

nie może pogorszyć jakości wykonywanych robót, obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności 

oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie robót oraz przy eksploatacji wybudowanego obiektu. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  inspektora 

nadzoru. 

2.3.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania a zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

2.4.  Terminy dostaw. 

Wykonawca zadba o to, aby dostawca całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana 

z postępem robót i zamówienia z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. 

Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed wykonawcą, a ich dostawy mają 

spełniać wszystkie właściwe wytyczne. 

2.5.  Budowa sieci gazowej z przyłączami. 

Projektowany odcinek gazociągu wykonać należy z rur PE100 RC SDR 11 śr. 63×5,8mm 

łączonych za pomocą złączek elektrooporowych. 

Do budowy odcinków przyłączy gazu zastosować rury PE100 RC SDR 11 śr. 25×3,0mm 

łączonych za pomocą złączek elektrooporowych. 

Rury użyte do budowy gazociągu i przyłączy powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać 

informacje dotyczące nazwy producenta, daty produkcji, klasy polietylenu, średnicy zewnętrznej 

i grubości ścianki, znaku bezpieczeństwa, numeru normy, zgodnie z którą wyprodukowano rurę, 

słowa „GAZ” oraz oznaczenia partii wyrobu. 

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny być kontrolowane. Nie powinny być stosowane 

te, które wykazują uszkodzenia powierzchni o głębokości przekraczającej wartość 10% 

nominalnej grubości ścianki. Kształtki wykonane z polietylenu PE 100 i PE 100 RC przeznaczone 

do budowy gazociągów i przyłączy, powinny być fabrycznie nowe i posiadać oznakowanie 

zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. W 

PSG sp. z o.o. stosuje się kształtki elektrooporowe PE100 lub PE100RC o napięciu zgrzewania 

39,5 V ± 0,5V. 

Wzdłuż sieci gazowej ułożyć przewód lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego w izolacji 

dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm2, np DY 1×1,5mm2. 

Przy zasypywaniu sieci gazowej w odległości 0.4m nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 

koloru żółtego z folii PE. Taśma powinna mieć czytelny, odporny na działanie wody i innych 

czynników nadruk „GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokość taśmy 

jest uzależniona od średnicy gazociągu. Dla gazociągów o średnicy do 160 mm szerokość taśmy 

to 0,20 m; dla średnicy powyżej 160 do 315 mm szerokość to 0,30 m, dla średnicy powyżej 315 

mm szerokość 0,40 m. 

2.6.  Zabezpieczenie sieci gazowej. 

Na przewodach sieci należy założyć rury osłonowe PE średnicy 90mm, zgodnie z częścią 

graficzną. 



2.7.  Składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

Wykonawca zapewni prawidłowe zabezpieczenie składowanych materiałów przed 

zanieczyszczeniami, aby zachowywały one swoją jakość i właściwości do czasu wbudowania. 

Miejsca składowania materiałów lokalizować w obrębie terenu budowy, 

w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Sprzęt używany do prac związanych z przedmiotowym zamierzeniem budowlanym powinien być 

sprawny technicznie i być dopuszczony do stosowania. W przypadku prowadzenia prac z użyciem 

koparek, dźwigów, samochodów samowyładowawczych w pobliżu istniejących linii 

elektroenergetycznych napowietrznych, należy stosować zasady określone przez Rejon 

Energetyczny. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie wpłynie negatywnie na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak i przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych, w czasie transportu, załadunku i rozładunku materiałów. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą specyfikacją oraz zaleceniami inspektora nadzoru, 

w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenia sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami prawa. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Środki transportu 

wykorzystywane przez wykonawcę muszą być sprawne technicznie i spełniać wymagania 

dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dodatkowo przepisów o ruchu 

drogowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

ruchem, wykorzystywanych przez niego, pojazdów na drogach publicznych oraz dojazdach na 

teren budowy. 

4.1.  Transport poziomy. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone do transportu a wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich  uszkodzeń 

wynikłych z tego faktu zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

4.2.  Transport pionowy. 

Do transportu  pionowego materiałów na terenie budowy należy używać żurawi samochodowych 

o odpowiednim udźwigu i wysięgu uzgodnionych przez wykonawcę z inspektorem nadzoru. Do 

załadunku i wyładunku materiałów na środki transportu  mogą być używane wózki widłowe. 



5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie 

wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami zamieszczonymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacją techniczną. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

Specyfikacja techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich 

szczegółów projektów i wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, 

realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień 

lub interpretacji. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. 

5.2.  Roboty rozbiórkowe. 

Do rozbiórki przewidziano istniejące elementy przebudowywanej sieci i przyłączy gazu. Istniejące 

przebudowane gazociągi i przyłącza gazu należy zdemontować w porozumieniu z inwestorem i 

Zakładem Gazowniczym a następnie poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Kolejność włączeń, wyłączeń, demontażu uzgodnić z właściwym Zakładem 

Gazowniczym. 

5.3.  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 

nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego przejęcia robót i 



odcinków. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego robót i odcinków. 

5.4.  Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Projektowana inwestycja jest inwestycją liniową realizowaną na terenie inwestora. Wykonawca w 

miarę potrzeb i postępu robot opracuje w formie szkiców projekt zagospodarowania placu budowy 

uwzględniając posiadany sprzęt i zaplecze budowy. 

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzględniona zostanie również opracowana 

organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji. 

5.5.  Projekt organizacji robót. 

W miarę potrzeb wykonawca dla własnych potrzeb, na żądanie inwestora lub inspektora nadzoru 

w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objętej kontraktem opracuje projekt 

organizacji robót uwzględniający terminy wykonania poszczególnych robót i dostawy 

niezbędnych materiałów. 

5.6.  Projekt technologii i organizacji montażu. 

Realizowane elementy inwestycji nie wymagają projektu technologii i montażu. 

5.7.  Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca zapewni wykonanie czynności geodezyjnych na budowie przez uprawnionego 

geodetę oraz jego współpracę z inspektorem nadzoru. 

5.8.  Sieć gazowa. 

Wszelkie roboty, związane z przedmiotową inwestycją, należy prowadzić w oparciu o 

dokumentację projektową, niniejszą specyfikację oraz instrukcje techniczne wykorzystywanych 

urządzeń i materiałów. 

 

Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót montażowych na sieci gazowej należy wykonać roboty ziemne. 

Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien 

być zgodny ze spadkiem rurociągu. 

Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 

drewna, kamieni lub gruzu. 

Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-

81/B-10735. 

Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonymi w specyfikacjach technicznych 

i wymaganiami określonymi przez producentów rur. 

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót – wykopu (ręczne 

lub mechaniczne) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. 

W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami rury, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewentualne deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowania ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze wskazaniami 

inspektora nadzoru. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy wykonawca wykona 

ręcznie lub w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 



biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje. 

W przypadku skrzyżowań projektowanej sieci i przyłącza z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

prace ziemne prowadzić ręcznie. 

Całość wykopów wykonywać jako wykopy liniowe wąskoprzestrzenne szalowane, stosując w 

miarę możliwości gotowe szalunki. Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głębokości powyżej 

1.0 m należy bezwzględnie szalować zgodnie z PN-EN 1610 i PN-B 10736. Wykopy pod 

przedmiotową inwestycję przyjęto jako umocnione przy pomocy szalunków systemowych/ 

wyprasek. Obudowa wypraski powinna wystawać 0.15 m ponad poziom teren. 

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowy opis proponowanych 

metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 

wykonywanych robót. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych w wykopie, zastosować metodę odwodnienia z 

wykorzystaniem zestawu igłofiltrów bądź poprzez drenaż ułożony w warstwie podsypki żwirowej, 

z odpompowaniem wody z wykopu poza zasięg prac montażowych. Zakres robót odwadniających 

należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo - wodnych występujących w trakcie 

wykonywania prac. Ewentualne odwodnienie wykopów należy wykonać w sposób uzgodniony z 

inspektorem nadzoru. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odwieziony poza wykop (mogą to być to projektowane 

nasypy drogowe) lub pozostawiony do zasypania za zgodą inspektora nadzoru po stwierdzeniu o 

przydatności do stosowania. W projekcie technicznym przewidziano wymianę 50% gruntu 

rodzimego na grunt umożliwiający uzyskanie odpowiednich wskaźników nośności i zagęszczenia. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidywanej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) 

należy składować wzdłuż wykopów lub na składowiskach tymczasowych. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż wykopu w odległości 1m od jego 

krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście powinno być stale oczyszczone 

z wyrzucanej ziemi. 

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu i grunt  który nie będzie użyty do zasypania powinien być 

wywieziony przez wykonawcę na odkład. 

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz ze wszystkimi 

kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny 

załadunek i powrót na miejsce zasypania. 

Nadmiar urobku należy przetransportować w miejsce wybrane przez wykonawcę 

i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

Wykop należy zasypać po wykonaniu  prac rozpoczynając od równomiernego obsypania boków 

rur dokładnym obiciem ziemi warstwami grubości 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Rury 

polietylenowe należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. 

Nad przewodami gazowymi należy ułożyć odpowiednie taśmy ostrzegawcze zgodne 

z dokumentacja projektową. 

Wykopy wykonywane mechanicznie należy zasypać mechanicznie warstwami ziemi 

o grubości 20-30 cm  Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Wykopy wykonane ręcznie 

należy zasypywać sposobem ręcznym, warstwami ziemi o grubości 15 cm z ręcznym 

zagęszczeniem. 

Jednocześnie z zasypywaniem przewodu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia wykopów. 

Zasypki wykopów dokonać do następującego poziomu: 

- na odcinkach gdzie będzie jezdnia drogi oraz ciągi piesze do warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni. 



- na pozostałych odcinkach do poziomu terenu z uwzględnieniem warstwy humusu na 

odcinkach gdzie będzie on ponownie rozściełany. 

Zasypywanie wykopów, gdzie to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko 

pewne roboty zostaną zakończone. Należy podjąć szczególne starania, aby w czasie zasypywania 

wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek 

w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i złączek. 

Urobek nie nadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien 

być przetransportowany do wskazanego miejsca składowania. Humus winien zostać ponownie 

rozścielony w miejscu wykopania do swojej pierwotnej głębokości. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Po zakończeniu zasypywania wykopu teren, należy przywrócić do pierwotnego stanu. Teren po 

wykopach zrekultywować. 

W przypadku odstępstw od warunków gruntowych określonych dla posadowienia należy roboty 

wstrzymać i powiadomić o tym inspektora nadzoru. 

Zasypka wykopów w obszarze drogi powinna uzyskać do głębokości 1,2 m wskaźnik zagęszczenia 

co najmniej 1,00. Na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97 pod warunkiem 

zastosowania środków łagodzących skutki osiadania, np. poprzez użycie kruszyw dobrze 

zagęszczalnych. 

 

Roboty montażowe. 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych w rejonie istniejących gazociągów należy powiadomić 

pisemnie Zakład Gazowniczy. 

Projektowane odcinki gazociągu i przyłączy wykonać należy z rur PE100 RC SDR 11 dn 

63×5,8mm oraz PE100 RC typ 2 SDR 11 dn 25×3,0mm łączonych za pomocą złączek 

elektrooporowych. 

Na załamaniach gazociąg układać zachowując minimalny promień gięcia R= 25×d (przy 

temperaturze otoczenia +25°C) i R= 35×d (przy temperaturze otoczenia +10°C). Zgrzewanie rur i 

kształtek należy wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 0°C, zgodnie z instrukcjami 

producentów systemów. 

Rury użyte do budowy gazociągu powinny być odpowiednio oznakowane i zawierać informacje 

dotyczące nazwy producenta, daty produkcji, klasy polietylenu, średnicy zewnętrznej i grubości 

ścianki, znaku bezpieczeństwa, numeru normy, zgodnie z którą wyprodukowano rurę, słowa 

„GAZ” oraz oznaczenia partii wyrobu. 

Rurociągi sieci gazowej, z uwagi na zastosowanie rur o podwyższonej odporności na powolną 

propagację pęknięć układać w gruncie rodzimym, bez zastosowania podsypki i obsypki ochronnej 

rurociągu z gruntów dowiezionych, zasypując gruntem rodzimym bez frakcji spoistych, 

organicznych i nasypów niebudowlanych. 

Wzdłuż sieci gazowej ułożyć przewód lokalizacyjny w postaci drutu miedzianego w izolacji 

dielektrycznej, o minimalnym przekroju 1,0 mm2, np DY 1×1,5mm2. Przewody lokalizacyjne 

muszą być odizolowane od ziemi. Po przysypaniu drutu lub taśmy należy sprawdzić skuteczność 

odizolowania od ziemi, poprzez wykonanie pomiarów rezystancji izolacji przewodu. Druty 

wprowadza się do skrzynek uzbrojenia. W skrzynkach koniec drutu  należy zaizolować taśmą 

dielektryczną i pozostawić w stanie odizolowanym od elementów metalowych i uziemień. 

Przy zasypywaniu sieci gazowej w odległości 0.4m nad rurą należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 

koloru żółtego z folii PE. Taśma powinna mieć czytelny, odporny na działanie wody i innych 

czynników nadruk „GAZ” oraz symbol telefonu i numer pogotowia gazowego. Szerokość taśmy 

jest uzależniona od średnicy gazociągu. Dla gazociągów o średnicy do 160 mm szerokość taśmy 

to 0,20 m; dla średnicy powyżej 160 do 315 mm szerokość to 0,30 m, dla średnicy powyżej 315 

mm szerokość 0,40 m. 

Skrzyżowania projektowanych sieci wodnych i kanalizacyjnych z istniejącą siecią gazową PE 



należy realizować z zachowaniem odległości pionowej większej niż 0,3 m dla przewodów 

wodociągowych, 0,4 m dla kanałów sanitarnych i deszczowych oraz odległości poziomej większej 

niż 0,5 m. 

W przypadku stwierdzenia mniejszych odległości należy zastosować rury osłonowe. 

Po wykonaniu zabezpieczenia należy wykonać ręczną zasypkę wykopu w rejonie istniejącego 

gazociągu gruntem dowiezionym – piaskiem drobno lub średnioziarnistym dobrze zagęszczalnym. 

Zasypkę wykopu prowadzić warstwami 10 – 20 cm z ręcznym zagęszczeniem. W trakcie 

prowadzenia zasypki gazociągu na wysokości 40 cm nad przewodem ułożyć żółtą folię 

ostrzegawczą szerokości 20 cm z napisem „GAZ”. 

Wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociągów powinny być wykonywane w sposób 

zabezpieczający gazociąg przed uszkodzeniem i pod kontrolą operatora sieci gazowej, tj.  PSG Sp. 

z o.o. Zakład Gazowniczy w Białymstoku. 

5.9.  Składowanie materiałów. 

Wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociągów powinny być wykonywane w sposób 

zabezpieczający gazociąg przed uszkodzeniem i pod kontrolą operatora sieci gazowej, tj.  PSG Sp. 

z o.o. 

5.10.  Odbudowa nawierzchni. 

W związku z tym, iż przebudowa sieci gazowej planowana jest wraz z inwestycją polegającą na 

budowie drogi nie przewiduje się odbudowy nawierzchni jezdni i chodników. 

5.11.  Likwidacja placu budowy. 

Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 

uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami  administracyjnymi o porządku. 

6.  Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem. 

Kontrola związana z wykonaniem zabezpieczenia sieci gazowej powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania dla danej fazy robót spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 

spełnione należy dana fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu 

poprawek przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować 

następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową badania materiałów, ułożenia rur 

osłonowych. 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 

podstawie oględzin i pomiarów. 

Badanie materiałów użytych do budowy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w tym na podstawie 

dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech 

z normami przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez 

oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

Badania w zakresie przewodu i urządzeń obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 

pomiaru długości i średnicy, badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie 

połączenia rur i urządzeń. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i urządzeń należy przeprowadzić 

przez oględziny zewnętrzne. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji technicznej i zaakceptowana 

przez inspektora nadzoru. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- badanie odchylenia osi przewodu; 



- sprawdzenie zgodności  z dokumentacją projektową założenia przewodów; 

- badanie odchylenia trasy rurociągów; 

- sprawdzenie prawidłowości założenia rur osłonowych; 

- sprawdzenie szczelności i wytrzymałości; 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu. 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może 

zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Jeżeli 

wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do 

robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 

materiałów. W przypadku zlecenia przez wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 

laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia 

danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest 

Prawo Budowlane. 

Każdy wyrób budowlany musi być przeznaczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  

stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

ślepym kosztorysie / wykazie cen lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

inspektora nadzoru na piśmie. Korekta ewentualnych błędów lub pominiecie pozycji w 

przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i akceptacji inspektora nadzoru po 

porozumieniu z inwestorem, jeżeli zawarta umowa nie stanowi inaczej. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz wykonawcy 



lub innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i inspektora nadzoru. 

Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu 

w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi 

punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej podawane będą w [m], 

powierzchnie w [m2] a sprzęt i urządzenia w sztukach [szt.]. Jeśli specyfikacja techniczna nie 

wymaga tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Przy robotach ziemnych [m3] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym,  [m3] 

nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia 

wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to 

wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez inspektora nadzoru. 

Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury 

za roboty za dany miesiąc chyba że umowa stanowi inaczej. Obmiary będą przeprowadzone przed 

przejęciem części robót lub przejęciem robót i odcinków, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 

się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W 

razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 

Cena 1m wykonanej i odebranej sieci gazowej oraz przyłącza obejmuje: 

– oznakowanie robót, 

– dostawę materiałów, 

– wykonanie wszystkich robót przygotowawczych, 

– wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, 

– przygotowanie podłoża pod sieć, 

– montaż rurociągów i rur osłonowych z wszystkimi pracami towarzyszącymi, 

–  czyszczenie, próby szczelności i wytrzymałości, 

– zasypanie i zagęszczanie wykopów, 

– przeprowadzenie wszelkich pomiarów, badań i sprawdzeń w celu dokonania odbioru 

końcowego. 

 

Cena 1m demontażu sieci gazowej oraz przyłącza obejmuje: 

– oznakowanie robót, 

– wykonanie wszystkich robót przygotowawczych, 

– wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i odwodnieniem, 

– demontaż rurociągów z wszystkimi pracami towarzyszącymi, 

– zasypanie i zagęszczanie wykopów. 



8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych. 

Etapy odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór sieci i urządzeń technicznych; 

- odbiór robót i odcinków; 

- odbiór końcowe robót; 

- odbiór robót po okresie rękojmi; 

- odbiór ostateczne – pogwarancyjne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do przejęcia zgłasza wykonawca wpisem do 

dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór sieci i urządzeń technicznych. 

Odbiór sieci i urządzeń technicznych wymaga wykonania badań i prób poszczególnych elementów 

sieci w połączeniu z urządzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie 

z obowiązującymi Polskimi Normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót”. 

Odbiór robót i odcinków. 

Odbiorowi robót i odcinków podlegają całkowicie zakończone poszczególne odcinki robot. 

Przejecie robót i odcinków polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru robót i odcinków będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Przejęcie robót i 

odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbiór robót 

i odcinków dokona inspektor nadzoru. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 

robót wykończeniowych inspektor nadzoru przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

przejęcia robot i odcinków. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, inspektor nadzoru dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umownych. 

Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 

w umowie o wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego robót dokona komisja 



wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja 

sporządzi „Protokół przejęcia robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 

przez wykonawcę”. W czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych a także z wynikami odbiorów 

i prób przewodów, instalacji i urządzeń technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez 

komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja może 

przerwać swoje czynności i ustalić  nowy termin końcowego odbioru robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w umowie. 

Odbiór robót po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu dokonuje odbioru robót po okresie 

rękojmi. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

- umowy o wykonaniu robót budowlanych; 

- protokołu końcowego odbioru obiektu; 

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie końcowego odbioru 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady); 

- dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi potwierdzenia usunięcia tych 

wad; 

- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na  który 

uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą między  innymi: 

- pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

- wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 

- oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie budowy 

- dziennik montażu (rozbiórki ) - jeżeli był prowadzony; 

- protokoły odbiorów etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i uzbrojenia terenu; 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, uwiarygodnioną przez kierownika budowy, inspektora 

nadzoru a jeśli zachodzi potrzeba i projektanta; 

- oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy a także terenów, z których korzystał wykonawca; 

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń; 

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR); 

- karty gwarancyjne urządzeń technicznych; 

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jeżeli taka potrzeba istnieje. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracowań, ekspertyz, opinii lub dokumentów, to powinny być włączone do dokumentacji 



powykonawczej. 

Dokumenty do odbioru robót i odcinków. 

Podstawowym dokumentem do odbioru robót i odcinków jest protokół odbioru robót 

i odcinków sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru robót 

i odcinków wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu 

i porządku terenu budowy a także terenów z których korzystał wykonawca; 

- dokumentację powykonawczą – tj, dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 

-  protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne); 

- recepty i ustalenia technologiczne; 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały); 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi; 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

specyfikacją techniczną; 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacją techniczną; 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

- instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku, gdy według inspektora nadzoru, roboty i odcinki pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru, inspektor nadzoru w porozumieniu 

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót i odcinków. 

Wszystkie zarządzone przez inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i robót uzupełniających wyznaczy inspektor nadzoru. 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Wartość robót tymczasowych i towarzyszących musi być uwzględniona w wartości zadania 

podstawowego. 

10.  Dokumenty odniesienia. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i urządzeń. 

Obowiązujące Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa. 
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