Zatacznik nr 1 do SWzZ

Opis przedmiotu zamdéwienia

I. Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na remoncie,
rozbidorce i przebudowie obiektéw bedacych wiasnosécia Przedsiebiorstwa Ustug
Komunalnych w Lipnie Sp. z 0.0.

Wykonawca wykona ustuge z materiatéw powierzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z jego
wytycznymi.

Cena oferty jest ceng jednostkowa ryczattowa za wykonanie poszczegélnych elementéw zamdwienia.

Il. Elementy zamdéwienia:

13.
14.
15.
16.
17.

A. Zakres podstawowy zamdwienia.

Utozenie glazury z ptytek 60x60 wraz z przygotowaniem podtoza (czyszczenie, wyréwnanie pekniec
oraz ubytkdw, zagruntowanie) — szacunkowa powierzchnia ok. 150 m2.

Wykonanie cokotéw z ptytki wraz z przygotowaniem podtoza — szacunkowa powierzchnia ok. 50
mb.

Wykonanie sufitow podwieszanych na wysokosci do 6 m g/k — szacunkowa powierzchnia ok. 100
m?2.

Malowanie powierzchni w kolorze wraz z przygotowaniem podfoza — szacunkowa powierzchnia ok.
250 m?.

Wykonanie zabudowy naswietli z ptyt karton — gips szacunkowa powierzchnia 15 m?

Wznoszenie $cian dziatowych z bloczkéw taczonych na klej — szacunkowa powierzchnia 160 m?
Wznoszenie $cian z ptyt g-k na profilach — szacunkowa powierzchnia 40 m?

Wyburzanie $cian — szacunkowa powierzchnia 30 m?

Wykonanie tynkéw — szacunkowa powierzchnia 120 m?

. Montaz stolarki (drzwi wewnetrzne) — 10 szt.
. Montaz stolarki (okna) — 4 szt.
. Wykonanie stupdw ogrodzeniowych z cegty klinkierowej - wysokos¢ 160cm, 38x38 cm wraz ze

zbrojeniem i wykonaniem molitycznego rdzenia betonowego — 50 szt.

Osadzanie daszkdéw klinkierowych na stupach ogrodzenia — 50 szt.

Wykonanie Cokotu ceglany z cegty klinkierowej wys. 30cm szer. 25 cm — szacunkowa ilos¢ 100 m
Osadzanie nakryw klinkierowych na cokole — szacunkowa ilos¢ 100 m.

Osadzanie przesta ogrodzeniowego Oxford wym. 120x120 — szacunkowa ilos¢ 100 m

Roboty inne — szacunkowo okoto 500 roboczogodzin

B. Zamdwienie objete prawem opcji.

. W ramach przedmiotu umowy Zamawiajgcy, zgodnie z zapisami SWZ, uprawniony jest do

skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym ponizej:
1) Zamawiajgcy moze z prawa opcji nie skorzystaé lub skorzysta¢ w czesci;



2) zamodwienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiajgcego,
dlatego tez nieskorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla
Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego;

3) zamdwienie objete opcjg Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé po uprzednim otrzymaniu
zawiadomienia od Zamawiajgcego, ze zamierza z prawa opcji skorzystac, zawierajgcego zakres
robot do wykonania;

4) zasady dotyczace realizacji zamdwienia objetego prawem opcji beda takie same jak te, ktére
obowigzujg przy realizacji zamdéwienia podstawowego. Zamawiajacy zastrzega réwniez, ze ceny
jednostkowe objete opcjg bedg identyczne, jak w zamdwieniu podstawowym oraz niezmienne
w catym okresie realizacji umowy;

5) Zamawiajacy zastrzega, ze zamdwienie w ramach prawa opcji jest wielkoscig maksymalng, a
ilosci te mogg ulec zmianie (zmniejszeniu);

6) Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie obowigzywania umowy.

7) przedmiot umowy w zakresie przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa opcji moze obejmowacd
nastepujace elementy:

1. Utozenie glazury z ptytek 60x60 wraz z przygotowaniem podfoza (czyszczenie, wyréwnanie
peknieé oraz ubytkéw, zagruntowanie) — szacunkowa powierzchnia ok. 400 m?2.

2. Wykonanie cokotdw z ptytki wraz z przygotowaniem podfoza — szacunkowa powierzchnia ok.
600 mb.

3. Wykonanie sufitdw podwieszanych na wysokosci do 6 m w technologii g/k — szacunkowa
powierzchnia ok. 300 m?2.

4. Wykonanie zabudowy naswietli z ptyt karton — gips szacunkowa powierzchnia 20 m?

5. Malowanie powierzchni w kolorze wraz z przygotowaniem podtoza — szacunkowa
powierzchnia ok. 300 m?2.

6. Wznoszenie $cian dziatowych z bloczkéw taczonych na klej — szacunkowa powierzchnia 120 m?

7. Wznoszenie $cian nosnych z bloczkéw taczonych na klej — szacunkowa powierzchnia 100 m?

8. Wznoszenie $cian z ptyt g-k na profilach — szacunkowa powierzchnia 100 m?

9. Wykonanie posadzek docieplanych — szacunkowa powierzchnia 100 m?

10.Wyburzanie $cian — szacunkowa powierzchnia 50 m?

11.Wykonanie tynkédw — szacunkowa powierzchnia 50 m?

12.Montaz stolarki — 10 szt.

13.Budowa ogrodzenia z elementéw stalowych wraz z szalowaniem i wylaniem fundamentu
betonowego — szacunkowo okoto 150 m.b.

14.Wykonywanie prac innych — szacunkowa ilos¢ do 672 roboczogodzin.

lll. Zmiany zakresu.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$é niezrealizowania catosci zadania wskazanego w punkcie | w
przypadku zmian powstatych w trakcie realizacji robdt. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za
zrealizowane dotychczas roboty.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia ilosci prac do zrealizowania w zakresie zamdwienia
podstawowego o 40%;



