Miejsce Piastowe, 04.12.2024 r.
Znak sprawy: ZP.271.2.8.2024

-Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu-

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dla zadania pn.
»Rozbudowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej do 44 budynkéw
mieszkalnych  jednorodzinnych  dwulokalowych ~w  zabudowie  szeregowej
zlokalizowanych na dziatkach nr ewid. 201/2 i 205/2 w miejscowosci Nizna taka”.

A. Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1320 z pézn. zm.) zwanej dalej
.ustawg Pzp”, Zamawiajgcy: Gmina Miejsce Piastowe, przekazuje tres$¢ zapytan
dotyczgcych SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania z dnia 2 grudnia 2024 .

Pytanie nr 1

W zwigzku z wystepujgcymi rozbieznosciami dotyczgcymi opisu rur wodociggowych w
przedmiarze i projekcie prosimy o potwierdzenie ze sie¢ wodociggowg nalezy wykonac
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z rur PE100 SDR17.

Odp.:

Sie¢ wodociggowg nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi i opisem, w
terenie zielonym nalez zastosowa¢ rure PE100 PN10 SDR 17, natomiast w drogach lub
ciggach komunikacyjnych PE100 PN16 SDR 11.

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjasnienie jakimi rurami nalezy wykonac¢ kanalizacje sanitarng ttoczng, rurami PE
SDR17 czy rurami PE RC SDR17?

Odp.:
Kanalizacje sanitarng ttoczng nalezy wykona¢ z rur PE SDR17.

Pytanie 3

Wedtug Opisu przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé sie¢ rozdzielczg wodociggowg o
dtugosci okoto 560,0 m natomiast wedtug przedmiaru robét nalezy wykonac sie¢ wodociggowg
o dtugosci 140 m, prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odp.:
Diugoéci sieci wodociggowej zostata zweryfikowana i wprowadzona do aktualizacji
przedmiaru.

Pytanie 4

Wedtug Opisu przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ Rurocigg ttoczny o dlugosci okoto
351,0 m natomiast wedtug przedmiaru robot nalezy wykonaé rurocigg ttoczny $r.90mm o
dtugosci 161 m, prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odp.:

Dilugosci sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zostata zweryfikowana i wprowadzona do
aktualizacji przedmiaru.



Pytanie 5

Wedtug opisu PT na studni rozpreznej i czyszczakowej nalezy zamontowaé wtazy kanatowe
zeliwneszczelne $r.600 wg PN-87/H-74051/02 klasy B 125, weditug rysunku nr 6 i 7 Witaz
zeliwny kl. B125 @600mm H=150mm wentylowany z pokrywg zamykang. Prosimy o
wyjasnienie jakie wtazy zamontowaé¢ na studni rozpreznej, czyszczakowej oraz pozostatych
studniach rewizyjnych DN1200.

Odp.:

Na studni rozpreznej i czyszczakowej nalezy zastosowaé wtazy wedtug rysunku nr6i 7.

Na studniach rewizyjnych DN1200 nalezy, réwniez zastosowa¢ wiazy jak w czesci rysunkowej,
natomiast na studniach usytuowanych w czesci komunikacyjnej drogowej (jezdnia) nalezy
zastosowac wtazy zeliwne typu ciezkiego D400.

Pytanie 6

Prosimy o informacje czy studnie rewizyjne DN1200 wykona¢ jako studnie betonowe czy
zelbetowe? Czy do zwienczenia studni zastosowac ptyte pokrywowa, zwezke czy pierscien
odcigzajacy

Odp.:

Studnie rewizyjne DN1200 wykona¢ jako studnie betonowe.

W terenie zielonym nalezy zastosowaé zwezki natomiast w czesci komunikacyjnej drogowej
(jezdnia) nalezy zastosowac wilazy zeliwne typu ciezkiego D400 posadowione na ptycie
zelbetowej z pierscieniem odcigzajgcym.

Pytanie 7

Jaka jest wtasciwa ilo$¢ sieci rozdzielczej wodociggowej PE 100 RC - w ogtoszeniu o
zamoéwienie oraz SIWZ podano dtugos¢ 560m, w przedmiarze robot - 140m, profil podiuzny
rys nr 2 - 547,52m prosze réwniez dokonaé¢ zmian w zatgczonym przedmiarze.

Odp.:
Diugoéci sieci wodociggowej zostata zweryfikowana i wprowadzona do aktualizacji
przedmiaru.

Pytanie 8

Jaka jest wtasciwa ilo$¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej PCV 200- w ogtoszeniu o zamdéwieniu
oraz SIWZ podano dtugos$¢ 320 m, w przedmiarze - 316m, profil podtuzny rys 3 - 310,7m
prosze réowniez dokonaé
zmian w zatgczonym przedmiarze

Odp.:
Dilugosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wodociggowej zostata zweryfikowana i
wprowadzona do aktualizacji przedmiaru.

Pytanie 9

Jaka jest wtasciwa ilos¢ sieci kanalizacji ttocznej PE 90 RC-w ogtoszeniu o0 zamdwieniu oraz
SIWZ podano dtugo$¢ 351 m, w przedmiarze - 161m, profil podtuzny rys 4- 355,0 m prosze
réwniez dokonac zmian w zatgczonym przedmiarze.

Odp.:
Dilugosci sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zostata zweryfikowana i wprowadzona do
aktualizacji przedmiaru.



Pytanie 10

Jaka jest wtasciwa ilos¢ studni kanalizacyjnych systemowych tworzywowych- w przedmiarze
podano ilos¢ 24 szt, profil podtuzny rys 3-22 szt prosze rowniez dokonac zmian w zatgczonym
przedmiarze.

Odp.:
llos¢ studni kanalizacyjnych sanitarnych systemowych tworzywowych nalezy przyjg¢ 22 szt. —
ilos¢ sztuk zostata zweryfikowana i wprowadzona do aktualizacji przedmiaru.

Pytanie 11

Jaki jest poprawny parameter Srednicy studni tworzywowych - w przedmiarze oraz opisie
technicznym podano wymiar 425mm, w profile podtuznym rys 3 - srednica 400mm prosze
réwniez dokonaé zmian w zatgczonym przedmiarze.

Odp.:
Poprawny parametr srednicy studni to 425mm zgodnie z warunkami technicznymi,
przedmiarem i opisem technicznym.

Pytanie 12

W jaki sposob wykonane zostang odejscia do przylgczy sieci wodociggowych do budynkow,
oraz czy nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji na tym etapie wykonania budowy - np. obejma z
nawiertkg na wodociggu DN 90 - ilos¢ 44 szt prosze rowniez dokonaé¢ zmian w zatgczonym
przedmiarze.

Odp.:
Nie nalezy uwzglednia¢ odejs¢ do przytgczy domowych.

Pytanie 13

Po zapoznaniu sie z badaniami geologicznymi placu budowy okazuje sie, ze lustro wody
wystepuje na gtebokosci 1,1 m. Dlatego jest zasadnym zada¢ pytanie dlaczego Zamawiajgcy
nie przewidziat odwodnienia wykopow podczas prac ziemnych. Prosze dokona¢ zmian w z
zatgczonym przedmiarze.

Odp.:
Zamawiajgcy uwzglednit odwodnienie wykopow i wprowadzit do aktualizacji przedmiaru.

Pytanie 14

Obecnie na placu budowy prowadzone sg prace budowlane zwigzane z budowg osiedla. Czy
Zamawiajgcy uzgodnit z wykonawcg prac budowlanych wejscia na teren budowy i zapewnienia
udostepnienia placu budowy pod realizacje przedmiotowego zadania.

Odp.
Tak

Pytania z dnia 3 grudnia 2024 r.

Pytanie 1

Rozdziat I, punkt 1. Sie¢ wodociggowa: przedmiar opiewa na 140mb sieci wodociggowe;j,
natomiast profil podtuzny sieci zawarty w projekcie technicznym przedstawia sie¢ o dtugosci
560m

Odp.



Dlugosci sieci wodociggowej zostata zweryfikowana i wprowadzona do aktualizacji
przedmiaru.

Pytanie 2
Rozdziat |, punkt 3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — ttocznej: przedmiar opiewa na 165mb sieci
kanalizacji sanitarnej — ttocznej, natomiast profil podtuzny sieci zawarty w projekcie

technicznym przedstawia sie¢ o dtugosci 351m

Odp.
Dilugosci sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej zostata zweryfikowana i wprowadzona do
aktualizacji przedmiaru.

Zalacznikiem do niniejszego pisma jest aktualny przedmiar.
B. Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie wraz z zalgcznikami, stajg
sie integralng czesciag specyfikacji warunkéw zaméwienia i beda wiazace przy

skladaniu ofert.

C. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin skiadania i otwarcia, tym
samym:

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert uptywa w dniu — 10 grudnia 2024 r. o godz. 8:00.

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Termin sktadania ofert uptywa w dniu — 13 grudnia 2024 r. o godz. 8:00.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ przed zmiana jest:

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10 grudnia 2024 r. 0 godz. 8:10 nie pdzniej niz nastepnego
dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. po 10 grudnia 2024 r.

w rozdziale XVIII pkt. 8 SWZ po zmianie jest: |

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 13 grudnia 2024 r. 0 godz. 8:10 nie pdzniej niz nastepnego
dnia po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert tj. po 13 grudnia 2024 r.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ przed zmiang jest: \

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.01.2025 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ po zmianie jest: ‘

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.01.2025 r. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.



Powyzsza zmiana tresci SWZ powoduje zmiane¢ tresci ogloszenia o zamoéwieniu Nr

2024/BZP 00614473/01 z dnia 25.11.2024 r. w sekcji VIII. pkt 8.1) Termin skladania ofert;

pkt 8.3)Termin otwarcia ofert; pkt 8.4) Termin zwigzania oferta.

D. Sprostowanie zmian zostato przekazane w dniu 04.12.2024 r. do Biuletynu Zamoéwien
Publicznych.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tres¢ Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam:

Z up. Wojta
mgr Barttomiej Bieszczad
Zastepca Wijta



