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1.2. Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 260 na odcinku 

Niechanowo – Miroszka od km 8+131 do km 10+116. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Gnieźnieńskim, w Gminie Niechanowo.  

 

2.2. Inwestor   

WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG 

WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61 – 623 Poznań 

 

2.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25 

62 - 400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

 

 

2.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres remontu drogi wojewódzkiej nr 260 na odcinku Niechanowo – Miroszka, na 

podstawie której zostanie ona wykonana. 
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2.5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Wzmocnienie nawierzchni 

DW 260 na odc. Niechanowo – Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985km)" jest 

umowa zawarta pomiędzy Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,  

a Biurem Projektów AC DROGA Adam Chmielewski. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

 mapy sytuacyjno – wysokościowe w skali 1:500, 

 ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

 pomiary geodezyjne,  

 obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

 spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką 

Projektową, 

 wykaz podstawowych aktów prawnych i norm. 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2023 

poz. 682 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych, 

 Rozporządzenie Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024r. 

poz. 54), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1478 ze zm.), 
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 Wytyczne rekomendowane dotyczące dróg, wzorce i standardy rekomendowane 

przez ministra właściwego do spraw transportu, 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 

1979r., 

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – załącznik 

do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16 czerwca 2014r.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Pozostałe normy zgodne z SST. 

 

2.6. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Wzmocnienie nawierzchni DW 260 

na odc. Niechanowo – Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985km)" obejmuje swoim 

zakresem następujące prace: 

 frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatok przystankowych, 

 oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni po frezowaniu, 

 wykonanie ułożenia siatki wzmacniającej z włókien szklanych i węglowych na 

istniejącej nawierzchni po frezowaniu, 

 wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej jezdni i zatok przystankowych  

z AC 16 W 35/50, 

 wykonanie warstwy ścieralnej jezdni i zatok przystankowych z SMA 8 S PMB  

45/80 – 55, 

 wykonanie nawierzchni chodników (odtworzenie peronów przy zatokach 

przystankowych) z brukowej kostki betonowej koloru szarego wraz  

z podbudowami, 

 wykonanie poboczy z jasnego kruszywa łamanego 0/31,5 mm, 

 wykonanie uzupełnienia zjazdów gruntowych za pomocą destruktu asfaltowego 

powstałego w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznych,  

 wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego jezdni w technologii 

cienkowarstwowej, 
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 wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego zjazdu z kostki brukowej, 

 wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki brukowej wraz  

z podbudowami, na długości peronu przy zatokach przystankowych, 

 wykonanie elementów ulic (krawężniki, oporniku, obrzeża), 

 

2.7. Istniejące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 260 na odcinku objętym 

opracowaniem posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej z licznymi spękaniami 

i nierównościami poprzecznymi i podłużnymi o szerokości ok. 6,20m, pobocza  

o nawierzchni gruntowej o szerokości ok. 1,25m, zatoki przystankowe o nawierzchni 

bitumicznej wraz z peronami o nawierzchni z kostki. Wody opadowe  

i roztopowe odprowadzane są do istniejących trawiastych rowów przydrożnych.  

W otoczenie inwestycji znajdują się tereny rolnicze. 

 

2.8. Podstawowe parametry techniczne 

Inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących parametrów 

technicznych: 

 kategoria administracyjna: droga wojewódzka – nr 260, 

 klasa techniczna: G - główna, 

 szerokość jezdni (istniejąca): ok. 6,00 – 6,20m, 

 szerokość poboczy: 1,25 m, 

 prędkość do projektowania:  100 km/h, 

 nacisk na oś: 115 KN, 

 przekrój poprzeczny: 1x2, 

 odwodnienie: istniejące rowy przydrożne, 
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2.9. Opis trasy w planie 

Łączna długość remontowanego odcinka drogi wynosi 1985m. Oś przebudowywanej 

drogi zaprojektowano po istniejącej osi drogi wojewódzkiej.  

 

2.10. Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę remontowanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety istniejącej 

wykorzystując pomiar geodezyjny oraz podwyższając ją o 5 – 10cm ze względu na 

przyjętą technologię remontu (wykonanie nakładki wzmacniającej istniejącej 

nawierzchni). Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych 

pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód 

opadowych do istniejących rowów przydrożnych.  

 

2.11. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne daszkowe  

o wartości 2,00%, zachowując istniejącą szerokość jezdni. Po obu stronach drogi 

zaprojektowano wykonanie pobocza z jasnego kruszywa łamanego 0/31,5mm  

o gr. 10cm. W celu dowiązania do istniejącego terenu zaprojektowano wykonanie skarp 

o nachyleniu 1:1,5 wraz z ich humusowaniem oraz obsianiem mieszanką traw. 

 

2.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zatok przystankowych 

– nakładka 

 warstwa ścieralna: 

SMA 8 S PMB 45/80-55      – gr. 4 cm; 

 warstwa wiążąco - wyrównawcza: 

AC 16 W 35/50       – gr. min. 6 cm; 

 siatka wzmacniająca z włókien szklanych i węglowych 120x200kN/m 

 frezowanie istniejącej nawierzchni    - gr. min. 2 cm; 

 istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni 
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2.13. Projektowana konstrukcja chodników (peronów) 

 warstwa nawierzchniowa: 

brukowa kostka betonowa koloru szarego    – gr. 8 cm; 

 podsypka cementowo – piaskowa 1:4     – gr. 3 cm; 

 podbudowa zasadnicza: 

mieszanka związana cementem 0/16mm, klasy C3/4   – gr.12 cm; 

 

2.14. Pobocza 

Zakłada się wykonanie uzupełnienia pobocza o szerokości 1,25m i pochyleniu 8%  

w kierunku istniejącego rowu przydrożnego z jasnego kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 

10cm. 

 

2.15. Zieleń 

Zakłada się wykonanie humusowania oraz obsianie mieszanką traw skarp o nachyleniu 

1:1,5, wykonanych w celu dowiązania do istniejącego terenu.  

 

2.16. Urządzenia obce 

W obrębie remontowanej drogi  znajduje się następujące uzbrojenie: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć energetyczna, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć kanalizacyjna 

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z urządzeniami podziemnymi. 

 

2.17. Roboty przygotowawcze 

W ramach remontu zakłada się wykonanie robót rozbiórkowych, regulacji wysokościowej 

studni wpustowej do poziomu nowej nawierzchni, regulacji wysokościowej istniejącego 

zjazdu z kostki (rozbiórka istniejącej nawierzchni, paletowanie i magazynowanie 

materiału, uzupełnienie podsypki cementowo – piaskowej i ponowne wbudowanie kostki), 

regulacja wysokościowa barier ochronnych stalowych oraz przeniesienia wiat 
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przystankowych na czas prowadzenia robót oraz ponowne ustawienie po zakończeniu 

wykonania nowej nawierzchni peronów. 

 

2.18. Wpływ inwestycji na środowisko 

Remont drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.  

W związku z tym wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Przebudowa drogi nie ma 

wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

2.19. Elementy organizacji ruchu i BRD 

Remont nie zakłada zmiany stałej organizacji ruchu i nie powoduje konieczności jej 

zatwierdzenia. Zakłada się odtworzenie oznakowania poziomego jezdni oraz wymianę 

słupków U-1a. Dodatkowo zakłada się wykonanie fakturowego oznakowania nawierzchni 

na długości peronów przystankowych. 

 

3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

3.1. Rys. 1. 0 Plan orientacyjny    skala 1:20 000/100 000, 

3.2. Rys. 2.1 – 2.3 Plan sytuacyjny   skala 1:500, 

3.3. Rys. 3.0 Przekroje normalne    skala 1:50, 

3.4. Rys. 4.0 Przekroje podłużne    skala 1:100/1000, 

3.5. Rys. 5.1 – 5.3 Przekroje poprzeczne  skala 1:100/100 

3.6. Rys. 6.1 – 6.2 Inwentaryzacja oznakowania poziomego skala 1:1000. 

 


