JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ADRES: AC DROGA
ADAM CHMIELEWSKI
UL. ROT. WITOLDA
PILECKIEGO 16/25
62-400 SLUPCA
TEL: +48 63 241-01-74
KOM: +48 506-713-806
E-MAIL: biuro@acdroga.pl
WWW: www.acdroga.pl
NIP: 667-134-07-14
REGON: 311501260
D R O G A
ADAM CHMIELEWSKI
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
TEMAT: WZMOCNIENIE NAWIERZCHNI DW 260 NA ODC.

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

ADRES :

NR NIERUCHOMOSCI :

INWESTOR :

ZESPOr. AUTORSKI :

NIECHANOWO - MIROSZKA OD KM 8+131 DO KM 10+116
(1,985KM)

XXV, 1V,

DROGA WOJEWODZKA OD KM 8+131 DO KM 10+116

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 300308_2 GMINA
NIECHANOWO

OBREB EWIDENCYJNY: 0017 MIROSZKA
DZIALKI NR: 137, 134

WIELKOPOLSKI ZARZAD
DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU
UL. WILCZAK 51

61 — 623 POZNAN

PROJEKTANT : MGR INZ. DOMINIK JUSZCZAK
NR UPRAWNIEN: WKP/0347/POOD/23
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

OPRACOWALI : TOMASZ ZYWERT
AGNIESZKA JASINSKA

EGZEMPLARZ: 3

StUPCA, MAJ 2024



Wzmocnienie nawierzchni DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985 km)

Projekt wykonawczy



Wzmocnienie nawierzchni DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985 km)

SPIS TRESCI

1. CZESC ADMINISTRACYUNA .....oooiiiicericssse s ssssns s ss s e ssssnssssas s s sas s sessnans 5
1.1, ZeSpOt ProjektOWY.......coooiiiiiiiiiii e 5
1.2. Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw Budownictwa .7

2. CZESC OPISOWAL........ooitcicieecesesens e ssssss e es s s ss e s s s e sae s ssssaesas e sassss s snnsans 11
2.1. Przedmiot OPraCOWaNIA ........ccovieiiiiiieee e et e e e e e eeas 11
2.2, INWESION .. 11
2.3. Jednostka projeKioWa..........cooiiiiiiicieee e 11
P S O ] o] =Yoo 11V o |- T 11
2.5. Podstawa OpraCoOWaNIA ..........ceeiuuiieiiie e e e e e et e e e e e eaanns 12
2.6. Podstawowy zakres iNWESLYCji .......uuuieiiiiiiiiiiicc e 13
2.7. Istniejgce zagospodarowanie terenU ..o 14
2.8. Podstawowe parametry teChniCzne ... 14
2.9. OPIiStrasy W Plani€ .........ieiiiiiiieieeee e e 15
2.10. Opis trasy W przeKkroju pOtUZNYM ........ccooiiiiiiiiiiiiiii e 15
2.11. Opis trasy W przekroju POPrZECZNYM ........ccveuruuriiieeeeeeee e e e e e e eeee e e e e 15
2.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zatok przystankowych —
F=] < =T |- 15
2.13. Projektowana konstrukcja chodnikdw (Perondw).............ouveeeeeeeeeeeiieeeiiiiieeeen, 16
P B S o] o Yo T 16
215, ZICIEN....c e 16
2.16. Urzgdzenia ODCE. ........uuii ettt 16
2.17. Roboty przygotOWaWCZe..........ooooiiiiiiiiii 16
2.18. Wplyw inwestycji Nna SrodOWISKO...........ccoooiiiiiiiii 17
2.19. Elementy organizacji ruchu i BRD ...........coooiiiiiiiiiii e 17

3. CZESC RYSUNKOWA .......cooociiertiiciensessessesssessssssessessssesasssssesssssssssassssssssssssnsens 17
3.1. Rys. 1. 0 Plan orientacyjny skala 1:20 000/100 000, ..........ceiiieeerreeiiiiinnnn. 17
3.2. Rys. 2.1 - 2.3 Plan sytuacyjny skala 1:500, .........ccccceeeeiiiiiiiiiiiieie e, 17
3.3. Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50, ...........oeiiiiieiiiiiiiccce e, 17
3.4. Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala 1:100/1000, .......ccooeeeieeeiiieeeee e 17
3.5. Rys. 5.1 — 5.3 Przekroje poprzeczne skala 1:100/100 ...........cccceeeeeeeeeevriinnnnn. 17
3.6. Rys. 6.1 — 6.2 Inwentaryzacja oznakowania poziomego skala 1:1000............. 17

Projekt wykonawczy 3



Wzmocnienie nawierzchni DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985 km)

Projekt wykonawczy



Wzmocnienie nawierzchni DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985 km)

Projekt wykonawczy

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

11. Zespot projektowy

Projektant: mgr inz. Dominik Juszczak
Opracowali: Tomasz Zywert

Agnieszka Jasinska

Stupca, maj 2024r.
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Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt WOIIB-OKK-DP-0054-344,/2023 Poznan, dnia 21 grudnia 2023 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 551) iart. 12 ust. | pkt |, art. 12 ust. 2, 3, 4, 4¢
pkt 1, art. 13 ust 1,24, art. 14 ust. | pkt 3boraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U, 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Dominik Rafal Juszczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 14 pazdziernika 1995 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/23

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg crlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejsrej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wiclkopolskie] Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Povnaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kop.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.

§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administrac)i publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesicnia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomocna,

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]

mgr inz. Jerzy Witczak:.-...

ey e

A et ~
mgr inz. Renata Makowska:. ... i

~
mgr inz. Jacek Weiss:....... ::.%aé.#a)fitjl .................................

\j/
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Dominik Rafal Juszczak jest

upowazniony w specjalnodei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jerzy Witczak:.
mgr inz. Renata Makowsk

mgr inz. Jacek Weiss:.......... [

Otrzymujg:
1. Pan Dominik Rafal Juszezak
2. Okregowa Rada [zby

3.a
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@ POLSKEA
I Z B A

T
=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4MX-PZZ-4PS *

Pan Dominik Rafat Juszczak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0096/24

adres zamieszkania Giewartow ul. Kwiatowa 9, 62-402 Ostrowite

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Woijciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.

\/ ST
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres remontu nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 260 na odcinku
Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Gnieznienskim, w Gminie Niechanowo.

2.2. Inwestor
WIELKOPOLSKI ZARZAD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. rtm. Witolda Pileckiego 16/25
62 - 400 Stupca

tel. 6324 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres remontu drogi wojewddzkiej nr 260 na odcinku Niechanowo — Miroszka, na

podstawie ktérej zostanie ona wykonana.

Projekt wykonawczy 11
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2.5.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,WWzmocnienie nawierzchni
DW 260 na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985km)" jest
umowa zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Drog Wojewddzkich w Poznaniu,
a Biurem Projektow AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

pomiary geodezyjne,

obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentaciji:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2023
poz. 682 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych drog publicznych,
Rozporzadzenie Ministra rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2024r.
poz. 54),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U z 2023r. poz. 1478 ze zm.),

12
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2.6.

Wytyczne rekomendowane dotyczace drog, wzorce i standardy rekomendowane
przez ministra wtasciwego do spraw transportu,

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes$¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik
do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16 czerwca 2014r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Pozostate normy zgodne z SST.

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentaciji projektowej pod nazwg ,WWzmocnienie nawierzchni DW 260

na odc. Niechanowo — Miroszka od km 8+131 do km 10+116 (1,985km)" obejmuje swoim

zakresem nastepujgce prace:

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz zatok przystankowych,
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni po frezowaniu,
wykonanie utozenia siatki wzmacniajgcej z wtokien szklanych i weglowych na
istniejgcej nawierzchni po frezowaniu,

wykonanie warstwy wigzgco — wyroéwnawczej jezdni i zatok przystankowych
zAC 16 W 35/50,

wykonanie warstwy sScieralnej jezdni i zatok przystankowych z SMA 8 S PMB
45/80 — 55,

wykonanie nawierzchni chodnikdw (odtworzenie peronéw przy zatokach
przystankowych) z brukowej kostki betonowej koloru szarego wraz
z podbudowami,

wykonanie poboczy z jasnego kruszywa famanego 0/31,5 mm,

wykonanie uzupetnienia zjazdéw gruntowych za pomocg destruktu asfaltowego
powstatego w wyniku frezowania nawierzchni bitumicznych,

wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego jezdni w technologii

cienkowarstwowej,

Projekt wykonawczy 13
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- wykonanie regulacji wysokosciowej istniejgcego zjazdu z kostki brukowej,
- wykonanie scieku przykraweznikowego z dwoch rzedoéw kostki brukowej wraz
z podbudowami, na dtugosci peronu przy zatokach przystankowych,

-~ wykonanie elementow ulic (krawezniki, oporniku, obrzeza),

2.7. Istniejgce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym pas drogowy drogi wojewodzkiej nr 260 na odcinku objetym
opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej z licznymi spekaniami
i nierébwnosciami poprzecznymi i podtuznymi o szerokosci ok. 6,20m, pobocza
o nawierzchni gruntowej o szerokosci ok. 1,25m, zatoki przystankowe o nawierzchni
bitumicznej wraz z peronami o nawierzchni z kostki. Wody opadowe
i roztopowe odprowadzane sg do istniejgcych trawiastych rowéw przydroznych.

W otoczenie inwestycji znajdujg sie tereny rolnicze.

2.8. Podstawowe parametry techniczne
Inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych parametrow
technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewdédzka — nr 260,
— klasa techniczna: G - gtéwna,

— szerokos$¢ jezdni (istniejgca): ok. 6,00 — 6,20m,

— szerokos¢ poboczy: 1,25 m,

— predkos¢ do projektowania: 100 km/h,

— nacisk na 0s: 115 KN,

— przekroj poprzeczny: 1x2,

— odwodnienie: istniejgce rowy przydrozne,

14 Projekt wykonawczy
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2.9. Opis trasy w planie
taczna dlugos¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 1985m. O$ przebudowywanej

drogi zaprojektowano po istniejgcej osi drogi wojewddzkie;.

2.10. Opis trasy w przekroju podiuznym
Niwelete remontowanej drogi zaprojektowano poprzez odtworzenie niwelety istniejgcej
wykorzystujgc pomiar geodezyjny oraz podwyzszajgc jg o 5 — 10cm ze wzgledu na
przyjeta technologie remontu (wykonanie naktadki wzmacniajgcej istniejgcej
nawierzchni). Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych
pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod

opadowych do istniejgcych rowdéw przydroznych.

2.11. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne daszkowe
o wartosci 2,00%, zachowujgc istniejgcg szerokos¢ jezdni. Po obu stronach drogi
zaprojektowano wykonanie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5mm
o gr. 10cm. W celu dowigzania do istniejgcego terenu zaprojektowano wykonanie skarp

o nachyleniu 1:1,5 wraz z ich humusowaniem oraz obsianiem mieszanka traw.

2.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zatok przystankowych

— naktadka
- warstwa Scieralna:
SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr.4 cm;
- warstwa wigzgco - wyrownawcza:
AC 16 W 35/50 —gr. min. 6 cm;

- Ssiatka wzmacniajgca z wtdkien szklanych i weglowych 120x200kN/m
- frezowanie istniejgcej nawierzchni - gr. min. 2 cm;

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna jezdni

Projekt wykonawczy 15
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2.13. Projektowana konstrukcja chodnikéw (peronéw)
e warstwa nawierzchniowa:

brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8 cm;
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr.3cm;
e podbudowa zasadnicza:

mieszanka zwigzana cementem 0/16mm, klasy C3/4 —gr.12 cm;

2.14. Pobocza
Zaktada sie wykonanie uzupetnienia pobocza o szerokosci 1,25m i pochyleniu 8%
w kierunku istniejgcego rowu przydroznego z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5mm gr.

10cm.

2.15. Zielen
Zaktada sie wykonanie humusowania oraz obsianie mieszankg traw skarp o nachyleniu

1:1,5, wykonanych w celu dowigzania do istniejgcego terenu.

2.16. Urzadzenia obce

W obrebie remontowanej drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna,
— sie¢ teletechniczna,

- sie¢ kanalizacyjna

Projektowana inwestycja nie powoduje kolizji z urzgdzeniami podziemnymi.

2.17. Roboty przygotowawcze
W ramach remontu zaktada sie wykonanie robét rozbiérkowych, regulacji wysokosciowe;j
studni wpustowej do poziomu nowej nawierzchni, regulacji wysokosciowej istniejgcego
zjazdu z kostki (rozbidrka istniejgcej nawierzchni, paletowanie i magazynowanie
materiatu, uzupetnienie podsypki cementowo — piaskowej i ponowne wbudowanie kostki),

regulacja wysokosciowa barier ochronnych stalowych oraz przeniesienia wiat
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przystankowych na czas prowadzenia robot oraz ponowne ustawienie po zakonczeniu

wykonania nowej nawierzchni peronow.

2.18. Wplyw inwestycji na sSrodowisko
Remont drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikédw ruchu drogowego.
W zwigzku z tym wptyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa drogi nie ma

wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

2.19. Elementy organizacji ruchu i BRD
Remont nie zaktada zmiany statej organizacji ruchu i nie powoduje koniecznosci jej
zatwierdzenia. Zakfada sie odtworzenie oznakowania poziomego jezdni oraz wymiane
stupkéw U-1a. Dodatkowo zaktada sie wykonanie fakturowego oznakowania nawierzchni

na dtugosci perondw przystankowych.

3. CZESC RYSUNKOWA

3.1. Rys. 1. 0 Plan orientacyjny skala 1:20 000/100 000,
3.2. Rys. 2.1 - 2.3 Plan sytuacyjny skala 1:500,

3.3. Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50,

3.4. Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala 1:100/1000,

3.5. Rys. 5.1 - 5.3 Przekroje poprzeczne skala 1:100/100

3.6. Rys. 6.1 - 6.2 Inwentaryzacja oznakowania poziomego skala 1:1000.
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