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B.00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP

Przedmiot ogdlnej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ost) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na rozbiérce 1 wyburzeniu budynku uzytkowego — garazu
(dobudowany od strony wschodniej do $ciany frontowego budynku mieszkalnego),
przy ul. Lagiewnickiej nr 33 w Lodzi.
1.1.1okalizacja obiektu
- dziatka nr B47-146 obreb B-47, przy ul. Lagiewnickiej nr 33 w Lodzi
1.2. Forma i funkcja obiektow
Budynek nr 1 — jednokondygnacyjny, murowany, budynek uzytkowy - garaz,
przeznaczony do rozbiorki.
1.3.Podstawa opracowania specyfikacji
- Zalozenia od inwestora
- Ogledziny na miejscu

- Pomiary stanu istniejgcego

Zakres stosowania ost

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (sst) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu robét.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

3. ZAKRES I RODZAJ ROBOT.

Projektowany zakres obejmuje caty obiekt.

Przeprowadzenie rozbiorki projektuje si¢ w 3 etapach.
a) Etap I — roboty przygotowawczo — zabezpieczajace teren rozbiorki,
b) Etap II — rozbiérka budynku uzytkowego i roboty towarzyszace,

Zalecana kolejno$¢ rozbidrki przedmiotowego budynku:

- rozbidrka pokrycia dachowego budynku,

- rozbidrka drewnianej wigzby dachowej,

- rozbidrka $cian murowanych w poziomie parteru,

- rozbidrka posadzek w poziomie parteru,

- rozbidrka $cian fundamentowych - rozebrac , nie gtebiej niz 15 -20 cm ponizej terenu,
Sciany fundamentowe przedmiotowego budynku nr 1 rozebraé nie glebiej niz
do poziomu 15 — 20 cm ponizej poziomu terenu.
Szczegély wykonania wg czesci graficznej opracowania.

- zabezpieczenie fragmentu $ciany wschodniej frontowego budynku mieszkalnego w

fragmencie przyleglym do rozbieranego budynku uzytkowego poprzez uzupelnienie
okladziny tynkowej z zaprawy cementowo-wapiennej marki ,,3”, zachowujac
wytyczne techniczne obowigzujgce na czas wykonania robét rozbiorkowych.

- zasypanie wykopow po rozbiorce i wywoz gruzu.
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c) Etap III — uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

4. WARUNKI OGOLNE.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Inspektor nadzoru inwestorskiego - dalej zwany "inzynier" Osoba prawna lub fizyczna, w tym
rOwniez pracownik inwestora, wyznaczona przez inwestora do reprezentowania jego interesOw

przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych-rozbiérkowych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu prawa budowlanego - inzynierem okresla
si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

Kierownik Budowy: osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy: Wyceniony kosztorys ztozony w ofercie wykonawcy.

Przedmiar ofertowy: Wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej

ich wykonania.

Odpowiednia zgodno$¢: Zgodnos¢ wykonanych robét z przepisami BHP, sztuka budowlang 1
zasadami demontazu i rozbidrek konstrukcji budowlanych.

Polecenie inzyniera: Wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
rozbidrki.
a) Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych niniejsze;j
specyfikacji technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Polskimi Normami, sztukg budowlana,
przepisami BHP i p.poz oraz poleceniami inzyniera.
b) Podstawowe czynnos$ci i wymagania organizacji placu budowy

4.1. Dokumenty prac budowlanych
Do pozostatych dokumentéw remontu zalicza si¢ rowniez:

- Specyfikacja techniczna, kosztorys.

- Protokoly przekazania placu rozbiorki przez inwestora do wykonawcy

- Protokotly odbioru rob6t czesciowe 1 koncowe

- Rysunki 1 opisy uzupetniajace stuzace realizacji obiektu

- Ksigzki obmiaréw

- Protokoly z narad i ustalen

- Wszystkie inne dokumenty niezbgdne do odbioru robdt

- Oswiadczenie kierownika robot rozbidrkowych o przyjeciu placu rozbidrki i przyjecie
obowigzku wykonania robét zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, ,,specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru rob6t", normami technicznymi, przepisami i sztuka

budowlang.



4.2. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty rozbidrki beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu rozbiorki spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajgcego.

4.3. Przekazanie terenu remontu
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania trenu prac w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
- Oznakowanie terenu budowy,
- Zabezpieczenia istniejagcych urzadzen przed uszkodzeniem,
- Wykonanie innych niezbgdnych zabezpieczen wynikajacych z prawa budowlanego 1
zatwierdzonego przez inwestora projektu organizacji robét.
- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng umowna.

4.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
calego placu budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia beda utylizowane w sposob nalezyty

oraz zgodny z przepisami o utylizacji materialéw szkodliwych i o ochronie przyrody.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.



4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji 1 urzgdzen na terenie rozbiorki
wykonawca bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i
urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez inwestora.

4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
W cenie umowne;j.

4.10. Ochrona i utrzymanie robdt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia

uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac ochrong robdt do czasu odbioru ostatecznego.

4.11. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z inzynierem —

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét oraz nie zagrozi srodowisku naturalnemu
oraz sgsiadujagcym z budowg obiektom. Sprz¢t uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w sst lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniach inzyniera w terminie przewidzianym
umow3. Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub sst przewidujg mozliwos$¢
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wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

S. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i skladowane na
budowie wg zalecen producenta.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, sst i wskazaniami inzyniera w terminie przewidzianym umowa3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
oraz zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Stan drég dojazdowych do budowy zostanie udokumentowany protokolarnie w czasie
wprowadzenia na budowe. W czasie trwania budowy wykonawca ma obowigzek zapewni¢ taki
stan, dostepnos¢ i jakos$¢ drog, aby mogli z nich swobodnie korzysta¢ dotychczasowi uzytkownicy.
Jesli bedzie to niemozliwe wykonawca opracuje czasowg organizacje ruchu ktéra zapewni
bezpieczenstwo robot i uzytkownikéw. Ewentualne zamknigcia dojazdéw, czesci ulic lub
ograniczenia ruchu zostang poprzedzone uprzedzeniem ich uzytkownikow ze stosownym
wyprzedzeniem i zapewnieniem wiasciwych objazdéw. Po zakonczeniu rob6t wykonawca ma
obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed
przystapieniem do rob6t. W przypadku transportu przedmiotéw wielkogabarytowych lub przy
obcigzeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na wilasny koszt zgody na przejazd
takiego transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci wykonawczych —

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajacych si¢ na kompletnos¢ robot
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych, warunkéw technicznych niniejszej specyfikacji
technicznej i zasad sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t
zgodnie z umowag oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami sst oraz projektu organizacji robot, oraz
poleceniami inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego inzynier,
poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez inzyniera nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji sprz¢tu lub sposobu prowadzenia rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w sst, a takze
w normach i wytycznych beda Scisle przestrzegane przez wykonawcg. Przy podejmowaniu decyzji
inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw 1 rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli rob6t powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

0siggnac¢ zatozong jakos¢ robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, organizujac i przeszkalajac: personel i sprzet.

Zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badania materialow oraz
robot.

Wykonawca dostarczy inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadajg wymogom norm okreslajagcym procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w sst, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera.

7.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie starannie przekazywal inzynierowi atesty i1 raporty z badan materiatow.

Badania prowadzone przez inzyniera. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inzynier
uprawniony jest do dokonywania kontroli 1 zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy. Inzynier moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inzynier
poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robot
z dokumentacja projektowa i sst.w takim przypadku koszt dodatkowych lub powtérnych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez wykonawce.

- Odbidr robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu

- Odbiorowi pogwarancyjnemu



7.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inzynier. Odbiorowi czg$ciowemu podlegaja bezwzglednie wszelkie roboty zanikowe i
zakrywane pod rygorem nieodebrania calosci wykonywanych robot.

7.5. Odbidr ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do ostatecznego odbioru
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika rozbidrki z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inzyniera zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
odpowiednim punkcie umowy.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci
inzyniera 1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa 1 sst.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru roboét jest protokot ostatecznego

odbioru rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Protokoty odbioru czg¢sciowych i zapiséw technicznych w trakcie robét

Dokumentacj¢ powykonawcza,

Dziennik rozbiérki,

Wyniki badan i ekspertyz.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robt poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbioru.

7.7. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie "odbiér ostateczny rob6t" oraz ze sprawdzeniem funkcjonowania
wszystkich urzadzen i elementéw budynku.

8.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczeniu begda podlegac prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamoéwien Publicznych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

. Rozporzadzenia:

Wymagan podanych w Rozporzadzeniu MGP 1 B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych,
zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.
47).,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w
sprawie sposobow 1 warunkdéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)



