

## Wszyscy Wykonawcy

Komorniki, 28 lutego 2022 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa skrzyżowania ul. Łęczyckiej, ul. Zespołowej i ul. Podgórnej w Wirach z sygnalizacją świetlną**”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz 7 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje

a) zapisy projektowanych postanowień umowy poprzez wykreślenie w § 15 ust. 3 pkt 4 treści: „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas realizacji zamówienia zgodnie z § 12 umowy lub w okresie rękojmi i gwarancji zgodnie z § 13 umowy - w wysokości 8 000,00 zł;”

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 9 do SWZ.

b) Zapisy pkt 4 Formularza ofertowego, gdzie jest wskazana błędna wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Przed modyfikacją w pkt 4 Formularza ofertowego było:

„Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej brutto.”

Po modyfikacji w pkt 4 Formularza ofertowego jest:

„Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % całkowitej ceny ofertowej brutto.”

Ponadto, w związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień **3 marca 2022 roku**, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Termin złożenia oferty: ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **3 marca 2022 roku** do godz. 11.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia **3 marca 2022 r.** o godz. 11:30. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/komorniki>

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 pkt. 1) SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **1 kwietnia 2022 roku**.

Proszę o powyższych zmian w składanej ofercie.

Z-ca WOJTA  
mgr Tomasz Stelmach



