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VILI. Zatgczniki-warunki techniczne, uzgodnienia branzowe
L.p. | Zawartosc zatacznika str.
1 Warunki Techniczne nr. Nr.271G/2017 z dn. 11.10.2017 OPEC Sp. z 0.0. Gdynia
2. Decyzja na wycinke drzew nr DROS-PZ.7120.1.253.2020 z dn. 28.07.2020 r.
Decyzja nr. UD.7202.391.2019.lwP.7362 z dn. 25.07.2019 oraz Uzgodnienie ZDiZ
3 nr.UD.6740.700.2.2019.lwP.7362 z dn 25.07.2019 w Gdyni
4 Opinia ZUDP nr. PNU.6630.482.2019 z dn. 30.07.2019 w Gdyni
Uzgodnienie Z Przeds. Komunikacji Trolejbusowej Sp . zo.o.
> nr. 1034/WS/VI11/2019 z dnia 19.07 2019
6 Uzgodnienie OPEC Gdynia nr. TR/13218/590/019
7 Decyzja i uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdyni
Uzgodnienie Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta nr. UIP.7012.73.2019.Sz(Al., CM) z
° dn. 15.07.2019
9 Uzgodnienie z Weztem Teleinformatycznym nr 627/2019 w Gdyni
10 | Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr.28262/TTISIOU/P/2019z dn10.06.2019
11 | Uzgodnienie Energia Oswietlenie Sopot nr. 216/2019 z dn.01.07.2019r.
12 | Uzgodnienie PEWIiK Gdynia nr. 290/19/TT z dn. 10.06.2019
13 | Uzgodnienie Energia Operator nr. GA/0337/2019 z dn. 10.06.2019
14 | Uzgodnienie Netia S.A. nr. NTFB-508-0991/19 z dn. 15.05.2019
15 | Uzgodnienie Cl TASK w Gdansku nr. 475/2019z dn. 15.07.2019
16 | Uzgodnienie PSGazownicza Gdansk nr. 5371/BR/OTI/2019z dn. 21.05.2019
17 | Uzgodnienie PKP SKM nr. SKMDI2g.512.39.2.17 w zakresie odstepstwa
Decyzja lokalizacji celu publicznego nr RAA.6733.63.2017.MP-853, 820-sie¢
18 cieptownicza z dn. 27.10.2017
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VIIl. Uprawnienia projektantow i sprawdzajgcych oraz przynaleznos¢ do

izby budowlanej

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z o.0.
ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Tel: (58) 627-38-01 opec
Fax: (58) 623-46-35
WWW.opecgdy.com.pl

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.




Fundusze Unia Europejska

Europejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

POIS.01.05.00-00-0011/16
..Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidacije lokalnych weglowych zrddet ciepta i budowe
wysokosprawnej sieci cieplowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gérnoslaskiego w Gdyni”

11.LOPIS TECHNICZNY

.1 Podstawa opracowania
Podstawe wykonania niniejszego opracowania stanowia:

e Decyzja $rodowiskowa nr. RDOS-Gd-WOD.420.13.2019.1B.8 z dn. 20.05.2019 ;

e Decyzja lokalizacji celu publicznego nr RAA.6733.63.2017.MP-853, 820-sie¢ cieptownicza z dn.
27.10.2017

e Decyzja wodnoprawna nr. GD.ZUZ.3.421.805.2018.AS z dn. 18.06.2019r. — nie dotyczy zakresu
objetego postepowaniem przetargowym

e MPZP 1408 Czesci Dzielnic Redtowo w Gdyni, Rejonu ul. Krosnienska . Uchwata nr. XXX/ 729/17z
dn. 29.03.2017r. Rady Miasta Gdyni

e MPZP 1409 Czesci Dzielnic Maty Kack i Redtowo w Gdyni, Rejonu ul. Stryjskiej od Ronda im.
Macieja Brzeskiego do Al. Zwyciestwa. Uchwata nr. XLI/ 1315/2002z dn. 22.05.2002r. Rady
Miasta Gdyni.

e MPZP 1506 Czesci Dzielnic Ortowo i Redtowo w Gdyni, Rejon rzeki Kaczej i ulic: Koscielnej,
Armatoréw i Kasztanowe] . Uchwata nr. XXXVI/ 760/13z dn. 27.11.2013r. Rady Miasta Gdyni

e Warunki techniczne nr 271G/2017 wydane przez OPEC Gdynia z dnia 11.10.2017.

e Warunki techniczne ZDiZ - przejscia nad rzeka Kaczg nr. UD70113.6.2017.AnK(AP).5164 z
dn. 13.06.2017 oraz aneks do warunkéw Wody — nie dotyczy zakresu objetego
postepowaniem przetargowym

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa dc. projektowych wraz z naniesionym uzbrojeniem terenu;

e Dane eksploatacyjne istniejgcej sieci uzyskane z OPEC Gdynia: Dziat Przesytu

e Obowigzujace normy i przepisy;

e Katalogii wytyczne producentdw rur preizolowanych.

1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem zadania jest projekt Gdynia Potudnie 1 — Ograniczenie niskiej emisji poprzez

likwidacje lokalnych weglowych Zrodet ciepta i budowe wysokosprawnej sieci cieplnej od ul.
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Stryjskiej w kierunku Placu Gdrnoslgskiego (Program Operacyjnych Infrastruktura i Srodowisko
2014-2020:0s Priorytetowa | ; dziatanie 1.5).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projektowg magistralng sie¢ cieptowniczg, wchodzaca w
sktad projektu pt: Gdynia Potudnie 1 - ETAP 1 — Cze$¢ 2, wspodifinansowanego przez UE, polegajacy
na budowie sieci cieplnej od ul. Stryjskiej do ul. Wielkopolskiej.

Zakres postepowania przetargowego obejmuje odcinek sieci cieptowniczej od miejsca wiqczenia
do istniejgcej sieci — pkt. A na dz. 118 obreb 0022 Orfowo do kolana K20 (bez tego kolana) na
terenie dziatki 154 obreb 0022 Ortowo.

.3 Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje projektowang sieé cieptowniczg od Al. Zwyciestwa 138
do ul. Wielkopolskiej, przy czym zakres objety postepowaniem przetargowym obejmuje odcinek
sieci od pkt A do kolana K20.

Projektuje sie sie¢ cieptowniczg magistralng z rur preizolowanych o srednicy
Dn323,9/450/500mm ze szwem. Miejsce wigczenia zaprojektowanej sieci bedzie potaczenie z
wykonang siecig preizolowang w zadaniu IU1.1 Czes¢ 1 (pkt. A. zgodnie z PZT — odcinek suchy sieci).
Siec cieplng projektuje sie wzdtuz Al. Zwyciestwa w pasie $ciezki rowerowo — pieszej oraz w pasie
zieleni.

Na odcinku od kolana K3 do K5 zaprojektowano trase sieci w pasie zieleni izolacyjnej ZI
zgodnie z MPZP 1402 - &2.pkt 1- dopuszcza sie lokalizacje matych obiektow infrastruktury
technicznej obstugujgcych dang strefe oraz sieci podziemnych infrastruktury miejskiej, z uwagi na
niemozliwo$é utozonego sieci 2x Dn300/450/500 w pasie chodnikowym (bardzo duze uzbrojenie
kabli teletechnicznych 16 szt. — dokonano odkrywke sieci teletechnicznej). Na w/w odcinku przed
wykopami ziemnymi nalezy usungé krzewy i drzewa, po utozeniu sieci w ziemi nalezy nasadzi¢
drzewostan o krétkich korzeniach.

Zaprojektowano na sieci kompensacje naturalng miedzy kolanem K5 a K8 uwzgledniajgc planowang
droge publiczng z Al. Zwyciestwa zgodnie z MPZP 1408.

Rurocigg c.o. zaprojektowano z uwzglednieniem uzbrojenia udokumentowanego na mapie

do celéw projektowych w skali 1:500. Jednak ze wzgledu na mozliwos¢é wystgpienia uzbrojenia nie

ujawnionego na mapie, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. W miejscach
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spodziewanego zageszczenia uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami gestorow wspoétistniejgcego uzbrojenia, wyrazonymi w tresci uzgodnien branzowych.

Modyfikacja z dnia 24.09.2020 r.:

Bnr600mm- W miejscu przejscia przez pasy drogowe ulicy Kro$nienskiej (pomiedzy K8” a K9)

nalezy wykonac przeciskiem z rur stalowych Dn800mm pod pasem drogowym, projektowang siec¢
Dn300mm utozy¢ na ptozach ZR w rurach ostonowych GRP Dn600mm.

Rury ostonowe GRP w miejscu przysztej lokalizacji paséw drogowych ul. Krosnienskiej
(pomiedzy K6 a K7) nalezy utozy¢ poprzez wykonanie wykopu w tym miejscu, natomiast na
odcinku pomiedzy K17 a K18 ze wzgledu na zblizenie z drzewem nalezy wykonaé przecisk rurg
ostonowaq stalowa, w ktéra nalezy wtozy¢ rure preizolowana.

Projektuje sie sie¢ cieptowniczg na catej dtugosci z rur preizolowanych o S$rednicy
Dn323,9/450/500mm ze szwem. Zadaniem budowy nowe;j sieci cieptowniczej bedzie ograniczenie
niskiej emisji poprzez likwidacje lokalnych weglowych zrédet ciepta z budynkéw mieszkalnych.
Temperatura wody miejskiej sieci cieptowniczej, po stronie pierwotnej:

- w okresie grzewczym (sezon zimowy) wyniesie: 120/65°C,
- w okresie letnim: 65/25°C.

Rurociag zaprojektowano z uwzglednieniem uzbrojenia udokumentowanego na mapie do
celéw projektowych. Jednak ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia uzbrojenia nie ujawnionego na
mapie, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia. W miejscach spodziewanego
zageszczenia uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
gestorow wspotistniejgcego uzbrojenia, wyrazonymi w tresci uzgodnien branzowych oraz wedtug
profilu podtuznego projektu.

Sie¢ magistralna cieplna projektuje sie z uwzglednieniem kompensacji naturalnej poprzez
kolana 90°, na poszczegdlnych odcinkach sieci cieplnej zaprojektowano zawory odcinajgce z
przektadnig w studzience betonowej 1500mm, w najwyzszych punktach terenu (na Bramownicy)
zaprojektowano zawory odpowietrzajgce preizolowane Dn32, natomiast w najnizszych poprzez

tréjnik preiz. Dn300/50 zawory odwadniajgce Dn50 (ZKO) ze studzienka schtadzajgcg 1500mm.
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1.4 Rurociagi i armatura

Rurociagi budowanej sieci cieplnej wysokich parametréw projektuje sie:

- dla srednicy DN300 z rur stalowych czarnych ze szwem preizolowanych;

Rury przewodowe rurociggdw preizolowanych wykonane ze stali: dla s$rednic rur
przewodowych DN300 rury ze szwem: stal P235GH wg PN-EN 10217-2 lub PN-EN 10217-5 lub stal
P235TR1 lub P235TR2 wg PN-EN 10217-1 lub normami réwnowaznymi (odpowiednik St37.0 wg DIN
1626 lub G235 wg PN-79/H-74244 lub normami réwnowaznymi). Wymiary rur (Srednice, grubosci
Scianek oraz tolerancje wg PN-EN 253 oraz PN-EN 10220 lub ich odpowiednikami).

Izolacja: pianka poliuretanowa — jako substancje pianotwdrcze mogg byé stosowane tylko
takie substancje, ktore nie niszczg ozonowej warstwy atmosfery. Wszystkie witasciwosci pianki
muszg byc¢ tak dobre jak dla pianki wytworzonej w systemie spieniania przy pomocy pentanu lub
cyklopentanu.

Wymagana przewodno$é cieplna pianki przy 50°C gdzie A pianki < 0,028 W/mK, .

Wtasciwa jakos¢ uzytych surowcodw winna by¢ potwierdzona certyfikatem lub odpowiednimi
atestami.

Certyfikat musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 10204, rozdziat 3.1B lub réwnowazne;j.

Rurociagi cieptociggu projektuje sie z rur stalowych czarnych oraz preizolowanych np. sytemu
izolacjg PLUS na zasileniu oraz STANDARD na powrocie, odpowiadajgcych wymaganiom normy PN —
EN 253 lub réwnowaznej, sktadajgcych sie z rury stalowej przewodowej umieszczonej centrycznie w
ptaszczu z rury polietylenu twardego HDPE spetniajgcym wymagania normy PN — EN 253 lub
rownowaznej. Przestrzeh miedzy rurg stalowg i ptaszczem wypetniona jest piankg poliuretanowa
stanowigcy izolacje termiczna. Konce cieptociggdw nalezy zabezpieczy¢ nasuwka koricowa.

Rurociggi nalezy wyposazy¢ w system wykrywania nieszczelnosci impulsowym (typu
nordyckiego).

W komorach nalezy zastosowad rury stalowe czarne. Po wykonaniu instalacji przewody i
zawory zaizolowac¢ za pomocy ksztattek twardych z pianki poliuretanowej i owingé je folig z
miekkiego polietylenu.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur i urzadzen.

1.5 Zabezpieczenia antykorozyjne
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Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg wolne odcinki rurociggdw wykonanych z rur
stalowych czarnych.

Po wykonaniu ptukania i pomysinych prébach cisnieniowych, powierzchnie rur stalowych
nalezy oczyscic¢ z rdzy i ttuszczu (drugi stopien czystosci wg. ,Instrukcji zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg pokryé malarskich ,KOR-3A”), pomalowac¢ preparatem
antykorozyjnym. Malowanie ochronne powinno odby¢ sie zaraz po odrdzewianiu. Ponowne
malowanie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu farby silikonowo-ftalowej przeznaczonej dla rurociggéw do

temp. 150 °C.

1.6 Impulsowy system alarmowy

Zgodnie z warunkami technicznymi OPEC zaprojektowano sie¢ magistralna i osiedlowa
wyposazona w system alarmowy impulsowy (typu nordyckiego), zapewniajgcy dozér oraz
weryfikacje ilokalizacje ewentualnych awarii.

Zaprojektowano cztery odrebne petle systemu alarmowego dla magistralnej  sieci
cieptowniczej, z odczytem urzadzenia alarmowego zaprojektowano na stupku w terenie, (lokalizacja
stupkow zgodnie. z rys. nr.Z1.E1.Cz2.4.1)

System alarmowy stanowig dwa nieizolowane przewody miedziane o przekroju 1,5mm?2,
umieszczone wewnatrz pianki PUR rownolegle do rury przewodowej. Dziatanie systemu opiera sie
na pomiarze rezystancji pomiedzy przewodem alarmowym a rurg przewodowa. Lokalizacje
uszkodzen (zawilgocenia pianki) przeprowadza sie przy pomocy lokalizatora impulsowego. Dla
prawidtowej lokalizacji konieczne jest sporzadzenie powykonawczego schematu alarmowego sieci z
naniesionymi dtugo$ciami rzeczywistymi wszystkich przewodéw wbudowanych w obwdd alarmowy.

Po skonczeniu prac montazowych wykonanej sieci z przytgczami nalezy przeprowadzic

kontrole jej catkowite] tgcznej rezystancji warstwy izolacyjnej. taczna rezystancja jest prawidtowa i
nadaje sie do eksploatacji jezeli jej wartos¢ jest wyzsza niz 20 MQ.

Badania stanu izolacji pianki PUR dla rurociggu nalezy wykonac trzykrotnie, pomiedzy:

1. przewodem ocynowanym a rurg przewodowg stalowg;
2. przewodem miedzianym a rurg przewodowg stalowg;
3. przewodem ocynowanym a przewodem miedzianym.
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Pomiary elektryczne rezystancji warstwy izolacyjnej pianki PUR w rurociggach dokonujemy
napieciem pomiarowym 500V, przy uzyciu przenosnych miernikdw.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonawca wykona schemat instalacji alarmowej i
przeprowadzi kontrole jej catkowitej tgcznej rezystancji warstwy izolacyjnej potwierdzong

protokotem.

.7 Prace ziemne

Projektowane rurociagi nalezy uktada¢ w gruncie na podsypce z piasku grubosci 10 cm.
Podsypka z piasku nie moze zawiera¢ domieszki gliny, kamieni i innych elementéw mogacych
uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Granulacja piasku do 8 mm. Przewody nalezy uktadaé zgodnie z planem
sytuacyjnym. W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznoscig zwtaszcza. Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci pofaczen i ich szczelnosci
nalezy je przysypa¢ warstwg piasku grubosci 20 cm i zagesci¢, utozy¢ tasme ostrzegawczg i
nastepnie zasypaé ziemig rodzimg bez domieszek gruzu i kamieni warstwami co 30 cm i kazdg
warstwe az do poziomu projektowanego terenu.
Catos¢ prac montazowych wykonad zgodnie wytycznymi podanymi przez producenta rur.
Podczas robdt wykopy zabezpieczy¢ ogrodzeniem panelowym przed dostepem osdb

niepowotanych.

1.8 Prace montazowe
Laczenie rur nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla rur stalowych oraz
producenta rur preizolowanych. Temperature otoczenia przyjeto 10°C. Rury stalowe taczy¢
poprzez spawanie. Spawanie rurociggéw moga wykonywac tylko osoby przeszkolone w
technologii 1aczenia rur preizolowanych. Prace spawacza moze wykonywaé spawacz
posiadajacy ukonczony kurs spawania rur spoinami czotowymi w danej metodzie spawania.
Ponadto powinien posiada¢ wazne uprawnienia potwierdzone certyfikatem wg PN-EN ISO
9606-1 lub normy réwnowazne;j.
W czasie spawania nalezy prowadzi¢ dokumentacje wykonawczg tzw. ,Dziennik

Spawania” wraz z Instrukcjami Technologicznymi Spawania WPS wg. PN-EN ISO 15609-1:2007
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lub ré6wnowazna. Stanowisko spawania winno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP oraz
PPOZ.

Brzegi rur stalowych winny by¢ oczyszczone na zewnatrz i wewnatrz z rdzy, farby itp.
do metalicznego potysku na gtebokos$¢ 20 mm, do spawania elektroda otulong rury musza by¢
fazowane. Przygotowanie krawedzi do spawania musi by¢ zgodne z PN-ISO 6761 oraz PN-EN
[SO0 9692-1:2014 lub ich odpowiednikami.

Potaczenia odcinkéw rurociggéw o roznej grubosci Scianki nalezy wykonaé zgodnie
z normg PN-EN 13941-1:2019-06 (lub normg réwnowazng), rozdziat 7.5.6.1 tabela 10. Po
wykonaniu spawania nalezy przeprowadzi¢ badanie zlaczy. Procedury spawania muszg by¢
okreslone i dopuszczone zgodnie z normami PN-EN ISO 15609-1, PN-EN ISO 15609-2 lub ich
odpowiednikami.

Rurociagi o grubosciach $cianek g < 5,0 mm spawa¢ metoda TIG drutami jak dla stali
typu S355, a o grubosci $cianki g = 5,0 mm nalezy spawaé procesem 111 elektrodami
otulonymi o otulinie zasadowej. Zalecamy stosowanie elektrod otulonych o standardzie E 46 4
B 42 H5 wg. PN-EN ISO 2560:2010 lub réwnowazng. OPEC dopuszcza zmiane metody
spawania dla ruru o grubosci $cianek = 5,0mmm na metode TIG.

Znakowanie spoin:

» zlacze musi by¢ identyfikowalne ze spawaczem;

» oznaczenie powinno by¢ naniesione w poblizu spoiny;

» zlacze oznaczone w sposob trwaty - farba, odpowiednie pisaki;
» nie dopuszcza sie nabijania oznaczen na powierzchnie rurociggu.

Stosowane materialty pomocnicze do spawania (elektrody, druty) i spos6b wykonania
spoin powinny by¢ zgodne z instrukcjg technologiczng wtasciciela sieci. Wymagane stosowanie
elektrod zasadowych po uprzednim ich wysuszeniu zgodnie z danymi producenta.

Badaniu wizualnemu (VT) i radiograficznemu (RT) podlega 100% (spoin) zlaczy
obwodowych. Badaniu magnetyczno - proszkowemu (MT) podlega 100% dtugosci spoin na
wiaczeniu do istniejgcej sieci.

Badania wizualne zlgczy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17637 lub normy
rownowaznej, kryteria oceny poziomu jakoSci spoin wg PN-EN ISO 5817 lub normy
réwnowaznej, dopuszczalny poziom jakosci ,C”. Badania przeprowadza Wykonawca na swdj
koszt, ocena jako$ci powinna by¢ dokonywana przez osoby z certyfikatami kompetencji
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minimum 2-go stopnia wg PN-EN ISO 9712:2012 lub réwnowaznej (osoba przeprowadzajaca
badania nie musi by¢ pracownikiem Laboratorium, wystarczy ze posiada certyfikat
kompetencji VT2). Z wykonanego badania Wykonawca musi posiada¢ protokét potwierdzajacy
pozytywny wynik badania i dotgczy¢ go do dok. odbiorowe;j.

Po pozytywnych badaniach wizualnych przeprowadzi¢ badania radiograficzne.

Badania radiograficzne ztgczy wykonane zostang na koszt Zamawiajgcego zgodnie

z procedura opisang ponizej. Badania przeprowadzi¢ w oparciu o norme PN-EN ISO 17636-

1:2013-06 lub réwnowazng, klasa techniki badania ,A”, akceptowany poziom jakosci
minimum klasy 2 wg PN-EN-ISO-10675-1:2017-02 lub réwnowaznej. Kontrola zigczy
spawanych metoda radiograficzng realizowana bedzie na podstawie zawartych przez
Zamawiajacego Uméw z niezaleznymi Laboratoriami, speiniajagcymi warunki zawarte w
zataczniku nr 2 do STWIORB. Po wykonaniu robét spawalniczych Wykonawca zobowigzany
jest do jednoczesnego powiadomienia droga elektroniczng akredytowanego
Laboratorium (wskazanego przez Zamawiajacego w Umowie) i Zamawiajacego o
gotowosci do wykonania badan RT spawdéw. Inna forma lub brak jednoczesnego
powiadomienia Zamawiajgcego nie bedzie stanowito skutecznego dostarczenia wezwania do
wykonania w/w ustug przez Laboratorium. Aktualnie Zamawiajgcy wspotpracuje z dwoma
niezaleznymi Laboratoriami, ktére wykonuja na jego zlecenie kontrole prac spawalniczych:

1) Baltic Tests.c. ul. Bema 27 a 28, 81-381 Gdynia

2) Spaw Test Sp. z 0.0. ul. Sniezna 1, 80- 554 Gdansk

Zamawiajacy wskaze w Umowie nazwe oraz dane kontaktowe podmiotu, ktéry bedzie

realizowat prace na zlecenie. Termin wykonania badania (liczac od momentu skutecznego
dostarczenia powiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do wykonania badan spoin): do
24 godzin od momentu dostarczenia zgloszenia (z zastrzeZeniem, ze do wskazanego czasu

24 godzin nie wlicza sie soboét, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy).

Wykonawcy nie wolno przystapi¢ do wykonywania czynnos$ci mufowania, dopdki nie
otrzyma od Zamawiajacego i Laboratorium potwierdzenia droga elektroniczna o
wykonaniu badan radiograficznych zlaczy spawanych z wynikiem pozytywnym. Wynik
badania okre$la sie jako pozytywny, jesli jakos¢ spoiny spetnia wymagania klasy 2 wediug

normy PN-EN-ISO-10675-1:2017 z lub réwnowazna. Potwierdzenie o wykonaniu badan
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radiograficznych zilaczy spawanych z wynikiem pozytywnym, otrzymane od Laboratorium,
Wykonawca musi dotgczy¢ do dok. odbiorowej. Protokét badan RT spawéw wraz z
radiogramami otrzymuje tylko Zamawiajacy - bezposrednio od Laboratorium wraz z fakturg za
wykonane badania. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o braku reakcji
podmiotu wskazanego przez Zamawiajacego do wykonania kontroli prac spawalniczych.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do natychmiastowego podjecia dziatan wyjasniajacych, niemniej
jezeli nie podjecie prac wynikato z winy Laboratorium, Zamawiajacy jest zobowigzany do
przedtuzenia terminu wykonania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego o czas zwtoki,

bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy.

Wadliwe ziacza - po ich naprawie nalezy ponownie bada¢ metodami nieniszczacymi i

do spetnienia kryteriow akceptacji. Ztgcza z peknieciami nalezy catkowicie wycig¢.

W przypadku nie spelnienia minimalnych wymagan badania VT i/lub RT dokona¢
naprawy w zakresie wystepowania niezgodnoS$ci. Po naprawach ponownie przeprowadzic¢

badania VT i RT.

1.9 Proby szczelnosci i odbioru robot

Kontrole prac spawalniczych nalezy prowadzi¢:

e wczasie przygotowania do spawania (kontrola wstepna),
e wczasie spawania (kontrola biezaca),
e po zakonczeniu spawania (kontrola konicowa).

W przypadku kooperacji robdt spawalniczych przed przystgpieniem do prac nalezy
zazada¢ od podwykonawcy nastepujacych dokumentéw (kserokopii potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez wiasciciela firmy lub oryginaty do wgladu):

- aktualne certyfikaty spawaczy przewidzianych do realizacji prac w czasie ich

trwania,

- uprawnienia osoby przeprowadzajacej badanie wizualne spoin (certyfikat

kompetencji VT2 zgodnie z normg PN-EN ISO 9712 lub réwnowazng).

Kontrola ztaczy spawanych metoda radiograficzng realizowana bedzie na podstawie

zawartych przez Zamawiajgcego Umdw z niezaleznymi Laboratoriami, spetniajacymi warunki
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zawarte w zalaczniku Nr 2 do STWiORB. Zamawiajacy wszakze w Umowie Wykonawce
kontroli prac spawalniczych.
Gotowos¢ do przeprowadzenia kontroli radiograficznej winna zostaé zgloszona przez
Wykonawce bezposrednio do Laboratorium wykonujgcego badanie (wskazanego przez
Zamawiajacego w Umowie) droga elektroniczna, z jednoczesnym poinformowaniem
Zamawiajacego. Inna forma zgloszenia gotowoSci przeprowadzenia kontroli lub brak
jednoczesnego powiadomienia Zamawiajgcego nie bedzie stanowita skutecznego dostarczenia
wezwania do wykonania badan.
W trakcie wykonywanych prac przez firme kooperujacg, uprawniony Inspektor OPEC
Gdynia podczas dokonywania kontroli realizacji Umowy sprawdza:
- czy prace spawalnicze realizowane s3 zgodnie z harmonogramenm,
- legitymuje spawaczy poprzez sprawdzenie dokumentu ze zdjeciem na zgodnos$¢
z przedtoZonymi wcze$niej certyfikatami spawaczy,

- sprawdzenie w trybie ,na Zadanie” protokotéw badan wizualnych i badan RT
w odniesieniu do etapu wykonanych robot.

- czy prace spawalnicze realizowane sa procesami spawania zgodnymi z pkt. I11.8
Opisu
Technicznego oraz STWIORB oraz czy firma uzywa zalecanych materiatéw
dodatkowych do spawania.

Po wykonaniu prac spawalniczych nalezy dokona¢ sprawdzenia ich jako$ci (kontrola
wizualna) i prze$wietlenia 100% spawdéw. Po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej jakosci
wykonania 100% spoin, nie trzeba wykonywa¢ hydraulicznych préb ci$nieniowych dla
rurociggu, zgodnie z normg EN 489:2003 lub réwnowazna.

Jezeli nie ma mozliwo$ci wykonania przeswietlenia wszystkich spawdw konieczne jest
wykonanie hydraulicznej proby ci$nieniowe;.

Kontrola techniczna obejmuje:

- sprawdzenie jako$ci materiatdbw i armatury uzytych do budowy rurociagu

cieptowniczego,

- sprawdzenie zgodnosci utozonego przytacza z projektem,

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania rob6t spawalniczych,
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- kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych
izolacje
termiczng i hermetyzacje zespotu zlacza,

- kontrole wykonania obwoddw sygnalizacyjnych,

- kontrole wykonania ochrony korozyjne;j,

- wykonanie pomiaréw i rysunkéw powykonawczych,

- sprawdzenie usuniecia wykrytych wcze$niej wad.

W czasie kontroli nalezy:

- sprawdzié prawidtowos$¢ zageszczenie obsypki piaskowej,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania stref kompensacyjnych,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania punktéw statych, zaworéw, studzienek i

innych
elementéw rurociagu,

- sprawdzi¢ przewodzenie przewodoéw  sygnalizacyjnych, rezystencje i

przeprowadzi¢ test sygnalizatora.

Przed napeinieniem ztadu i przekazaniem rurociggu do eksploatacji przeprowadzié¢
ptukanie rurociggu. Ptukanie wykonanych odcinkéw sieci przy wykorzystaniu samochodéw
typu WUKO z pompa typu URA-GA o parametrach:

- ci$nienie robocze pompy 15mPa;

- wydajnos$¢ 3301 /min;

- dtugos¢ przewodu roboczego z gtowicg 1=100m.

Po przeprowadzeniu badan, odbioru konicowego sieci i ptukania, nalezy wykonaé
rozruch sieci zgodnie z PN-EN 13480-1:2005 lub normy réwnowaznej. Rozruch przeprowadzi

Dziat Eksploatacji Sieci przy udziale wykonawcy. Czas trwania rozruchu 72 godziny.

.10  Zabezpieczenie drzew na budowie

Zgodnie z art. art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jedn. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2134):

»Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzqcy drzewom lub krzewom.” .
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W miejscach zblizenia rurociggdéw do drzew i krzewdw nalezy:

- wygrodzi¢

W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew nalezy podjgé dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci
drzew. Dla wybranych drzew nalezy stworzy¢ strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew,
trwatym, widocznym ogrodzeniem. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1,5m wysokosci.

Wyniesione systemy korzeniowe drzew muszg znaleié sie wewnatrz strefy ochronnej.
Niedopuszczalne jest ich uszkodzenie, dlatego ogrodzenie nalezy umiejscawia¢ w bezpiecznej
odlegtosci od wyniesionych systeméw korzeniowych.

- odeskowac
Drzewa narazone na uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie. Przed

odeskowaniem pnie zabezpieczyé matg stomiang, trzcinowg lub elastycznymi rurami drenarskimi.
W tym celu nalezy obudowac¢ deskami pnie drzew do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m (w
okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych
konaréw); dolna krawedz kazdej deski powinna opierac sie na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe) deski nalezy obsypac ziemi,
niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykryé stomianymi
matami. Deskowanie mocowac do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé¢ gwozdzi). Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby deski
szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podfozu. Opaski mocujace
szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew. Po zakoriczeniu robdt nalezy
wykonaé demontaz zabezpieczenia drzew obejmujgcy rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej
drzewo, usuniecie materiatdéw zabezpieczajacych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej
drzew. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konaréw i gatezi drzew. Nisko osadzone gatezie nalezy

podwigzad.
Zabezpieczenie systemow korzennych drzew

W _trakcie prowadzenia prac przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac zalecen:

-niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,
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- wszystkie ciecia korzeni wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegélnosci:

korzenie zniszczone nalezy obcigé az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki, ciecia dokonywac

pod katem prostym w stosunku do ich osi, powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona

preparatem impregnujacym,

- $ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyc

ekranem tj. pozostawic¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 20 cm miedzy $ciang wykopu otwartego a

krawedzig z przycietymi korzeniami; przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetnié

gruboziarnistym podfozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gérng warstwe wypetnié

ziemia zawierajacg 30% kompostu; tak zabudowang warstwe ochronng utrzymywaé w stanie

ciggtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego; jezeli przy uktadaniu przewoddéw instalacji podziemnych zaistnieje
koniecznos¢ pracy przy korzeniach o srednicy wiekszej niz 2,5 cm stosowac technike
tunelowg,

- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach
wystepowania systemu korzeniowego,

- systemy korzeniowe nalezy zasypywad ziemig urodzajng zmieszang z preparatem
mikoryzowym oraz dodatkiem hydrozelu,

- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podlac znaczng iloScig wody,

- teren wokoét drzewa, ktére utracito cze$é korzeni powinien by¢ przykryty warstwa
Sciotki, - odstoniete korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne jest:

a) dokonywanie zmian wfasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa- w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na
zewnatrz obrysu korony:

- dokonywanie zmian wysokos$ci powierzchni terenu — grubosci warstw gleby;

dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje
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ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej
warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni); niedopuszczalne jest
przykrycie szyjki korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie
infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

d) zageszczenia gleby, w tym réwniez spowodowanego ruchem oraz parkowaniem
samochoddéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmniejszenie
ilosci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

e) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem);
f) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi;

g) wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa;

h) naruszenie statystyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

II.L11 Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej badan podfoza gruntowego na terenie obszaru
projektowanej sieci cieplnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych DZ.U. 2012 poz. 463, przyjeto — | kategorie geotechniczng
[proste warunki gruntowo - wodne], okresla sie w otworze 1 i 2 grunty niespoiste, nasypowe

(piasek sredni + prdchnica + gruz), brak poziomu wody gruntowej.

.12  Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania okreslony przepisami Prawa Budowlanego dla projektowanego obiektu
zawiera sie w obrebie opracowania terenu inwestycji, a planowane usytuowanie nie wprowadza
ograniczen ustalonych przepisami prawa w obecnym zagospodarowaniu terenu dziatek sgsiednich.

Na podstawie Ustawy z dn. 10.04.1997. Prawa Energetycznego Dz. U. 1997. Nr.54 poz. 348 i tekst
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jednolity Dz U. 2017 poz. 220 ze zmianami oraz na podst. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 15.01.2007r. w sprawie cieptowniczych Dz. u. 2007 nr 16 poz. 92 ze zmianami.
Budowa sieci cieptowniczej preizolowanej nie spowoduje negatywnej zmiany stanu Srodowiska

naturalnego. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska.

I.L13  Ochrona konserwatorska
Przedmiotowa inwestycja nie podlega obszarowi ochrony konserwatora formie wpisu do
rejestrow zabytkow , w zwigzku z czym na prowadzenie robét budowlanych w/w inwestycji nie jest

wymagane pozwolenie konserwatora zabytkéw.

.14 Tereny gérnicze
Budowa sieci cieptowniczej nie znajduje sie w granicach terendw gorniczych i nie podlega

wptywowi eksploatacji gérniczych.

1.L15. Ochrona srodowiska i BHP

Budowa sieci cieptowniczej nie spowoduje zmian stanu srodowiska naturalnego, materiatu do
budowy cieptociggu nie sg szkodliwe dla srodowiska. Zagrozenie dla ludnosci mogg by¢ czynnosci
zwigzane z uruchomieniem podczas préby szczelnosci sieci. Catos¢ robdt bedzie wykonywana przez

uprawnionych pracownikéw, z zachowaniem przepiséw BHP.

.16 Uwagi koncowe

W czasie prowadzenia robdét nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace sprawy :

a)w czasie wykonywania robdt budowlano — montazowych nalezy przestrzegaé wymogow
aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw BHP.
b)nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejecia dla ruchu pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robét ziemnych i montazowych,
c) roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym,
d) nalezy skorygowad zatozone warunki projektowe o rzeczywiste warunki zastane na miejscu

zabudowy,
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e) wystepujgce w dokumentacji okreslenia odwotujgce sie bezposrednio do nazw wtasnych,
norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemdw odniesienia stuzg okresleniu cech technicznych i
jakosciowych; zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rdwnowaine z opisywanymi. Wykonawca
powotujgcy sie na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego zobowigzany jest
wykonaé, iz spetniajg one wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

e)wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z inwestorem i projektantem,

f) odstepstwa od projektu potwierdzone jako nieistotne zgodnie z P.B. nalezy potwierdzi¢
przez osoby uprawnione, w przypadku odstepstw istotnie odbiegajacych od zatwierdzonej tresci
projektu, nalezy wszczgé proces ponownego pozyskania pozwolenia na budowe dla inwestycji z
uwzglednieniem zmian,

g) wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne dopuszczenia i
atesty do obrotu i stosowania w budownictwie,

h)wykonawca robdt i Inspektor Nadzoru obowigzany jest zna¢ technologie firmy
dostarczajgcej rury preizolowane.

i) elementy podlegajgce odbiorowi to: potgczenia spawane, ptukanie cieptociggow.

j) decyzje o zasypaniu rurociggdéw moze by¢ podjeta przez Inspektora Nadzoru poswiadczona
wpisem do dziennika budowy.

Za zmiany w projekcie nie skonsultowane z Projektantem nie ponosimy odpowiedzialnosci.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa magistralne;j sieci cieptowniczej

wysokoparametrowej z przytgczami — od ul. Stryjskiej do
ul. Wielkopolskiej ETAP 1 — czesc¢ 2

INWESTOR: Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnegj

Sp. zo.o.

81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14

FAZA PROJEKTU: budowa sieci cieptowniczej magistralnej

PROJEKTOWAL.: mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek
nr upr. POM/0029/POOS/04

Maj 2019
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1.0 Przedmiot i cel opracowania.
Przedmiotem opracowania jest Informacja do Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike robdt stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

podczas wykonywania rurociggu cieptowniczego.

2.0 Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania s3:

- Projekt budowy nr351/17 sieci cieplnej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1126).

3.0 Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Prace montazowe obejmuja:

- roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym,
- roboty ziemne wykonane recznie ( w poblizu innego uzbrojenia),

- montaz rur preizolowanych;

Kolejnos¢ realizacji robot:

- wykonanie czesciowych wykopu liniowego o zmiennej gtebokosci max do 1,7m;

- montaz rur preizolowanych

- préby szczelnosci i odbiory;

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- montaz bramownicy nad rzekg Kaczg — nie dotyczy odcinka objetego postepowaniem

przetargowym.
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4.0 Wykaz istniejgcych obiektéw

Projektowany rurociag cieptowniczy bedzie prowadzony w terenie w petni uzbrojonym w sieci:

-- elektryczng i o$wietleniowg, wodociggowa, teletechnicza, elektryczng i oswietleniowg
5.0 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Istniejgce elementy zagospodarowania dziatek nie stwarzajg dodatkowego zagrozenia podczas
przysztych robdt. Teren posiada: parkingi z ptyt betonowych zbrojonych, chodniki, zielence . W
catosci prace wykonywane bedg na terenie gminnym, nalezy wiec zachowaé szczegdlng ostroznosé

ze wzgledu bezpieczennstwo pracownikéw.

6.0 Przewidywane zagrozenie mogace wystgpic¢ podczas realizacji robét budowlanych.
Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady
BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Szczegdlnej ostroznosci wymaga jednak wykonanie
wykopdéw recznych zwfaszcza przy skrzyzowaniach z czynng podziemna siecig cieptownicza ,

gazowgq i elektryczng .

Do prac ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zaliczy¢ roboty:

1. Transport i montaz ciezkich elementéw przy uzyciu urzadzen dzwigowych
2. Wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,0m;

3. Wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 2 m.

Prowadzenie i wykonywanie robdt wymienionych w punkcie 3, stwarza nastepujgce zagrozenia:

— mozliwos¢ zasypania ziemig

— mozliwos$¢ odniesienia urazow mechanicznych

— mozliwos¢ zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikow
—mozliwos$¢ porazenia pragdem

— mozliwos$¢ poparzenia

— mozliwos¢ potracenia przez samochdd dostawczy

- mozliwos$¢ osuniecia sie Scian wykopu przy réznych warunkach pogodowych
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Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robdt moze stwarzaza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
7.0 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty powinny wykona¢ osoby wczesniej przeszkolone w pracach spawalniczych
sieci cieplnych.
Przeszkolenie BHP pracownikéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym
uzbrojeniu i sposobu jej likwidacji, przeszkolenie BHP pracownikéw z w zakresie pracy
na czynnych sieciach gazowych.
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostac
zapoznani z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na

liscie dotgczonej do Planu BiOZ.

Kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikdw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robdt, z okresleniem podczas szkolenia:
— rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen;
— zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

— koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen;

— zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

— zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub ucigzliwych dla

zdrowia;

— zapewnic¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié ich

bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania;
— poinformowac pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.
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8.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany do

opracowania planu bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomienia z nim pracownikow w zakresie

wykonywanych przez nich robét.
Budowa projektowanej sieci wymaga wykonania wykopdéw o gtebokosci 2,0m.

Wykopy te mozna wykona¢ jako wasko przestrzenne z petng obudowa $cian. Szalowanie wykopdéw

grodziami GZ4. Wchodzenie i wychodzenie z wykopu po rozporach jest zabronione.

Materiatéw, urobku i i wyrobéw nie wolno sktadowaé¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od

krawedzi wykopow.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15cm i

poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Na terenie nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem UWAGA!

GtEBOKIE WYKOPY.

Balustrady ustawione przy wykopach w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych musza
by¢ dobrze widoczne w nocy i na czas zmierzchu. Ruch srodkéw transportowych i maszyn obok
wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Nad wykopami

przewidziec¢ ktadki dla pieszych.

Nalezy uzgodnic z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robdt oraz sktadowania
materiatow niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy w miare bezkolizyjne
funkcjonowanie bezposredniego otoczenia.

Zorganizowad droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren budowy
ogrodzi¢ i oznakowad tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu oséb nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP. Prace
budowlane i instalacyjne prowadzié wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o
odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ,
wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét budowlano-montazowych.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

25

OKREGOWE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. z o.0.
ul. Opata Hackiego 14

81-213 Gdynia

Tel: (58) 627-38-01 opec

Fax: (58) 623-46-35 Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
WWW.opecgdy.com.pl D)




Fundusze Unia Europejska

Europejskie Fundusz Spéjnosci
Infrastruktura i Srodowisko

POIS.01.05.00-00-0011/16
..Ograniczenie niskiej emisji poprzez likwidacije lokalnych weglowych zrddet ciepta i budowe
wysokosprawnej sieci cieplowniczej od ul. Stryjskiej w kierunku Placu Gérnoslaskiego w Gdyni”

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepisdw bhp, a w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz.
16502z 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285 z 1996 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczestwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000
r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)

— Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1z 1992 r; Dz. U. Nr 105, poz. 658 z
1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.)
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Gdynia, 05.2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

( z péZniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt:

Budowa magistralnej sieci cieplowniczej wysokoparametrowej
od ul. Stryjskiej do Wielkopolskiej w Gdyni obr. 0025 Redlowo
-ETAP 1- Cze$c¢ 2
IU1_1

w branzy: sanitarna

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowata sanitarne : Sprawdzit sanitarne :
mgr inz. Bogumita Bistron-Mallek mgr inz. Jacek Maniszewski
nr upr. POM/0029/P00S/04 nrupr.117/Gd/00
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