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II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- wykonanie instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
-brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- Brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- prace instalacyjne przy wykonaniu instalacji,
- prace na wysokosci przy montazu instalacji i probach szczelnosci,
- prace montazowe urzadzen, przyboréw sanitarnych,
Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie:
- zagrozenie upadku z wysokosci,
- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.
- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- zagrozenie przy pracach spawalniczych,
- zagrozenie pozarem,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych :

- pracownicy wykonujacy roboty zagrazajace bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg mie¢
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robot,

- prace stwarzajace szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu
osoby (kierownicy robot, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

- Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczace znajomosci i umiejetnosci
stosowania przepisow BHP na budowie.
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- przed przystapieniem do robdt nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dost¢pna na terenie
budowy dla organéw kontrolnych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajace zasady zachowania si¢ i sposobu ewakuacji
w przypadku wystapienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych

- budowa powinna by¢ wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajacy droge
ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz §rodki ochrony

indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.)

- budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych,
instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegodlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania
si¢, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefondw oraz telefonow alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjne;j
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacj¢ sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike 1 warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

Uwagi :

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty nadzor
techniczny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami.

PROJEKTANT
Aleksander Borowski
upr. nr POM/0215/PWOS/14

OPIS TECHNICZNY
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1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji .
1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Podktady architektoniczne,

- Obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.
* Prawo Budowlane,

* Polskie Normy i uregulowania prawne obowigzujace w Polsce, a w szczegdlnosci:
* PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach dla statego
przebywania ludzi.
* PN-EN ISO 6946 Opor cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta.
* PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
* Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19,
poz. 231).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
» PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
* Wymagania Techniczne Cobrti Instal — zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”,
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 13
lutego 2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pdzniejszymi zmianami.

Do wykonania opracowania zastosowano normy i przepisy wg ponizszego wykazu:
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami i przepisami Prawa Budowlanego, a w szczeg6lnosci:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

2. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1 uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;2000.

3. PN-72/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

4. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami),

7. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250),
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8. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251),
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9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z po6zniejszymi
zmianami).

10. PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodow

1.3 Dane ogolne

Budynek zlokalizowany jest w I strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢ obliczeniowa temperature
powietrza zimg -16°C.
Iloci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczegolnych pomieszczen zgodnie z rysunkiem
projektowym

1.4 Bilans powietrza

. . llo$¢ powietrza
pow. | wys. | kub. Krotnpsc Krotn.osc wentylacyjnego
Nr nazwa wymian wymian (m3/h]

pom. pomieszczenia

(m2] (m] | [m3] nawiew wywiew nawiew wywiew

[1/h] [1/h] [m3/h] [m3/h]

0.01 PRZEDSIONEK 4,70 3| 14,1 - - transfer transfer
0.02 KOMUNIKACJA 1 66,00 3| 198 1,5 1,0 300,00 200,00
0.03 WC NIEPELN. 1 6,30 | 2,5]|15,75 - 3,2 transfer 50,00
0.04 GABINET PIELEGNIARKI 8,30 3| 24,9 1,2 1,2 30,00 30,00
0.05 WOZKOWNIA 10,90 3| 32,7 1,5 1,5 50,00 50,00
0.06 WC 3,00 25 7,5 - 6,7 transfer 50,00
0.07 SZATNIA DLA DZIECI 100,00 3| 300 3,0 3,0 900,00 900,00
0.08 KOMUNIKACJA 2 37,80 311134 1,9 1,1 220,00 130,00
0.09 POM. PORZADKOWE 3,70 3| 11,1 - 1,8 transfer 20,00
0.10 WC 2 3,60 25 9 - 5,6 transfer 50,00
0.11 ROZDZIELNIA 5,60 3| 16,8 - 1,2 transfer 20,00
0.12 KOMUNIKACJA 3 6,60 3| 19,8 2,0 - 40,00 trsnsfer
0.13 POM. SOCJALNE 7,60 3| 22,8 1,8 1,8 40,00 40,00
0.14 POM. BIUOWE-SEKRETARIAT 15,40 3| 46,2 1,1 1,1 50,00 50,00
0.15 POM. BIUROWE-DYREKTOR 16,60 3| 49,8 1,0 1,0 50,00 50,00
0.16 POM. BIUROWE-KADRY 27,50 3| 825 1,1 1,1 90,00 90,00
0.17 MAGAZYN AKT 5,30 3| 15,9 - 2,5 transfer 40,00
0.18 SZATNIA PRACOWNIKOW 16,90 3| 50,7 3,2 2,0 160,00 100,00
0.19 t AZIENKA PRACOWNIKOW 5,10 3| 15,3 - 3,9 transfer 60,00
0.20 POM. PERSONELU SPRZATAJACEGO 4,80 3| 144 2.1 2,1 30,00 30,00
0.21 KLATKA SCHODOWA 1 23,30 3| 69,9 - - graw graw
0.22 POM. KONSERWATORA 4,30 3| 129 2,3 2,3 30,00 30,00
0.23 MAGAZYN ZEWNETRZNY 29,00 3 87 1,0 1,0 90,00 90,00
0.24 KUCHNIA-KOMUNIKACJA 17,80 3| 534 2,8 - 150,00 | transfer
0.25 KUCHNIA POM. PORZADKOWE 1,80 3 5,4 - 3,7 transfer 20,00
0.26 KUCHNA £AZIENKA PRACOWNIKOW 3,00 3 9 - 5,6 transfer 50,00
0.27 KUCHNIA - POM. SOCJALNE 5,50 3| 16,5 3,0 - 50,00 | transfer
0.28 KUCHNIA - POM. NA WOZKI 3,90 3| 11,7 - 2,6 transfer 30,00
0.29 KUCHNIA - MAGAZYN 1 3,00 3 9 - 3,3 transfer 30,00
0.30 KUCHNIA - MAGAZYN 2 4,90 3| 14,7 - 2,0 transfer 30,00
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0.31 KUCHNIA - INTENDENT PRZYJECIA 5,10 3| 153 - 2,0 transfer 30,00
0.32 KUCHNIA - MAGAZYN 3 1,90 3 5,7 - 1,8 transfer 10,00
0.33 KUCHNIA - ROZDZIELNIA 41,00 3| 123 20,3 20,3 2500,00| 2500,00
0.34 KUCHNIA - ZMYWALNIA 11,70 3| 35,1 71 71 250,00 250,00
0.35 KUCHNIA - POM. NA ODPADKI 2,20 3 6,6 - - graw graw

0.36 SALA DZIECIECA 1 70,50 32115 2,6 2,1 560,00 440,00
0.37 LAZIENKA 1 13,40 25| 33,5 - 3,0 transfer 100,00
0.38 MAGAZYNEK 1 6,00 3 18 - 1,1 transfer 20,00
0.39 KOMUNIKACJA 4 40,10 31120,3 1,7 1,7 200,00 200,00
0.40 SALA DZIECIECA 2 70,50 32115 2,6 2,1 560,00 440,00
0.41 LAZIENKA 2 13,40 2,5| 33,5 - 3,0 transfer 100,00
0.42 MAGAZYNEK 2 6,00 3 18 - 1,1 transfer 20,00
0.43 SALA DZIECIECA 3 70,50 3|211,5 2,6 2,1 560,00 440,00
0.44 LAZIENKA 3 1340| 25| 33,5 - 3,0 transfer 100,00
0.45 MAGAZYNEK 3 6,00 3 18 - 1,1 transfer 20,00
0.46 KLATKA SCHODOWA 2 23,30 3| 69,9 - - graw graw

0.47 LAZIENKA ZEWNETRZNA 12,70 3| 38,1 1,3 1,3 50,00 50,00
0.48 SALA DZIECIECA 4 86,00 3| 258 2,2 1,6 560,00 420,00
0.49 MAGAZYNEK 4 7,50 3| 22,5 - 0,9 transfer 20,00
0.50 LAZIENKA 4 14,50 | 2,5]|36,25 - 2,8 transfer 100,00
0.51 POM. NA NOCNIKI 2,20 3 6,6 - 3,0 transfer 20,00
0.52 KOMUNIKACJA 5 4,00 3 12 2,5 - 30,00 30,00
0.53 POM. DLA MATKI KARMIACEJ 4,40 3| 13,2 - 2,3 30,00 30,00
1.01 KLATKA SCHODOWA 2 23,30 3| 69,9 - - graw graw

1.02 KOMUNIKACJA 6 41,50 3[124,5 1,6 1,0 200,00 130,00
1.03 KUCHNIA - ROZDZIELNIA 5,00 3 15 13,3 - 200,00 | transfer
1.04 KUCHNIA - ZMYWALNIA 11,30 3| 33,9 - 59 transfer 200,00
1.05 SALA DZIECIECA 5 66,50 3[199,5 2,8 2,2 560,00 440,00
1.06 LAZIENKA 5 12,90| 2,5]32,25 - 3.1 transfer 100,00
1.07 MAGAZYNEK 5 6,40 3| 19,2 - 1,0 transfer 20,00
1.08 SALA DZIECIECA 6 70,50 32115 2,6 2,1 560,00 440,00
1.09 LAZIENKA 6 13,30 2,5]33,25 - 3,0 transfer 100,00
1.10 MAGAZYNEK 6 6,00 3 18 - 1,1 transfer 20,00
1.11 KOMUNIKACJA 7 68,30 3[204,9 1,5 1,0 300,00 200,00
1.12 SALA WARSZTATOW 1 48,00 3| 144 3,2 3,2 460,00 460,00
1.13 SALA DZIECIECA 7 70,50 3[211,5 2,6 2,1 560,00 440,00
1.14 LAZIENKA 7 13,30 2,5]33,25 - 3,0 transfer 100,00
1.15 MAGAZYNEK 7 6,00 3 18 - 1,1 transfer 20,00
1.16 SALA DZIECIECA 8 70,50 3[211,5 2,6 2,1 560,00 440,00
1.17 LAZIENKA 8 13,30 2,5]33,25 - 3,0 transfer 100,00
1.18 MAGAZYNEK 8 6,00 3 18 - 1,1 transfer 20,00
1.19 SZATNIA DLA GOSCI 13,00 3 39 2,6 2,6 100,00 100,00
1.20 KLATKA SCHODOWA 1 23,30 3| 69,9 - - graw graw

1.21 WC PRZEDSIONEK 3,40 3,00 (10,20 - - transfer transfer
1.22 wWC 5,20 3,00 | 15,60 3,21 | transfer 50,00
1.23 WC NIEPELNOSPRAWNY 6,70 | 3,00 | 20,10 2,49 | transfer 50,00
1.25 SALA WIELOFUNKCYJNA 120,00| 3,3| 396 4,0 4,0 1600,00| 1600,00
1.24 ZAPLECZE SALI 14,00 | 3,00 | 42,00 0,71 0,71 30,00 30,00
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1.26 POM. TECHNICZNE 10,80 3| 324 0,9 0,9 30,00 30,00
1.27 WARSZTAT 18,90 3| 56,7 1,6 1,6 90,00 90,00
1.28 MAGAZYN 8,50 3| 255 1,2 1,2 30,00 30,00
1.29 PRALNIA 17,40 3| 52,2 3,8 3,8 200,00 200,00
1.30 POM. PORZADKOWE 2 3,80 3| 114 = 1,8 transfer 20,00
1.33 | POKOJ NAUCZYCIELI Z POM. SOCJALNYM | 37,90 3[113,7 1,3 1,3 150,00 150,00
1.32 WC NIEPELNOSPRAWNY 3 57 171 - 2,92 transfer 50
1.31 SALA WARSZTATOW 2 44,40 3[133,2 3,5 3,9 460,00 460,00
1.34 KOMUNIKACJA 8 10,40 3| 31,2 1,6 - 50,00 | transfer
1.36 GABINET TERAPEUTYCZNY 12,00 3 36 1,1 1,1 40,00 40,00
1.37 GABINET PSYCHOLOGA 9,70 3| 29,1 1,4 1,4 40,00 40,00
1.38 GABINET LOGOPEDYCZNY 13,00 3 39 1,0 1,0 40,00 40,00
1.39 MAGAZYN 10,30 3| 30,9 1,0 1,0 30,00 30,00
1.35 wC 3,80 5| 98 = 5,3 transfer 50,00

Zestawienie central wentylacyjnych:

CNW1 3480,00 | 2810,00
CNW2 3000,00 | 2450,00
CNW3 3290,00 | 2760,00
CN4 2500,00

1.5 Zestawienie central wentylacyjnych i agregatow instalacji klimatyzacji

1. Centrala wentylacyjna CNW1
Nawiew 3480 sprez 300 Pa
Wywiew 2810 sprez 300 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 14,2 kW
waga 350 kg
Dane elektryczne:
2 x wentylator 230 V, 1,1 kW
Wymiennik obrotowy

2. Centrala wentylacyjna CNW2
Nawiew 3000 sprez 300 Pa
Wywiew 2450 sprez 300 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 13,7 kW
waga 350 kg
Dane elektryczne:
2 x wentylator 230 V, 1,1 kW
Wymiennik obrotowy

3. Centrala wentylacyjna CNW3
Nawiew 3290 sprez 300 Pa
Wywiew 2760 sprez 300 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 16,4 kW
waga 350 kg
Wymiennik przeciwpradowy

4. Centrala wentylacyjna CN4
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Nawiew 2500 sprez 250 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 30,2 kW
waga 150 kg
Dane elektryczne: 230 V, 0,5 kW
Dziatanie sprz¢zone z dziataniem wentylatora kuchennego WDI1 , panel sterujagcy w pom. kuchni
Dane elektryczne:
2 x wentylator 230 V, 1,4 kW
Wymiennik przeciwpradowy
5. Centrala wentylacyjna CNW5
Nawiew 1600 sprez 250 Pa
Wywiew 1600 sprez 250 Pa
Nagrzewnica wodna 70/50 - 3,0 kW
waga 380 kg
Dane elektryczne: 2 x wentylator 230 V, 0,75 kW
Panel sterujacy praca centrali zamontowac w sali wielofunkcyjnej 1.25
6. KL.1.0 Jednostka zewngtrzna
1 Pigtro Lewa Strona
Qch=50,0 kW
Qg=56,0 kW
Qel=14,57/14,00 kW
7. KL.2.0 Jednostka zewnetrzna
1 Pigtro Prawa Strona
Qch=40,0 kW
Qg=45,0 kW
Qel=10,95/10,39 kW
8. KL.3.0 Jednostka zewngtrzna
Parter
Qch=50,0 kW
Qg=56,0 kW
Qel=14,57/14,00 kW

1.6 Wentylacja pomieszczen WC.

Wentylacja odbywac si¢ bedzie poprzez nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej. Wywiew powietrza
poprzez wentylatory wyposazone w regulatory obrotow. Parametry i sposdb sterowania wentylatorow
zgodnie z czg$cig rysunkowa.

1.7  Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja pomieszczen uzytkowych

W celu wentylacji pomieszczen uzytkowych przewidziano centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta z
powietrza wywiewanego. Dla pomieszczen sal dzieciecych wraz z zapleczem przewidziano dziatanie
central wentylacyjnych CNW1 oraz CNW2 wyposazonej w wymiennik obrotowy. Dla pozostalych
pomieszczen uzytkowych przewidziano centrale wentylacyjng CNW3 wyposazong w szczelny
wymiennik przeciwpradowy. Centrale CNWS5 przewidziano osobno dla Sali Wielofunkcyjnej
wyposazonej w wymiennik przeciwpradowy.

- temperatura powietrza nawiewanego zimg: 22 °C

- temperatura powietrza nawiewanego latem dla central CNW1 , CNW2 , CNW3 : 25 °C
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W celu schtodzenia powietrza nawiewanego oraz powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano
instalacje klimatyzacji. Zadaniem uktadu klimatyzacji jest chtodzenie pomieszczen.. Nominalny zakres
zewnetrznych temperatur pracy to latem -5°C do + 46°C. Jednostka zewnetrzne chtodzona powietrzem
typu pompa ciepta. Uktad klimatyzacji reguluje przeptyw czynnika R410A w zaleznoS$ci od biezacego
zapotrzebowania na chtod.

Wszystkie panele sterujace centralami wentylacyjnymi nalezy sprowadzi¢ do jednego pomieszczenia w
uzgodnieniu z inwestorem. Panele sterujgce klimatyzatorami nalezy umiesci¢ w pom. Obok witacznika
Swiatla.

1.8 Wentylacja pomieszczenia kuchni.

Wentylacja pomieszczenia kuchni odbywac si¢ bedzie za pomocg centrali CN4 oraz wentylatora
dachowego kuchennego z sprzezonym dzialaniem. Przewiduje si¢ prace w 3 biegach , max wydatek
2500 m3/h. Parametry wentylatora kuchennego:

WDI1 - kuchenny z wyrzutem pionowym powietrzao temp >90°C , montaz na podstawie dachowe;j
thumigce;j

dobdr 2500 m3/h , sprez 500 Pa

Izolacja akustyczna 40 mm , obudowa z odprowadzeniem skroplin

Dane elektryczne: 3~230/400(A/Y) , 1,2 kW

falownik + sprzet dziatanie sprzezone z dziataniem centrali CN4

1.9 Izolacja kanalow

Przej$cia instalacji wentylacyjnej przez dach izolowaé welna

mineralng gr. 60 mm pod ptaszczem z folii aluminiowe;.

Kanaly nawiewne oraz wywiewne prowadzone w pomieszczeniach nalezy zaizolowa¢ welng mineralng
w plaszczu z folii aluminiowej o gr 20mm. Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego zaizolowa¢ gr 60 mm , 1=0,035

Dopuszcza si¢ brak izolacji na przewodach wywiewnych dla wentylatoréw kanatowych.

Przejscia przez dach wykona¢ za pomoca podstaw dachowych, cokoldéw izolowanych lub murowanych
z przewidzeniem miejsca na izolacje.

1.10 Montaz urzadzen instalacji, regulacja, odbiory

Zabudowa kanaléw wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen 1 przepustnic
regulacyjnych powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji. Przej$cia przewodow przez $ciany uszczelniaé
pianka poliuretanowa lub welng mineralng pottwarda. Podwieszenie urzadzen i przewodow w
przestrzeni miedzystropowej wykonane zostanie za pomocg zawiesi systemowych z perforowanymi
ksztattownikami, prgtami gwintowanymi i kotkami metalowymi. Calo$¢ robdt montazowych zostanie
wykonana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych - Czg$¢ II - Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Montaz wszystkich urzadzen
wykona¢ zgodnie z DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ wilasciwy harmonogram montazu
urzadzen, tak aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn. Urzadzenia wewnetrzne
(podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od urzadzen do
konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka dzwigkochlonng filcowa lub
gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu
mocowania do poszczegdlnych elementow konstruke;ji.

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanaly wentylacyjne
wykona¢ 1 zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-
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B03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy
ocynkowanej zwinigtej spiralnie, elementy faczone poprzez nitowanie) z uszczelkami fabrycznymi typu
EPDM w przypadku rur i ksztattek okraglych. Grubos$ci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody
poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw migdzy podporami.

Minimalne grubos$ci kanalow:

Kanaty okragle —

100 ~ @125 — 0,50 mm

@160 +~ 250 — 0,60 mm

280+ @710 — 0,75 mm

powyzej @710 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach 1 profile
wzmacniajagce wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢ w topatki kierownicze, a ich promien
wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka,
bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢
srodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatéw, na wszystkich kanatach, do
ktorych nie ma dostgpu poprzez demontaz nawiewnikoéw i wywiewnikéw, zabudowaé klapy rewizyjne
co maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone topatki kierownicze) i
duzych zmian wysoko$ci kanatéw. Przewody elastyczne wykonane z rur pierScieniowych z warstwa
wewnetrzng i zewngtrzng z aluminium, niepalne musza odpowiada¢ nast¢pujagcym wymogom: - musza
zachowywac catkowitg szczelno$¢, przy uwzglednieniu ci$nienia ~ przeplywajacego nimi powietrza, -
muszg zachowywac okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku, - musza posiada¢ na obu
koncach gtadka koncowke o dlugosci co najmniej 7 [cm],  pozwalajaca na zalozenie odpowiednio
dostosowanych pierscieni zaciskowych, - potaczenia musza by¢ catkowicie szczelne, - niedopuszczalne
jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Podwieszenia Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thumiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujacy mozliwos$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac
przy pomocy specjalnych lacznikéw, z przektadka dzwigkochtonng filcowa lub gumowsg. Podwieszaé
przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy
trapezowe] przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie
przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementow
konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wigkszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzily przez przegrody
w sposob umozliwiajacy kompensacje wydluzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementoéw
budowlanych wykona¢ z materialdow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajace] w
przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;.

Kontrola jako$ci Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:
- usytuowania i posadowienia urzadzen wentylacyjnych - prowadzenia instalacji przewodowej na
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odpowiednich wysokos$ciach 1 odlegtosciach poziomych - usytuowania nawiewnikow i wywiewnikow w
pomieszczeniach - biezaca koordynacja z pozostaltymi instalacjami (korytka kablowe, lampy
oswietlenia, instalacja sanitarna, naglos$nienia) - odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodow
wentylacyjnych (w sposob trwaly i pewny). - powierzchnie poszczegdlnych elementow muszg by¢
gtadkie, bez zatlamah 1 wgniecen. - materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw 1 wad
walcowniczych. - potaczenia rozlagczne poszczegdlnych elementdéw instalacji 1 urzadzenia powinny by¢
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. - powierzchnie stykowe kohierzy powinny
leze¢ w plaszczyznie prostopadlej do osi otworu. - urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne,
wentylatory kanalowe itp.) powinny posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okre$lonymi w
dokumentacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnos$ci i sprezOw nie moga
przekracza¢ +10%. - Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokolami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy materiaty i
urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. - W razie
stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdéw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac¢ je badaniom okre§lonym przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza

Po =zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza ma si¢ sktadaé z: - opisu technicznego - rysunkow powykonawczych, na ktorych
naniesione maja by¢ dokonane w trakcie montazu - zmiany i uzupetnienia instalacji oraz dokladne
lokalizacje obudowanych i zastonigtych urzadzen oraz istotnych elementow instalacji, np. wszystkie
przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne, - protokoldw z pomiarow 1 regulacji instalacji
potwierdzonych przez kierownika robdt instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora -
instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

- protokotéw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkéw gwarancyjnych, - dokumentow
gwarancyjnych, - atestow i dopuszczen na zastosowane materialy,

Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowang grupe rozruchowa,
wyposazong w zestaw podstawowych przyrzadéw pomiarowych. Przed rozruchem instalacji nalezy
doktadnie oczy$ci¢ wnetrze urzadzen i instalacje kanalow. Sprawdzi¢ czy:

* w trakcie prac montazowych nie zostaly uszkodzone elementy urzadzen i instalacji, automatyki lub
wyposazenia automatyki,

» wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane 1 podtaczone do sieci wentylacyjnej,

* instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana 1 przygotowana do pracy,

» odbiorniki energii elektrycznej sg okablowane 1 gotowe do pracy,

« zamontowane s3 syfony 1 instalacja odptywu skroplin,

* wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

Pomiar ilo$ci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

* uruchomienia urzadzen

» gdy uktad funkcjonuje niezgodnie z zalozeniami projektowymi,

* okresowej kontroli pracy centrali,

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania  przy
odbiorze.”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki techniczne wykonania 1
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiarow wszystkich
urzadzen i instalacji.
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Z. przeprowadzonych prac wykonaé¢ protokél zgodnie z PN78/B-10440. W dokumentacji
powykonawczej musza znalez¢ si¢ karty gwarancyjne urzadzen z protokolami pierwszego
uruchomienia. Pomiary nalezy dokona¢ w pelnym zakresie projektowanego funkcjonowania

1.11 Wytyczne ogolne

Cykl pracy wentylacji

W czasie uzytkowania pomieszczen nalezy zapewni¢ ciagla prace urzadzen wentylacyjnych,
zapewniajac doptyw $wiezego powietrza i odprowadzenie zyskow ciepta w okresie letnim.

W okresie dni wolnych wentylacja pracowa¢ powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamia¢ si¢ na 30
minut co 4 godziny.

W przypadku pozaru cato$¢ wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR zalaczonymi do nich.

o Woszystkie skrzynki rozprezne wykonaé jako izolowane

o Wyciszenie pracy wentylatora i centrali wentylacyjnej poprzez thumiki oraz podtaczenia
elastyczne.

e Kanatly nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg zawiesi z wktadka
antywibracyjng. Sposob podparcia i podwieszenia kanatow nalezy skonsultowac z
konstruktorem.

e Przebicia kanaloéw i1 elementéw wentylacyjnych przez strefy p.poz uszczelni¢ specjalnym
klejem wg wytycznych p.poz. i atestem producenta.

e Wszystkie przebicia przez stropy, Sciany doktadnie uszczelnic.

e Uruchomienie i montaz urzadzen zleci¢ firmie przeszkolonej przez producenta urzadzen,
zgodnie z jego wytycznymi.

e Materialy, z ktorych wykonane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

e Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta

e Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania

e (Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wplywato na
jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne 1 naruszalnos$¢ konstrukeji

e Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem
podwieszanym ¢

¢ Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktladu filtrujacego.

e Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate 1 szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN-1886

e Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu brudnych prac budowlanych lub
zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem.
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Uwagi koncowe.

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji” [Cobrti Instal].

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacjg oraz przekazanymi
zatacznikami w formie elektroniczne;j.

Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtasza¢ jednostce
wykonujgcej prace projektowe.

Zmian nieistotne okres$laja przepisy warunkow technicznych i1 zakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu
odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujaca zastrzega sobie prawo
analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania
elementéw zamiennych.

Instalacje wewnetrzne wymagajace podlaczenia elektrycznego wykona¢ kazdorazowo
dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach elektrycznych

Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujgte w opisie
technicznym 1 w zestawieniach oraz w zatacznikach traktowane sg jako okreslone do wykonania
w przedmiocie zamowienia Inwestora

PROJEKTANT
Aleksander Borowski
upr. nr POM/0215/PWOS/14

Zestawienie elementow wentylacji.

Zestawienie elementéw wentylacji wg projektu wykonawczego.
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