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Zbrosławice, dn. 27.11.2023 r. 

PZP.271.17.2023 

 
ZMIANA SWZ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 
września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania 
pn.:„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Szałszy”. 

 
Działając na podstawie przepisu art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający-Gmina Zbrosławice, 

dokonuje zmiany treści SWZ jak niżej: 
 

 
Zmiana nr 1: 
Dotyczy zmiany preambuły wzoru umowy – Załącznika nr 3 do SWZ: 
 
JEST: 

PREAMBUŁA 
Niniejsza umowa jest konsekwencją rozstrzygniętego w 2023 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Szałszy” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji 
(na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.).  
Przedstawiciele stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej umowy, że ich 
prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu 
reprezentowanych stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego 
podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych 
przez strony w niniejszej umowie.   

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 
PREAMBUŁA 

Niniejsza umowa jest konsekwencją rozstrzygniętego w 2023 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w Szałszy” realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji 
(na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.).  
Przedstawiciele stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej umowy, że ich 
prawo do reprezentowania danej strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu 
reprezentowanych stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego 
podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych 
przez strony w niniejszej umowie.   

 
Zmiana nr 2: 
Dotyczy zmiany terminu wykonania zamówienia (pkt. 5 SWZ oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy): 
 
Pkt. 5 SWZ 
 
JEST: 
 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym: 

 Etap 1 - w terminie 13 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy;  

 Etap 2 - w  terminie 19 miesięcy, licząc od daty zawarcia Umowy;  

 Etap 3 - do 19 miesięcy od dnia podpisania umowy. 



 
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 510 dni od dnia podpisania umowy, w tym: 

 Etap 1 - w terminie 250 dni, licząc od daty zawarcia Umowy;  

 Etap 2 - w  terminie 510 dni, licząc od daty zawarcia Umowy;  

 Etap 3 - do 510 dni od dnia podpisania umowy. 

 
§ 2 ust. 1 wzoru umowy: 
 
JEST: 
 

§ 2.  
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzień jej podpisania, a zakończenie w 
terminie nie później niż do 19 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin zakończenia 
przedmiotu umowy). 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji wskazanych w §1 ust. 
2 niniejszej Umowy: 
a) Etap 1  -  w  terminie 13 miesięcy, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
b) Etap 2 - w  terminie 19 miesięcy, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
c) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 (termin zakończenia przedmiotu umowy).  

 

PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 
§ 2.  

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przypada na dzień jej podpisania, a zakończenie w 

terminie nie później niż do 510 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin zakończenia 
przedmiotu umowy). 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Inwestycji wskazanych w §1 ust. 
2 niniejszej Umowy: 
a) Etap 1  -  w  terminie 250 dni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
b) Etap 2 - w  terminie 510 dni, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
c) Etap 3 - do dnia wskazanego w ust. 1 (termin zakończenia przedmiotu umowy).  

 

 
Zmiana nr 3: 
Zamawiający wykreśla we wzorze umowy zapisy dotyczące uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
dla całej Inwestycji. Szczegóły w Załączniku nr 3 – Wzór umowy po zmianach. 
 
oraz w pkt. 2.3 SWZ: 
 
JEST: 
 
2.3. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia  

o zakończeniu budowy – formuła zaprojektuj i wybuduj na podstawie programu funkcjonalno– 

użytkowego. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami do posesji oraz podłączeniem w dwóch miejscach do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej w mieście Gliwice i rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 

posesji oraz odtworzeniu nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych. 



Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki komunalne ze zlewni ulic 

Słowików, Kormoranów, Ptasiej, Świerkowej, Sokołów, Skowronków, Czapli, Jastrzębi w 

miejscowości Szałsza. Przewidziano również podłączenie w dwóch miejscach do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w mieście Gliwice oraz odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po 

przeprowadzonych robotach budowlanych. Przewiduje się wykonanie spięcia istniejących 

wodociągów w ul. Ptasiej i Słowików poprzez wybudowanie odcinka wodociągu w ul. Kormoranów 

wraz z wykonaniem przyłączy dla dwóch działek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormoranów w Szałszy.  

 

Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (dalej HRF) odpowiadającym zakresem co najmniej 

załączonemu do SWZ szacowanemu zestawieniu elementów robót. HRF winien posiadać również 

zgrupowane wartości dla: etapu opracowania dokumentacji projektowej oraz etapu robót 

budowlanych 

 

Na etapie końcowym dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest opracować  

i przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiałów, robocizny i 

pracy sprzętu dla poszczególnych części zamówienia, który będzie stanowić załącznik do umowy. 

 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną dokumentację 

powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjno-kartograficznego Geodety Powiatowego  

w Tarnowskich Górach, oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. W tym celu 
Wykonawca zapewni dla etapu projektowego osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, natomiast dla etapu 
wykonawczego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
(Kierownik budowy), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 
Inwestycja obejmuje następujące etapy: 

a) etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
uzgodnień i dokumentów oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) etap 2: wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej   
wraz z  przyłączami do posesji  zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w 
tym: wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, 
przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją, wykonanie kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej,  

c) etap 3: odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach 
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wraz z uzyskaniem 
prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Inwestycji (lub 
zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy jeśli 
pozwolenie na użytkowanie nie będzie wymagane). 

 
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 
 
2.3. Przedmiot zamówienia:  

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych– formuła zaprojektuj i wybuduj na 

podstawie programu funkcjonalno– użytkowego. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami do posesji oraz podłączeniem w dwóch miejscach do istniejącej sieci kanalizacji 

sanitarnej w mieście Gliwice i rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 

posesji oraz odtworzeniu nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach budowlanych. 



Przewiduje się wykonanie kanalizacji sanitarnej odbierającej ścieki komunalne ze zlewni ulic 

Słowików, Kormoranów, Ptasiej, Świerkowej, Sokołów, Skowronków, Czapli, Jastrzębi w 

miejscowości Szałsza. Przewidziano również podłączenie w dwóch miejscach do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w mieście Gliwice oraz odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po 

przeprowadzonych robotach budowlanych. Przewiduje się wykonanie spięcia istniejących 

wodociągów w ul. Ptasiej i Słowików poprzez wybudowanie odcinka wodociągu w ul. Kormoranów 

wraz z wykonaniem przyłączy dla dwóch działek: 1/96 i 1/97 przy ulicy Kormoranów w Szałszy.  

 

Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego 

Harmonogram Rzeczowo - Finansowy (dalej HRF) odpowiadającym zakresem co najmniej 

załączonemu do SWZ szacowanemu zestawieniu elementów robót. HRF winien posiadać również 

zgrupowane wartości dla: etapu opracowania dokumentacji projektowej oraz etapu robót 

budowlanych 

 

Na etapie końcowym dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest opracować  

i przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy wraz z zestawieniem cen materiałów, robocizny i 

pracy sprzętu dla poszczególnych części zamówienia, który będzie stanowić załącznik do umowy. 

 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać geodezyjną dokumentację 

powykonawczą przyjętą do zasobu geodezyjno-kartograficznego Geodety Powiatowego  

w Tarnowskich Górach, oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.  

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. W tym celu 
Wykonawca zapewni dla etapu projektowego osoby posiadające uprawnienia budowlane do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, natomiast dla etapu 
wykonawczego osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
(Kierownik budowy), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 

 
Inwestycja obejmuje następujące etapy: 

d) etap 1: wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
uzgodnień i dokumentów oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

e) etap 2: wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej   
wraz z  przyłączami do posesji  zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w 
tym: wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych, wykonanie robót ziemnych, 
przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolidujących z inwestycją, wykonanie kanalizacji 
sanitarnej, sieci wodociągowej,  

f) etap 3: odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy po przeprowadzonych robotach 
budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. 
  

Zmiana nr 4: 
 
Pkt. 2.12 SWZ 
 
JEST: 
2.12. Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został 

zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją projektową - tak. 

Elementy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: 

 wypustki chodnikowe w rejonie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych; 

 kostka brukowa bezfazowa, 

 obniżony krawężnik w rejonie przystanków autobusowych i przejść dla pieszych’ 

 przebudowa infrastruktury towarzyszącej będącej w bezpośredniej kolizji poza zakres inwestycji. 



 
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 
 

2.12. Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został 
zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 
dla osób niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją projektową - nie. 

Zmiana nr 5: 
 
Pkt. 2.7 SWZ 
 
JEST: 

2.7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (należy rozumieć także dalszego 
Podwykonawcę) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie 
stosunku pracy wszystkie osoby, które wykonywały będą czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatem 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 
które wykonywały będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót - wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie tj. m.in: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
b) Roboty ziemne; 
c) Przebudowę i/lub zabezpieczenie ewentualnych kolizji z sieciami zewnętrznymi; 
d) Wykonanie odtworzeni konstrukcji i nawierzchni drogi; 
e) Wykonanie konstrukcji i nawierzchni chodników, ciągu rowerowego, zjazdów; 
f) Wykonanie kanalizacji sanitarnej; 
g) Wykonanie wodociągu. 

 
PO ZMIANIE POWINNO BYĆ: 

2.7. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca (należy rozumieć także dalszego 
Podwykonawcę) przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie 
stosunku pracy wszystkie osoby, które wykonywały będą czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. Zamawiający wymaga zatem 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, 
które wykonywały będą czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót - wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie tj. m.in: 

a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe; 
b) Roboty ziemne; 
c) Przebudowę i/lub zabezpieczenie ewentualnych kolizji z sieciami zewnętrznymi; 
d) Wykonanie odtworzeni nawierzchni drogi; 
e) Wykonanie kanalizacji sanitarnej; 
f) Wykonanie wodociągu. 

 
 
 
Załączniki: 

1. SWZ po zmianach 
2. Załącznik nr 3 – Wzór umowy po zmianach. 

 
Wójt Gminy Zbrosławice 
 /-/ Wiesław Olszewski 

 

 

 

Otrzymują: 

1) https://platformazakupowa.pl/pn/zbroslawice 
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