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BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W
CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM

0+396,52 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ
WOJEWÓDZKĄ DW933 WRAZ Z BUDOWĄ

ODWO...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących robót:
1. Budowa drogi klasy D od km: 0+000.00 do km 0+396.52
2. Przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 933 ul. Kroczymiech (DW933; odc. 200 km  00+704.90)
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – ?400, długości 362 mb z włączeniem do istniejącej sieci w km 0+386.30
4. Budowa chodnika  dla drogi gminnej w km 0+000.00 do 0+020.78 (strona prawa)
5. Budowa chodnika  dla drogi gminnej w km 0+000.00 do 0+367.55 (strona lewa)
6. Budowa pobocza  dla drogi gminnej w km 0+020.78 do 0+380.11 (strona prawa)
7. Przebudowa zjazdów na działki sąsiadujące z drogą
8. Budowa kanału technologicznego w km 0+011.05 do 0+379.58
9. Usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami budowlanymi niezbędnymi do wykonania inwestycji
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Kosztorys BUDOWA DROGI GMINNEJ KL.D W CHRZANOWIE W KM 0+000,00 DO KM 
0+396,52 OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW933 WRAZ Z 
BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ.

1 Grupa BR. DROGOWA
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Dł odcinka drogi: 397,0/1000 0,397000

RAZEM: 0,397000 km 0,397
1.2 Element koszenie jednorocznych samosiewów:
1.2.1 KNR 221/112/1 STWiOR: D-01.02.01. 

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, koszenie na terenie niezadrzewionym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Skoszenie chwastów i
jednorocznych
zamosiewów wzdłuż
drogi:
1. str. lewa:
- początek odcinka: (65,0*8,0) 520,000000
- koniec odcinka: (130,0*3,0)+(100*4,0) 790,000000
2. str. prawa:
- koniec odcinka: (120,0*5,5)+(81,0*2,0) 822,000000

RAZEM: 2 132,000000 m2 2 132,00
1.2.2 KNR 221/112/3 STWiOR: D-01.02.01. 

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów, wygrabianie i zebranie w stosy (wraz z 
utylizacją)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2132,0 2 132,000000

RAZEM: 2 132,000000 m2 2 132,00
1.3 Element usunięcie zagajników
1.3.1 KNR 201/108/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie, zagajniki gęste (ANALOGIA - usunięcie zagajników)
Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie zagajników:
1. str. lewa:
- początek odcinka: (65,0*8,0)/10000 0,052000

RAZEM: 0,052000 ha 0,052
1.3.2 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina (ANALOGIA - usunięcie 
karpin i gałęzi krzewów)

Wyliczenie ilości robót:
Karpiny i gałęzie z 8,0
utylizacji zagajników: 8,000000

RAZEM: 8,000000 mp 8,00
1.3.3 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 8,0 8,000000

RAZEM: 8,000000 mp 8,00
1.3.4 KNR 201/111/4 STWiOR: D-01.02.01.

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu z 
wywiezieniem (ANALOGIA - oczyszczenie terenu po usuniętych zagajnikach)

Wyliczenie ilości robót:
(65,0*8,0) 520,000000

RAZEM: 520,000000 m2 520,00
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1.4 Element wycinka drzew fi 10-15cm (10szt):
1.4.1 KNR 201/103/1 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 10-15cm: 10,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
1.4.2 KNR 201/105/1 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 10-15 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 10,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,00
1.4.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 10-15: ((3,14*(0,075*0,075))*5,0)*10,0 0,883125

RAZEM: 0,883125 m3 0,88
1.4.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA 
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,88 0,880000

RAZEM: 0,880000 m3 0,88
1.4.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,05*10,0 0,500000

RAZEM: 0,500000 mp 0,50
1.4.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,50 0,500000

RAZEM: 0,500000 mp 0,50
1.4.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
fi 10-15cm: 0,06*10,0 0,600000

RAZEM: 0,600000 mp 0,60
1.4.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,60 0,600000

RAZEM: 0,600000 mp 0,60
1.5 Element wycinka drzew fi 26-35cm (2szt) oraz usunięcie pniaków (1szt):
1.5.1 KNR 201/103/3 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 26-35cm: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.5.2 KNR 201/105/3 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi 26-35 cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: (2,0+1,0) 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
1.5.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 26-35: ((3,14*(0,175*0,175))*6,0)*2,0 1,153950

RAZEM: 1,153950 m3 1,15
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1.5.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA 
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1,15 1,150000

RAZEM: 1,150000 m3 1,15
1.5.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
- fi 26-35cm: 0,17*(2,0+1,0) 0,510000

RAZEM: 0,510000 mp 0,51
1.5.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,51 0,510000

RAZEM: 0,510000 mp 0,51
1.5.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie
Wyliczenie ilości robót:
- fi 26-35cm: 0,42*2,0 0,840000

RAZEM: 0,840000 mp 0,84
1.5.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,84 0,840000

RAZEM: 0,840000 mp 0,84
1.6 Element wycinka drzew fi 66-75cm (1szt):
1.6.1 KNR 201/103/7 STWiOR: D-01.02.01.

Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi˙66-75˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Ilość drzew do wycinki:
- fi 66-75cm: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.6.2 KNR 201/105/7 STWiOR: D-01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni, Fi˙66-75˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Karczowanie pni: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.6.3 KNR 201/110/1 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, dłużyce
Wyliczenie ilości robót:
dłużyce drzew fi 66-75: ((3,14*(0,375*0,375))*8,0)*1,0 3,532500

RAZEM: 3,532500 m3 3,53
1.6.4 KNR 201/110/4 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, dłużyce (UWAGA 
- odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 3,53 3,530000

RAZEM: 3,530000 m3 3,53
1.6.5 KNR 201/110/2 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, karpina
Wyliczenie ilości robót:
fi 66-75cm: 0,88*1,0 0,880000

RAZEM: 0,880000 mp 0,88
1.6.6 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,88 0,880000

RAZEM: 0,880000 mp 0,88
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1.6.7 KNR 201/110/3 STWiOR: D-01.02.01.
Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2 km, gałęzie

Wyliczenie ilości robót:
fi 66-75cm: 2,62*1,0 2,620000

RAZEM: 2,620000 mp 2,62
1.6.8 KNR 201/110/5 STWiOR: D-01.02.01.

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, dodatek za każde następne 0.5 km odległości, karpina i gałęzie 
(UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 2,62 2,620000

RAZEM: 2,620000 mp 2,62
1.7 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1.8 Element - ogrodzenia:
1.8.1 KNR 231/818/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika (ANALOGIA - rozebranie, odwóz i utylizacja 
ogrodzeń w ramach z kątownika wraz ze słupkami)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie, odwóz i 55,0
utylizacja istn. ogrodzeń
wraz ze słupkami
stalowymi: 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,00
1.8.2 KNR 231/818/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach (ANALOGIA - rozebranie, odwóz i utylizacja ogrodzeń z 
siatki stalowej wraz ze słupkami)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie, odwóz i 55,0
utylizacja ogrodzeń z
siatki stalowej wraz ze
słupkami: 55,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,00
1.8.3 KNR 231/818/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie bram wjazdowych (ANALOGIA - rozebranie, odwóz i utylizacja bram wjazdowych i 
bramek wraz ze słupkami)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie bram i 5,0
bramek: 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,00
1.8.4 KNR 404/302/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów pod maszyny, betonowych, grubości 
do 70 cm (ANALOGIA - rozebranie betonowych fundamanetów słupków stalowych)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie betonowych:
- fundamentów słupków (0,15*0,15*1,0)*20,0
stalowych: 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45
1.8.5 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz i utylizacja gruzu - 0,45
analogicznie jw.: 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45
1.8.6 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,45 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45
1.8.7 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 0,45 0,450000

RAZEM: 0,450000 m3 0,45
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1.9 Element - elementy drogi:
1.9.1 KNNR 5/721/1 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych o grubości 5 cm
Wyliczenie ilości robót:
Cięcie naw. asfaltowej:
1. na połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (4,0+5,0+5,0) 14,000000
- z DW 933: 40,0 40,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00
1.9.2 KNNR 5/721/2 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - każdy następny 1 cm powyżej 5 cm 
(UWAGA - dodatek za dalsze 3cm - KROTNOŚĆ 3)

Wyliczenie ilości robót:
Cięcie naw. asfaltowej:
1. na połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (4,0+5,0+5,0) 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00
1.9.3 KNNR 5/721/2 STWiOR: D-01.02.04.

Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - każdy następny 1 cm powyżej 5 cm 
(UWAGA - dodatek za dalsze 7cm - KROTNOŚĆ 7)

Wyliczenie ilości robót:
Cięcie naw. asfaltowej:
1. na połączeniach:
- z DW 933: 40,0 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00
1.9.4 KNR 231/803/1 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej:
1. na połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (4,0+5,0+5,0)*1,0 14,000000
- z DW 933: 40,0*2,3 92,000000

RAZEM: 106,000000 m2 106,00
1.9.5 KNR 231/803/2 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5) - połączenia z ul. Kroczymiech

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej:
1. na połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (4,0+5,0+5,0)*1,0 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,00
1.9.6 KNR 231/803/2 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm
(UWAGA - dodatek za dalsze 9cm - KROTNOŚĆ 9) - połączenia z DW 933

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni
asfaltowej:
1. na połączeniach:
- z DW 933: 40,0*2,3 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,00
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1.9.7 BCD 
D-05.03.11.32.0
2

STWiOR: D-01.02.04. 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 4 cm, 
odwiezienie urobku na plac składowania na odległość do 10 km (UWAGA - interpolacja ceny dla 
grubości frezowania 8cm - Zamawiający zastrzega sobie prawo do decydowania o pozyskanym 
materiale z frezowania - odwóz do 10km)

Wyliczenie ilości robót:
Interpolacja ceny dla 942,0
grubości frezowania 8cm -
Zamawiający zastrzega
sobie prawo do
decydowania o
pozyskanym materiale z
frezowania - odwóz do
10km: 942,000000

RAZEM: 942,000000 m2 942,00
1.9.8 KNR 231/813/2 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie krawężników, betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
Dł. krawężników 20x30
przewidzianych do
rozbiórki:
- przy DW 933: (26,0+16,5) 42,500000

RAZEM: 42,500000 m 42,50
1.9.9 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (Dot. Krawężników 20x30)
Wyliczenie ilości robót:

(0,074*42,5) 3,145000
RAZEM: 3,145000 m3 3,15

1.9.10 KNR 231/813/1 STWiOR: D-01.02.04.
Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Dł. krawężników 15x30
przewidzianych do
rozbiórki:
- str. lewa: (74,0+94,0) 168,000000
- na końcu odc. 17,0
asfaltowego: 17,000000
- str. prawa: 163,0+(8,0+6,0)+6,5+(16,0+6,0+7,0) 212,500000

RAZEM: 397,500000 m 397,50
1.9.11 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (Dot. Krawężników 15x30)
Wyliczenie ilości robót:

(0,0665*397,5) 26,433750
RAZEM: 26,433750 m3 26,43

1.9.12 KNR 231/814/2 STWiOR: D-01.02.04.
Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30 cm na podsypce 
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
Dł. obrzeży 8x30 do
rozbiórki:
- str. lewa: 89,0 89,000000
- str. prawa: 11,5+(1,0+2,0)+(5,0+4,5) 24,000000

RAZEM: 113,000000 m 113,00
1.9.13 KNR 231/812/3 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu (Dot. Obrzeży 8x30)
Wyliczenie ilości robót:

(0,033*113,0) 3,729000
RAZEM: 3,729000 m3 3,73
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1.9.14 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04.
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
ROZEBRANIE NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie naw.
(zjazdów/chodników) z
kostki betonowej:
- str. lewa: 107,5 107,500000
- str. prawa: (23,5+7,5+35,0+28,0+38,0) 132,000000

RAZEM: 239,500000 m2 239,50
1.9.15 KNR 231/810/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin (ANALOGIA - 
PRZEBRUKOWANIE NAW. Z KOSTKI BETONOWEJ)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie naw.
(zjazdów/chodników) z
kostki betonowej:
- str. lewa: (2,0*1,0) 2,000000
- str. prawa: (2,0*1,0)+(4,5*1,0)+(4,0*1,0)+(6,0*1,0) 16,500000

RAZEM: 18,500000 m2 18,50
1.9.16 KNR 231/818/8 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie słupków do znaków (ANALOGIA - demontaż istn. oznakowania - tarcza + słupek)
Wyliczenie ilości robót:
Demontaż istn.
oznakowania (tarcza +
słupek):
- D46: 1,0 1,000000
- D47: 1,0 1,000000
- tabliczka z nazwa ulicy: 2,0 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00
1.9.17 STWiOR: D-03.02.01. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - demontaż tablicy ogłoszeń
Wyliczenie ilości robót:
Demontaż tablicy 1,0
ogłoszeń: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,0
1.9.18 KNR 231/811/2 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 
15˙cm (ANALOGIA - rozebranie płyt drogowych betonowych 3,0mx1,3m wraz z odwozem i utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie płyt (3,0*1,3)*5,0
drogowych betonoych
(3,0mx1,3m) wraz z
odwozem i utylizacja: 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,50
1.9.19 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Rozebrana nawierzchnia (14,0*0,08)+(92,0*0,12)
asfaltowa: 12,160000
Rozebrane krawężniki (0,20*0,30)*42,5
20x30: 2,550000
Ławy krawężników: 3,15 3,150000
Rozebrane krawężniki (0,15*0,30)*397,5
15x30: 17,887500
Ławy krawężników: 26,43 26,430000
Rozebrane obrzeża: (0,8*0,30)*113,0 27,120000
Ławy obrzeży: 3,73 3,730000
Rozebrane naw. z kostki (239,50*0,08)
betonowej: 19,160000

RAZEM: 112,187500 m3 112,19
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1.9.20 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04.
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 112,19 112,190000

RAZEM: 112,190000 m3 112,19
1.9.21 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 112,19 112,190000

RAZEM: 112,190000 m3 112,19
1.10 Element ROBOTY KANALIZACYJNE
1.11 Element - montaż przeputów rurowych żelbetowych (rury typu "wipro" fi 500):
1.11.1 STWiOR: D-01.01.01.

Kalkulacja własna - roboty pomiarowe przy zabudowie przepustów
Wyliczenie ilości robót:
Obsługa geodezyjna przy 1,00
zabudowie przepustów: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.11.2 KNR 201/206/3 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. projektowany przepust ((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*27,5)*1,48)*90%
(szer. x dł. x gł.): 58,608000
* dodatek na gr. ławy ((((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5)*0,20)*90%
(0,20m) przepustu: 5,940000
** UWAGA - potrącenie za
- roboty ziemne -((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*9,0)*0,58)*90%
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie
przepustu: -7,516800
- objętość rozebraneg -((3,14*0,3*0,3)*9,0)*90%
przepustu: -2,289060
- objętość istn. rowu w -(((0,4+2,2)/2*0,7)*18,5)*90%
śladzie przepustu: -15,151500

RAZEM: 39,590640 m3 39,59
1.11.3 KNR 201/317/1 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
10% pod:
1. projektowany przepust ((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*27,5)*1,48)*10%
(szer. x dł. x gł.): 6,512000
* dodatek na gr. ławy ((((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5)*0,20)*10%
(0,20m) przepustu: 0,660000
** UWAGA - potrącenie za
- roboty ziemne -((((0,4+(0,1+0,6+0,1)+0,4))*9,0)*0,58)*10%
wykonanane w trakcie
korytowania (gr.
konstrukcji), w śladzie
przepustu: -0,835200
- objętość rozebraneg -((3,14*0,3*0,3)*9,0)*10%
przepustu: -0,254340
- objętość istn. rowu w -(((0,4+2,2)/2*0,7)*18,5)*10%
śladzie przepustu: -1,683500

RAZEM: 4,398960 m3 4,40
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1.11.4 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01. , D-03.02.01.
Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 39,59
prowadzonego
mechanicznie: 39,590000
Materiał z wykopu 4,40
prowadzonego ręcznie: 4,400000

RAZEM: 43,990000 m3 43,99
1.11.5 KNR 231/816/3 STWiOR: D-01.02.04.

Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi˙60˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Demontaż istn. przepustu 9,0
(rozebranie): 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00
1.11.6 KNR 404/1103/1 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie 
koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:
Gruz z rozbiórki:
- przepustu: ((3,14*0,4*0,4)*9,0) 4,521600

RAZEM: 4,521600 m3 4,52
1.11.7 KNR 404/1103/4 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 4,52 4,520000

RAZEM: 4,520000 m3 4,52
1.11.8 KNR 404/1103/5 STWiOR: D-01.02.04. 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu (UWAGA - odległość odwozu 
wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 4,52 4,520000

RAZEM: 4,520000 m3 4,52
1.11.9 KNR 231/605/1 STWiOR: D-03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod przepustem: (((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5)*0,15 4,950000

RAZEM: 4,950000 m3 4,95
1.11.10 KNNR 6/502/2 

(1)
STWiOR: D-03.01.01.
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (ANALOGIA - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
gr. 5cm)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podsypki ((0,2+(0,1+0,6+0,1)+0,2))*27,5
cementowo-piaskowej gr.
5cm 33,000000

RAZEM: 33,000000 m2 33,00
1.11.11 KNR 231/605/8 STWiOR: D-03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi˙60˙cm (ANALOGIA - przepusty rurowe żelbetowe 
"wipro")

Wyliczenie ilości robót:
Przepust rurowy fi 600 27,5
żelbetowy (wipro): 27,500000

RAZEM: 27,500000 m 27,50
1.11.12 KNR 231/605/5 STWiOR: D-03.01.01.

Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm
Wyliczenie ilości robót:
Ścianki czołowe 2,00
przepustu fi 600: 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
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1.11.13 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.01.01.
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm (ANALOGIA - obsypanie 
przepustów pospółką (całość))

Wyliczenie ilości robót:
Obsypanie przepustów ((0,4+0,75+0,4)*0,85)*27,5
(85cm - w tym 75cm
obsypki, 10cm zasypki
(ponad rure)) - szer.x wys.
x dł: 36,231250

RAZEM: 36,231250 m3 36,23
1.11.14 KNR 231/402/4 STWiOR: D-03.01.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - wykonanie ławy pod korytkami muldowymi)
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie ławy pod (0,5*0,1)*(15,0+11,0)
korytkami muldowymi
(przed i za wylotem
przepustu): 1,300000

RAZEM: 1,300000 m3 1,30
1.11.15 KNR 231/606/3 STWiOR: D-06.01.01.

Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15 cm 
(KORYTKA MULDOWE 50x50x15)

Wyliczenie ilości robót:
Korytka muldowe (15,0+11,0)
50x50x15 (przed i za
wylotem przepustu: 26,000000

RAZEM: 26,000000 m 26,00
1.11.16 KNR 11/317/7 STWiOR: D-03.02.01.a

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙"Ażur" (ANALOGIA - umocnienie 
skarpy i dna rowu ażurami grubości 10cm wraz z ich zakołkowaniem dyblami dł. 50cm)

Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarpy rowu ((15,0+11,0)*0,8)*2
ażurami grubości 10cm
wraz z ich zakołkowaniem
dyblami (dł. 50cm): 41,600000

RAZEM: 41,600000 m2 41,60
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1.12 Element - roboty montażowe:
1.12.1 KNR 201/206/3 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*18,0)*90%
500): 54,675000
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*18,0)*90%
dennicą (0,6m), podsypkę
(0,1m) i ławę betonową
(0,1m) wpustów: 29,160000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,5)*87,50)*90% 118,125000
* dodatek na podsypkę ((1,0*0,1)*87,50)*90%
przykanalików (0,1m): 7,875000
3. studnie (fi 1200): ((2,0*2,0*2,0)*11,0)*90% 79,200000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*11,0*90%
(0,15m) i podsypke (0,1m)
studni: 9,900000
4. kolektor fi 400mm: ((1,2*1,3)*(362,0))*90% 508,248000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*(362,0))*90%
(0,1m) kolektora: 39,096000
** potrącenie o wykop pod
konstrukcje w śladzie:
a) wokół wpustów -((((1,5*1,5)*0,58)*10,0)+(((1,5*1,5)*0,83)*8,0))*90%
deszczowych: -25,191000
b) wzdłuż przykanalików: -(((1,0*0,58)*(10,0+6,0+8,3+1,5+2,2+10,0))+((1,0*0,83)*(9,2+10,0+2,2+16

,7+11,2)))*90% -56,663100
c) wokół studni (fi 1200): -((((2,0*2,0)*0,58)*6,0)+(((2,0*2,0)*0,83)*5,0))*90% -27,468000
e) wzdłuż kolektora fi -(((1,2*0,58)*225,0)+((1,2*0,83)*137,0))*90%
400mm: -263,746800

RAZEM: 473,210100 m3 473,21
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1.12.2 KNR 201/317/1 STWiOR: D-01.02.02. 
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - ręcznie 10%
pod:
1. wpusty deszczowe (fi ((1,5*1,5*1,5)*18,0)*10%
500): 6,075000
* dodatek na osadnik z (((1,5*1,5)*(0,6+0,1+0,1))*18,0)*10%
dennicą (0,6m), podsypkę
(0,1m) i ławę betonową
(0,1m) wpustów: 3,240000
2. przykanaliki (fi 200): ((1,0*1,5)*87,50)*10% 13,125000
* dodatek na podsypkę ((1,0*0,1)*87,50)*10%
przykanalików (0,1m): 0,875000
3. studnie (fi 1200): ((2,0*2,0*2,0)*11,0)*10% 8,800000
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*11,0*10%
(0,15m) i podsypke (0,1m)
studni: 1,100000
4. kolektor fi 400mm: ((1,2*1,3)*(362,0))*10% 56,472000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*(362,0))*10%
(0,1m) kolektora: 4,344000
** potrącenie o wykop pod
konstrukcje w śladzie:
a) wokół wpustów -((((1,5*1,5)*0,58)*10,0)+(((1,5*1,5)*0,83)*8,0))*10%
deszczowych: -2,799000
b) wzdłuż przykanalików: -(((1,0*0,58)*(10,0+6,0+8,3+1,5+2,2+10,0))+((1,0*0,83)*(9,2+10,0+2,2+16

,7+11,2)))*10% -6,295900
c) wokół studni (fi 1200): -((((2,0*2,0)*0,58)*6,0)+(((2,0*2,0)*0,83)*5,0))*10% -3,052000
e) wzdłuż kolektora fi -(((1,2*0,58)*225,0)+((1,2*0,83)*137,0))*10%
400mm: -29,305200

RAZEM: 52,578900 m3 52,58
1.12.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 473,21
prowadzonego
mechanicznie: 473,210000
Materiał z wykopu 52,58
prowadzonego ręcznie: 52,580000
** UWAGA - materiał
przydatny (piasek,
tłuczeń. itd.) pozostający
na budowie do:
- zasypania wykopów po -96,51
robotach kanalizacyjnych: -96,510000

RAZEM: 429,280000 m3 429,28
1.12.4 KNNR 1/312/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m (ANALOGIA - UMOCNIENIE STALOWE PRZESTAWNE 
KOMPLET)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - umocnienie 1,0
stalowe przestawne: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
1.12.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - ława pod wpustami)
Wyliczenie ilości robót:
Ława betonowa pod:
- wpustami deszczowymi: ((1,5*1,5)*0,10)*18,0 4,050000

RAZEM: 4,050000 m3 4,05
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1.12.6 KNNR 4/1411/3 STWiOR: D-03.02.01. 
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm (ANALOGIA - obsypanie 
przykanalików (40cm), kolektora (60cm), wpustów i studni piaskiem (całość))

Wyliczenie ilości robót:
Całość:
- obsypka wpustów ((1,50*1,50*2,2)*18,0)-((3,14*0,30*0,30)*2,2*18,0)
deszczowych (1,50m x
1,50m na śr. gł. 2,2) -
18szt: 77,909040
- obsypanie studni ((2,0*2,0*2,0)*11,0)-((3,14*0,6*0,6)*2,0*11,0)
betonowych fi 1200 -
11szt: 63,131200
* dodatek na gr. dennicy ((2,0*2,0)*(0,15+0,1))*11,0
(0,15m) i podsypke (0,1m)
studni: 11,000000
40cm:
- obsypka przykanalików fi ((1,0*0,40)*87,50)-((3,14*0,1*0,1)*87,50)
200 na dł. 87,50m: 32,252500
60cm:
- obsypanie kolektora fi (((1,2*0,60)*362,0)-((3,14*0,20*0,20)*362,0))
400 na dł. 362,0m: 215,172800
** potrącenie o grubość
konstrukcji w śladzie:
- wpustów deszczowych: -((((1,5*1,5)*0,58)*10,0)+(((1,5*1,5)*0,83)*8,0)) -27,990000
- studni: -((((2,0*2,0)*0,58)*6,0)+(((2,0*2,0)*0,83)*5,0)) -30,520000

RAZEM: 340,955540 m3 340,96
1.12.7 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie 
kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (MATERIAŁEM Z WYKOPU)

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod przykanaliki (1,0*1,5)*87,50
fi200 szer 1,00m, dł.
87,50m: 131,250000
* dodatek na podsypke (1,0*0,1)*87,50
przykanalików: 8,750000
- obsypka przykanalików fi -(1,0*0,40)*87,50
200m (40cm) na dł.
87,50m z przykanalikami: -35,000000
Wykop pod kolektor fi ((1,2*1,3)*362,0)
400mm: 564,720000
* dodatk na podsypke ((1,2*0,1)*362,0)
(0,1m) kolektora: 43,440000
- obsypanie kolektora fi -(1,2*0,60)*362,0
400 na dł. 362,0m z
kolektorem: -260,640000
** potrącenie o wykop pod
konstrukcje w śladzie:
a) przykanalików: -(((1,0*0,58)*(10,0+6,0+8,3+1,5+2,2+10,0))+((1,0*0,83)*(9,2+10,0+2,2+16

,7+11,2))) -62,959000
b) kolektora fi 400mm: -(((1,2*0,58)*225,0)+((1,2*0,83)*137,0)) -293,052000

RAZEM: 96,509000 m3 96,51
1.12.8 KNNR 4/1424/2 STWiOR: D-03.02.01. 

Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
Wyliczenie ilości robót:
Ilość wpustów 18,0
deszczowych: 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00
1.12.9 KNR 728/211/1 STWiOR: D-03.02.01. 

Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w ścianach o masie do 10 kg 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w studniach betonowych wkladki "in situ")

Wyliczenie ilości robót:
dla rur fi 200 PVC: 18,0*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,00
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1.12.10 KNNR 11/505/3 
(1)

STWiOR: D-03.02.01. 
Montaż przykanalików z rur PVC w gotowych wykopach umocnionych, o normalnej wilgotności,gł. do 
5 m, dł. do 15 m i średnica 200 mm

Wyliczenie ilości robót:
Przykanaliki PVC-U SN-8 87,50
lite fi 200, dł: 87,500000

RAZEM: 87,500000 m 87,50
1.12.11 KNNR 4/1413/3 

(1)
STWiOR: D-03.02.01. 
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m

Wyliczenie ilości robót:
Ilość studni fi 1000: 11,0 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,00
1.12.12 KNNR 4/1413/4 STWiOR: D-03.02.01. 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości

Wyliczenie ilości robót:
Potrącenie za kolejne -(0,5*2)*22
0,5m: -22,000000

RAZEM: -22,000000 0.5 m -22,00
1.12.13 KNNR 4/1308/6 STWiOR: D-03.02.01. 

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙400˙mm
Wyliczenie ilości robót:
Kolektor PVC-U fi 362,0
400/9.2; SN8, SDR34
TYP S, dł: 362,000000

RAZEM: 362,000000 m 362,00
1.12.14 KNNRW 3/408/8 STWiOR: D-03.02.01. 

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi 60 mm (ANALOGIA - 
wywiercenie otworu w elemencie odbiorowym betonowym)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworu w
elemencie odbiorowyn
betonowym:
- kolektor fi 400mm: (6,0*1) 6,000000
- przykanalik fi 200mm: (6,0*18)*2 216,000000

RAZEM: 222,000000 cm 222,00
1.12.15 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01. 

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 
mm zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 35cm - KROTNOŚĆ 35)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworów w
istn. studniach
odbiorowych betonowych,
pod:
-  kolektor fi 400mm: 1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 cm 1,00
1.12.16 KNNRW 3/408/9 STWiOR: D-03.02.01. 

Wiercenie otworów w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi, dopłata za każde 10 
mm zwiększenia średnicy otworu (UWAGA - dodatek za dalsze 15cm - KROTNOŚĆ 15)

Wyliczenie ilości robót:
Wywiercenie otworów w
istn. studniach
odbiorowych betonowych,
pod:
- przykanalik fi 200mm: (1,0*18)*2 36,000000

RAZEM: 36,000000 cm 36,00
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1.12.17 KNNR 4/1427/1 STWiOR: D-03.02.01. 
Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm, otwór Fi 210 mm  
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla 
przykanalików fi 200mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść (18,0*2)
szczelnych w istn.
studniach odbiorowych
betonnowych dla
przykanalików fi 200mm: 36,000000

RAZEM: 36,000000 szt 36,00
1.12.18 KNNR 4/1427/7 STWiOR: D-03.02.01. 

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór Fi˙600˙mm 
(ANALOGIA - montaż przejść szczelnych w istn. studniach odbiorowych betonowych dla kolektora fi 
400mm)

Wyliczenie ilości robót:
Montaż przejść 1,0
szczelnych w istn.
studniach odbiorowych
betonnowych dla
kolektora fi 400: 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00
1.12.19 STWiOR: D-03.02.01. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - monitoring kamerą wykonanego kolektora
Wyliczenie ilości robót:
Długość kolektora: 362,0 362,000000

RAZEM: 362,000000 m 362,00
1.13 Element ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
1.13.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-10.09.01.

Mechaniczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. III-IV  (WYKOP - mechanicznie 90%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy mechaniczny pod ((0,4*1,0)*208,5)*0,9
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (90%): 75,060000

RAZEM: 75,060000 m3 75,06
1.13.2 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-10.09.01.

Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. IV (WYKOP - ręcznie 10%)
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ręczny pod ((0,4*1,0)*208,5)*0,1
zabezpieczenie istn.
uzbrojenia (10%): 8,340000

RAZEM: 8,340000 m3 8,34
1.13.3 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - 10 cm 
warstwa piasku na dnie wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Rozłożenie warstwy 208,5
piasku: 208,500000

RAZEM: 208,500000 m 208,50
1.13.4 KNNR 5/705/3 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi˙200˙mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych 
dwudzielnych stalowych)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych stalowych fi
200mm
- na gazociągu: (12,0+7,0+9,0)+(0,5*2)*3 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,00
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1.13.5 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-10.09.01.
Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm  (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
stalowych)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych stalowych fi
150mm
- na gazociągu: (9,5+6,5+10,0)+(0,5*2)*3 29,000000

RAZEM: 29,000000 m 29,00
1.13.6 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-10.09.01.

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi˙140˙mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych)
Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur osłonowych
dwudzielnych (fi
100-150mm):
- na teletechnice: (19,5+15,5+9,5+5,0+6,5)+(0,5*2)*5 61,000000
- na kablach (11,0+11,0+10,0+13,5+6,5+6,5+6,5+7,0+6,5)+(0,5*2)*9
energetycznych: 87,500000

RAZEM: 148,500000 m 148,50
1.13.7 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-10.09.01.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie rur 
20cm warstwą piasku - KROTNOŚĆ 2)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych 208,5
warstwą piasku: 208,500000

RAZEM: 208,500000 m 208,50
1.13.8 KNR 219/219/1 STWiOR: D-10.09.01.

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - 
ułożenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie folii trzegawczej 208,5
szer. 25cm (kolor folii
dostosowany do rodzaju
uzbrojenia): 208,500000

RAZEM: 208,500000 m 208,50
1.13.9 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-10.09.01.

Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopów (0,4*1,0)*208,5
materiałem przydatnym z
ubiciem co 20 cm: 83,400000
* potrącenie o gr. piasku: -(0,4*0,3)*208,5 -25,020000

RAZEM: 58,380000 m3 58,38
1.13.10 KNNR 1/205/4 

(2)
STWiOR: D-10.09.01.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru gruntu: (0,4*0,3)*208,5 25,020000

RAZEM: 25,020000 m3 25,02
1.13.11 KNNR 1/208/2 

(1)
STWiOR: D-10.09.01.
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t (UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 25,02 25,020000

RAZEM: 25,020000 m3 25,02
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1.14 Element ROBOTY ZIEMNE
1.14.1 KNR 201/126/1 STWiOR: D-01.02.02. 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm 
(ODHUMUSOWANIE)

Wyliczenie ilości robót:
Pow. humusu do
usunięcia:
- str. lewa: (537,0+551,0+60,0+901,0) 2 049,000000
- str. prawa: (43,0+495,0+149,0+151,0) 838,000000

RAZEM: 2 887,000000 m2 2 887,00
1.14.2 KNNR 1/205/4 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3 w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 
1 km, grunt kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 2887,0*0,15 433,050000

RAZEM: 433,050000 m3 433,05
1.14.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Ilość usuniętego humusu: 433,05 433,050000

RAZEM: 433,050000 m3 433,05
1.14.4 KNR 201/206/3 STWiOR: D-01.02.02. 

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t (WYKOP - mechanicznie 90%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - mechanicznie
90% w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+000,00 - (1872,1*0,58)*90%
0+250,00: 977,236200
- odc. 0+250,00 - (1239,0*0,83)*90%
0+395,77: 925,533000
2. jezdnia z kostki ((29,0+34,0)*0,54)*90%
granitowej: 30,618000
3. chodników: (((149,5-12,0+118,5+28,0+212,0+135,5)+(56,5))*0,36)*90% 222,912000
4. zjazdów z kostki ((12,0+43,0+48,0)*0,56)*90%
brukowej: 51,912000
5. zjazdów z kruszywa ((36,5+19,0)*0,30)*90%
(nawiązanie
wysokościowe): 14,985000
6. poboczy z kruszywa: ((67,0+291,0)*0,20)*90% 64,440000
7. krawężników:
- strona lewa: ((((26,0+83,5+72,0+33,5+62,0+22,5)*0,30)*0,58)+(((47,5+84,0+51,0)*0,30

)*0,83))*90% 87,799950
- strona prawa: ((((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)*0,30)*0,58)+(((10,0+42

,5+6,0+81,0)*0,30)*0,83))*90% 82,000350
8. obrzeży:
- strona lewa: (((75,0+6,0+62,0+18,5+49,0+63,0+69,0)*0,20)*0,40)*90% 24,660000
- strona prawa: (((24,0+6,0)*0,20)*0,40)*90% 2,160000
** UWAGA - potrącenie o:
- wykonane rozbiórki: -102,11*90% -91,899000
- rozebrane płyty -(19,5*0,15)*90%
drogowe; -2,632500
- sfrezowaną -(942,0*0,08)*90%
nawierzchnię asfaltową: -67,824000
- odhumusowanie: -433,05*90% -389,745000

RAZEM: 1 932,156000 m3 1 932,16
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1.14.5 KNR 201/317/1 STWiOR: D-01.02.02. 
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1.5 m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5 m (WYKOP - ręcznie 10%)

Wyliczenie ilości robót:
WYKOP - ręcznie 10% w
śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+000,00 - (1872,1*0,58)*10%
0+250,00: 108,581800
- odc. 0+250,00 - (1239,0*0,83)*10%
0+395,77: 102,837000
2. jezdnia z kostki ((29,0+34,0)*0,54)*10%
granitowej: 3,402000
3. chodników: (((149,5-12,0+118,5+28,0+212,0+135,5)+(56,5))*0,36)*10% 24,768000
4. zjazdów z kostki ((12,0+43,0+48,0)*0,56)*10%
brukowej: 5,768000
5. zjazdów z kruszywa ((36,5+19,0)*0,30)*10%
(nawiązanie
wysokościowe): 1,665000
6. poboczy z kruszywa: ((67,0+291,0)*0,20)*10% 7,160000
7. krawężników:
- strona lewa: ((((26,0+83,5+72,0+33,5+62,0+22,5)*0,30)*0,58)+(((47,5+84,0+51,0)*0,30

)*0,83))*10% 9,755550
- strona prawa: ((((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)*0,30)*0,58)+(((10,0+42

,5+6,0+81,0)*0,30)*0,83))*10% 9,111150
8. obrzeży:
- strona lewa: (((75,0+6,0+62,0+18,5+49,0+63,0+69,0)*0,20)*0,40)*10% 2,740000
- strona prawa: (((24,0+6,0)*0,20)*0,40)*10% 0,240000
** UWAGA - potrącenie o:
- wykonane rozbiórki: -102,11*10% -10,211000
- rozebrane płyty -(19,5*0,15)*10%
drogowe; -0,292500
- sfrezowaną -(942,0*0,08)*10%
nawierzchnię asfaltową: -7,536000
- odhumusowanie: -433,05*10% -43,305000

RAZEM: 214,684000 m3 214,68
1.14.6 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-01.02.02. 

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyła-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Materiał z wykopu 1932,16
prowadzonego
mechanicznie: 1 932,160000
Materiał z wykopu 214,68
prowadzonego ręcznie: 214,680000
** UWAGA - materiał
przydatny (piasek,
tłuczeń. itd.) pozostający
na budowie do:
- wykonania nasypów: -107,34 -107,340000

RAZEM: 2 039,500000 m3 2 039,50
1.14.7 KNNR 1/406/1 

(1)
STWiOR: D-02.03.01. 
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemności łyżki 1,0 m3 z bezpośrednim 
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie nasypów (5% (1932,16+214,68)*5%
wykopów - obsypanie
przestrzeni wokół
zabudowanych
elementów): 107,342000

RAZEM: 107,342000 m3 107,34
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1.14.8 KNNR 1/408/1 STWiOR: D-02.03.01. 
Zagęszczanie nasypów ubijakami stopowymi, grunt kat. I-II

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 107,34 107,340000

RAZEM: 107,340000 m3 107,34
1.15 Element PODBUDOWY
1.15.1 KNNR 6/103/3 STWiOR: D-04.01.01. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV

Wyliczenie ilości robót:
Profilowanie powierzchni
w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+000,00 - 1872,1
0+250,00: 1 872,100000
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000
2. jezdnia z kostki (29,0+34,0)
granitowej: 63,000000
3. chodników: ((149,5-12,0+118,5+28,0+212,0+135,5)+(56,5)) 688,000000
4. zjazdów z kostki (12,0+43,0+48,0)
brukowej: 103,000000
5. zjazdów z kruszywa (36,5+19,0)
(nawiązanie
wysokościowe): 55,500000
6. poboczy z kruszywa: (67,0+291,0) 358,000000
7. krawężników:
- strona lewa: ((26,0+83,5+72,0+33,5+62,0+22,5)*0,30)+((47,5+84,0+51,0)*0,30) 144,600000
- strona prawa: ((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)*0,30)+((10,0+42,5+6,0+

81,0)*0,30) 139,050000
8. obrzeży:
- strona lewa: ((75,0+6,0+62,0+18,5+49,0+63,0+69,0)*0,20) 68,500000
- strona prawa: ((24,0+6,0)*0,20) 6,000000

RAZEM: 4 736,750000 m2 4 736,75
1.16 Element - jezdni asfaltowa (wraz z połączeniami - odc. 0+000,00 - 0+250,00):
1.16.1 KNNR 6/111/2 

(1)
STWiOR: D-04.05.01.
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość 
cementu 25 kg/m2 (UWAGA - PODBUDOWA POMOCNICZA Z DOWOZU Z MIESZANKI 
ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1.5/2 <=4.0MPa (GR. 18CM)) - W. 
MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
PODBUDOWA
POMOCNICZA Z
DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIĄZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C
1.5/2 <=4.0MPa (GR.
18CM), w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz 1872,1
z połączeniami) - odc.
0+000,00 - 0+250,00: 1 872,100000
2. krawężników - odc.
0+000,00 - 0+250,00:
- strona lewa: ((26,0+83,5+72,0+33,5+62,0+22,5)*0,30) 89,850000
- strona prawa: ((32,5+88,5+4,0+31,0+37,0+32,0+85,0+5,5+8,5)*0,30) 97,200000

RAZEM: 2 059,150000 m2 2 059,15
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1.16.2 KNNR 6/113/6 
(1)

STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA 
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 20CM), w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz 1872,1
z połączeniami) - odc.
0+000,00 - 0+250,00: 1 872,100000

RAZEM: 1 872,100000 m2 1 872,10
1.17 Element - jezdni asfaltowa (wraz z połączeniami - odc. 0+250,00 - 0+395,77):
1.17.1 KNNR 6/104/4 

(10)
STWiOR: D-04.02.01.
Warstwy odsączające wykonywane i zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
25 cm  (ANALOGIA - GRUNT NIEWYSADZINOWY O CBR >=20%) - W. ULEPSZONEGO 
PODŁOŻA

Wyliczenie ilości robót:
W. ULEPSZONEGO
PODŁOŻA - GRUNT
NIEWYSADZINOWY O
CBR >=20% (GR. 25CM),
w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000
2. krawężników:
- strona lewa: ((47,5+84,0+51,0)*0,30) 54,750000
- strona prawa: ((10,0+42,5+6,0+81,0)*0,30) 41,850000

RAZEM: 1 335,600000 m2 1 335,60
1.17.2 KNNR 6/111/2 

(1)
STWiOR: D-04.05.01.
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość 
cementu 25 kg/m2 (UWAGA - PODBUDOWA POMOCNICZA Z DOWOZU Z MIESZANKI 
ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1.5/2 <=4.0MPa (GR. 18CM)) - W. 
MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
PODBUDOWA
POMOCNICZA Z
DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIĄZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C
1.5/2 <=4.0MPa (GR.
18CM), w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000
2. krawężników:
- strona lewa: ((47,5+84,0+51,0)*0,30) 54,750000
- strona prawa: ((10,0+42,5+6,0+81,0)*0,30) 41,850000

RAZEM: 1 335,600000 m2 1 335,60
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1.17.3 KNNR 6/113/6 
(1)

STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA 
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 20CM), w śladzie:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000

RAZEM: 1 239,000000 m2 1 239,00
1.18 Element - jezdnia z kostki granitowej:
1.18.1 KNNR 6/111/2 

(1)
STWiOR: D-04.05.01.
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, ilość 
cementu 25 kg/m2 (UWAGA - PODBUDOWA POMOCNICZA Z DOWOZU Z MIESZANKI 
ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1.5/2 <=4.0MPa (GR. 18CM)) - W. 
MROZOOCHRONNA

Wyliczenie ilości robót:
PODBUDOWA
POMOCNICZA Z
DOWOZU Z MIESZANKI
ZWIĄZANEJ SPOIWEM
HYDRAULICZNYM C
1.5/2 <=4.0MPa (GR.
18CM), w śladzie:
1. jezdnia z kostki (29,0+34,0)
granitowej: 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,00
1.18.2 KNNR 6/113/6 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA 
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY 63,0
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 20CM) -
analogicznie jw.: 63,000000

RAZEM: 63,000000 m2 63,00
1.19 Element - chodniki:
1.19.1 KNNR 6/113/1 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-63 MM NIEZWIĄZANE C90/3) - W. 
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-63 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 15CM), w śladzie:
1. chodników: ((149,5-12,0+118,5+28,0+212,0+135,5)+(56,5)) 688,000000

RAZEM: 688,000000 m2 688,00
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1.19.2 KNNR 6/113/5 
(1)

STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3) - W. 
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY 688,0
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 10CM) -
analogicznie jw.: 688,000000

RAZEM: 688,000000 m2 688,00
1.20 Element - zjazdy z kostki brukowej:
1.20.1 KNNR 6/113/3 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-63 MM NIEZWIĄZANE C90/3) - W. 
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-63 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 25CM), w śladzie:
1. zjazdów z kostki (12,0+43,0+48,0)
brukowej: 103,000000

RAZEM: 103,000000 m2 103,00
1.20.2 KNNR 6/113/6 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA 
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY 103,0
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 20CM) -
analogicznie jw.: 103,000000

RAZEM: 103,000000 m2 103,00
1.21 Element - zjazdów z kruszywa (nawiązanie wysokościowe):
1.21.1 KNNR 6/113/2 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-63 MM NIEZWIĄZANE C90/3) - W. 
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-63 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 20CM), w śladzie:
1. zjazdów z kruszywa (36,5+19,0)
(nawiązanie
wysokościowe): 55,500000

RAZEM: 55,500000 m2 55,50
1.21.2 KNNR 6/113/5 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3) - W. 
PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY 55,50
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 10CM) -
analogicznie jw.: 55,500000

RAZEM: 55,500000 m2 55,50
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1.22 Element - poboczy z kruszywa:
1.22.1 KNNR 6/113/6 

(1)
STWiOR: D-04.04.02. 
Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na 
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - KRUSZYWO 0-31,5 MM NIEZWIĄZANE C90/3 - UWAGA 
INTERPOLACJA CENY DLA GR. 20CM) - W. PODBUDOWY ZASADNICZEJ

Wyliczenie ilości robót:
W. PODBUDOWY
ZASADNICZEJ -
KRUSZYWO 0-31,5 MM
NIEZWIĄZANE C90/3
(GR. 20CM), w śladzie:
1. poboczy z kruszywa: (67,0+291,0) 358,000000

RAZEM: 358,000000 m2 358,00
1.23 Element - przebrukowanie naw. (zjazdów/chodników) z kostki betonowej:
1.23.1 KNNR 6/107/1 STWiOR: D-04.04.02. 

Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10 cm 
(GR.5CM)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie naw.
(zjazdów/chodników) z
kostki betonowej:
- str. lewa: (2,0*1,0)*0,05 0,100000
- str. prawa: ((2,0*1,0)+(4,5*1,0)+(4,0*1,0)+(6,0*1,0))*0,05 0,825000

RAZEM: 0,925000 m3 0,93
1.24 Element ROBOTY BRUKARSKIE
1.24.1 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - krawężników 20x30)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik (0,074*45,5)
(20x30): 3,367000

RAZEM: 3,367000 m3 3,37
1.24.2 KNNR 6/401/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez 
ławy

Wyliczenie ilości robót:
Krawężnik 20/30 przy DW
933:
- str. lewa: 20,0 20,000000
- str. prawa: (21,0+4,5) 25,500000

RAZEM: 45,500000 m 45,50
1.24.3 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - krawężników najazdowych 20x22 na 
zjazdach wraz z oryginalnymi skosami)

Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik (0,074*8,0)
(20x22): 0,592000

RAZEM: 0,592000 m3 0,59
1.24.4 KNNR 6/401/2 STWiOR: D-08.01.01. 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej, bez ław (ANALOGIA
- dotyczy krawężników najazdowych 20x22 na zjazdach wraz z oryginalnymi skosami)

Wyliczenie ilości robót:
Krawężnik najazdowy
20/22 przy DW 933 (na
przejściu dla pieszych):
- str. lewa: 4,0 4,000000
- str. prawa: 4,0 4,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00
1.24.5 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod krawężnik 15x30)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik (0,067*751,0)
15x30: 50,317000

RAZEM: 50,317000 m3 50,32
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1.24.6 KNNR 6/401/3 STWiOR: D-08.01.01.
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, bez 
ławy

Wyliczenie ilości robót:
Krawężniki 15x30 przy
drodze gminnej:
- str. lewa: (38,0+64,0+25,5+54,0+62,0+76,0+51,0) 370,500000
- str. prawa: (63,5+31,0+37,0+32,0+85,0+51,0+81,0) 380,500000

RAZEM: 751,000000 m 751,00
1.24.7 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01.

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (pod krawężnik 20x25)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężniki (0,067*54,0)
kamienny 20x25 przy DW
933: 3,618000

RAZEM: 3,618000 m3 3,62
1.24.8 KNNR 6/402/1 STWiOR: D-08.01.01.

Krawężniki kamienne bez ław, wystające o wymiarach 20x25 cm, na podsypce piaskowej
Wyliczenie ilości robót:
Krawężniki kamienny
20x25 przy DW 933 (na
poszerzeniach z granitu):
- str. lewa: 26,0 26,000000
- str. prawa: 28,0 28,000000

RAZEM: 54,000000 m 54,00
1.24.9 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.01.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - krawężników 15x22)
Wyliczenie ilości robót:
Ława pod krawężnik (0,067*104,0)
15x22: 6,968000

RAZEM: 6,968000 m3 6,97
1.24.10 KNNR 6/401/5 STWiOR: D-08.01.01. 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, bez ławy 
(ANALOGIA - krawężniki najazdowe 15x22 na zjazdach wraz z oryginalnymi skosami))

Wyliczenie ilości robót:
Krawężnik najazdowy
15x22 (na zaniżeniach -
zjazdy/zejści z chodnika):
- str. lewa: (8,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0+4,0) 52,000000
- str. prawa: (4,0+4,0+6,0+16,5+15,5+6,0) 52,000000

RAZEM: 104,000000 m 104,00
1.24.11 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.03.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - obrzeży 8x30)
Wyliczenie ilości robót:
Objętość ławy z betonu: 0,035*372,5 13,037500

RAZEM: 13,037500 m3 13,04
1.24.12 KNNR 6/404/5 STWiOR: D-08.03.01. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:
Obrzeża 8x30:
- strona lewa: (75,0+6,0+62,0+18,5+49,0+63,0+69,0) 342,500000
- strona prawa: (24,0+6,0) 30,000000

RAZEM: 372,500000 m 372,50
1.24.13 KNR 231/402/4 STWiOR: D-08.03.01. 

Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - ława z betonu B30 pod ściek z 4 rzędów 
kostki betonowej)

Wyliczenie ilości robót:
Ława pod obrzeża: 0,103*16,0 1,648000

RAZEM: 1,648000 m3 1,65
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1.24.14 KNR 231/608/3 STWiOR: D-01.02.04. 
Ścieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10˙cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2 
rzędy kostki w ścieku (ANALOGIA - odtwożenie ścieku z kostki betonowej gr 8cm przy DW 933)

Wyliczenie ilości robót:
Odtworzenie ścieku 2
rzędowego z kostki
betonowej gr. 8cm przy
DW 933:
- str. lewa: 8,0 8,000000
- str. prawa: 8,0 8,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00
1.25 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (KOSTKA BRUKOWA)
1.25.1 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem - CHODNIKI

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa
bezfazowa gr. 8cm
(szara) w ciągu
chodników:
- str. lewa: (149,5-12,0+118,5+28,0+212,0+135,5) 631,500000
- str. prawa: 56,5 56,500000
* UWAGA - potrącenie o -(3,2+2,08)
pow. kostki integracyjnej
(groszkowanej oraz
prowadzącej): -5,280000

RAZEM: 682,720000 m2 682,72
1.25.2 KNNR 6/502/3 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem (ANALOGIA - kostka integracyjna (groszkowana)
w ciągu chodników przy przejściach dla pieszych) - PRZEJŚCIA

Wyliczenie ilości robót:
Kostka integracyjna
(groszkowana) w ciągu
chodników przy
przejściach dla pieszych:
- str. lewa: (4,0*0,4) 1,600000
- str. prawa: (4,0*0,4) 1,600000

RAZEM: 3,200000 m2 3,20
1.25.3 KNNR 6/503/4 STWiOR: D-05.03.23.

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową (ANALOGIA - płyty chodnikowe 
prowadzące w ciągu chodników przy przejściach dla pieszych) - PRZEJŚCIA

Wyliczenie ilości robót:
Płyty chodnikowe
prowadzące w ciągu
chodników przy
przejściach dla pieszych:
- str. lewa: (1,3*0,8) 1,040000
- str. prawa: (1,3*0,8) 1,040000

RAZEM: 2,080000 m2 2,08
1.25.4 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - ZJAZDY

Wyliczenie ilości robót:
Kostka brukowa (12,0+43,0+48,0)
betonowa gr. 8cm
(czerona) na zjazdach: 103,000000

RAZEM: 103,000000 m2 103,00
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1.25.5 KNNR 6/502/3 
(1)

STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z 
wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (Przebrukowanie naw. (zjazdów/chodników) z kostki 
betonowej - przyjęto 80%  kostki z rozbiórki do ponownego wykorzystania)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie naw.
(zjazdów/chodników) z
kostki betonowej -
przyjęto 80%  kostki z
rozbiórki do ponownego
wykorzystania:
- str. lewa: (2,0*1,0)*80% 1,600000
- str. prawa: ((2,0*1,0)+(4,5*1,0)+(4,0*1,0)+(6,0*1,0))*80% 13,200000

RAZEM: 14,800000 m2 14,80
1.25.6 KNNR 6/502/3 

(1)
STWiOR: D-05.03.23.
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (Przebrukowanie naw. (zjazdów/chodników) z 
kostki betonowej - przyjęto 20% kostki nowej)

Wyliczenie ilości robót:
Przebrukowanie naw.
(zjazdów/chodników) z
kostki betonowej -
przyjęto 20% kostki
nowej:
- str. lewa: (2,0*1,0)*20% 0,400000
- str. prawa: ((2,0*1,0)+(4,5*1,0)+(4,0*1,0)+(6,0*1,0))*20% 3,300000

RAZEM: 3,700000 m2 3,70
1.26 Element REGULACJA URZĄDZEŃ
1.26.1 KNR 231/1406/3 STWiOR: D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja wysokościowa 5,0
włazów studni: 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00
1.26.2 KNR 231/1406/4 STWiOR: D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja wysokościowa 3,0
zasuw: 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
1.26.3 KNR 231/1406/5 STWiOR: D-03.02.01a

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne
Wyliczenie ilości robót:
Regulacja wysokościowa 3,0
inf. teletechnicznej: 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,00
1.27 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (MMA) - NA POŁĄCZENIU Z DW 933
1.27.1 KNNR 6/1005/6 STWiOR: D-04.03.01., D-05.03.05.

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie podłoża
przed wykonaniem
skropienia na
połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (4,0+5,0+5,0)*1,0 14,000000
- z DW 933: 40,0*2,3 92,000000
* potrącenie o pow.:
- ścieku z 2 - rzędów -(8,0+8,0)*0,2
kostki: -3,200000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
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1.27.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 102,80
analogicznie jw.: 102,800000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
1.27.3 KNR 231/108/2 STWiOR: D-05.03.05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
mineralno-asfaltowa, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wyrównania
na połączeniach:
- z DW 933: (102,8*0,10)*2,45 25,186000

RAZEM: 25,186000 t 25,19
1.27.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 102,8
analogicznie jw.: 102,800000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
1.27.5 KNNR 6/308/2 

(13)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu
5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km (UWAGA - 
interpolacja ceny dla gr. 6cm)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. wiążącej z 102,8
AC 16W (gr. 6cm) -
analogicznie jw.: 102,800000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
1.27.6 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 102,8
analogicznie jw.: 102,800000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
1.27.7 STWiOR: D-05.03.05.

Kalkulacja indywidualna - wkładka przeciwspekaniowa z geokompozytu
Wyliczenie ilości robót:
Warstwa
przeciwspękaniowa z
geokompozytu:
- na połączeniu z DW 102,8
933: 102,800000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
1.27.8 KNNR 6/309/2 

(15)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu
4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczymi na odl. do 5 km

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. ścieralnej z 102,8
AC 11S z asfaltem PMB
45/80-55 - analogicznie
jw.: 102,800000

RAZEM: 102,800000 m2 102,80
1.28 Element ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (MMA) - W CIĄGU JEZDNI
1.28.1 KNNR 6/1005/6 STWiOR: D-04.03.01., D-05.03.05.

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
Wyliczenie ilości robót:
Oczyszczenie podłoża
przed wykonaniem
skropienia na
połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (4,0+5,0+5,0)*1,0 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,00
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1.28.2 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 14,0
analogicznie jw.: 14,000000

RAZEM: 14,000000 m2 14,00
1.28.3 KNR 231/108/2 STWiOR: D-05.03.05

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka 
mineralno-asfaltowa, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie wyrównania
na połączeniach:
- z ul. Kroczymiech: (14,0*0,04)*2,45 1,372000

RAZEM: 1,372000 t 1,37
1.28.4 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+000,00 - 1872,1
0+250,00: 1 872,100000
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000

RAZEM: 3 111,100000 m2 3 111,10
1.28.5 KNNR 6/110/3 

(10)
STWiOR: D-04.07.01
Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 P, grub. warstwy po zagęszczeniu 8 cm, 
transport samochodami samowyładowczymi na odl. do 5 km (UWAGA INTERPOLACJA CENY DLA 
GR. 10CM)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie podbudowy z
AC 16P (gr. 10cm), w
ciągu:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+000,00 - 1872,1
0+250,00: 1 872,100000
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000

RAZEM: 3 111,100000 m2 3 111,10
1.28.6 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.

Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - 3111,10
analogicznie jw.: 3 111,100000

RAZEM: 3 111,100000 m2 3 111,10
1.28.7 KNNR 6/308/2 

(13)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu
5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 5 km (UWAGA - 
interpolacja ceny dla gr. 6cm)

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. wiążącej z 3111,10
AC 16W (gr. 6cm) -
analogicznie jw.: 3 111,100000

RAZEM: 3 111,100000 m2 3 111,10
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1.28.8 KNNR 6/1005/7 STWiOR: D-05.03.05.
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie skropienia - w
ciągu:
1. jezdnia asfaltowa (wraz
z połączeniami):
- odc. 0+000,00 - 1872,1
0+250,00: 1 872,100000
- odc. 0+250,00 - 1239,0
0+395,77: 1 239,000000
2. na połączeniach z ul. (4,0+5,0+5,0)*1,0
Kroczymiech: 14,000000

RAZEM: 3 125,100000 m2 3 125,10
1.28.9 KNNR 6/309/2 

(15)
STWiOR: D-05.03.05.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu
4 cm, transport mieszanki samochodem samowyładowczymi na odl. do 5 km

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie w. ścieralnej z 3125,1
AC 11S (gr. 4cm) z
asfaltem PMB 45/80-55 -
analogicznie jw.: 3 125,100000

RAZEM: 3 125,100000 m2 3 125,10
1.29 Element OZNAKOWANIE
1.29.1 KNNRS 6/702/5 STWiOR: D-07.02.01.

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3
m2 (NOWE)

Wyliczenie ilości robót:
Znak nowe:
- D-1: 1,0 1,000000
- A-7: 1,0 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.29.2 KNNRS 6/702/1 

(1)
STWiOR: D-07.02.01.
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Słupki: 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.29.3 KNNRS 6/702/4 STWiOR: D-07.02.01.

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3˙m2
(ANALOGIA - montaż oznakowania z rozbiórki)

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie z rozbiórki
do ponownego
zamontowania:
- tabliczka z nazwa ulicy 2,0
(słupek i tabliczka): 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,00
1.29.4 KNNRS 6/705/2 STWiOR: D-07.01.01.

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie poziome
(linie):
P-13: (0,2625*14,0) 3,675000
P-7c: (0,06*14,0) 0,840000
P-4: (0,24*20,0) 4,800000
P-1e: (0,12*11,0) 1,320000
P-6: (0,08*50,0) 4,000000
P-1b: (0,04*306,0) 12,240000

RAZEM: 26,875000 m2 26,88
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1.29.5 KNNRS 6/705/2 STWiOR: D-07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowanie mechaniczne (ANALOGIA -  zamalowanie istn. oznakowania poziomego)

Wyliczenie ilości robót:
Zamalowanie istn.
oznakowania poziomego:
P-4: (0,24*12,0) 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88
1.30 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.30.1 KNNR 1/503/1 STWiOR: D-06.01.01. 

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, w gruncie kat. I-III
Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie zieleńcy 37,0+118,5+83,5+18,5+93,5+58,0+186,0+233,5+38,0+91+24,5+39,0+21,

5+144,0+103 1 289,500000
RAZEM: 1 289,500000 m2 1 289,50

1.30.2 KNNR 1/507/1 STWiOR: D-06.01.01. 
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 5 cm (HUMUSOWANIE Z 
OBSIANIEM)

Wyliczenie ilości robót:
Powierzchnia 1289,50
humusowania -
analogicznie jw.: 1 289,500000

RAZEM: 1 289,500000 m2 1 289,50
1.30.3 KNNR 1/507/2 STWiOR: D-06.01.01. 

Dodatek za każdy następny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (UWAGA - dodatek 
za dalsze 5cm - KROTNOŚĆ 5)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 1289,50 1 289,500000

RAZEM: 1 289,500000 m2 1 289,50
2 Grupa KANAŁ TECHNOLOGICZNY
2.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.1 KNNR 1/111/1 STWiOR: D-01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:
Dł. kanału 476,0/1000
technologicznego: 0,476000

RAZEM: 0,476000 km 0,476
2.2 Element ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE
2.2.1 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV  (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD 
STUDNIE

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod ((2,00*2,00)*1,15)*14,00*90%
prefabrykowane studnie
(mechanicznie 90%): 57,960000

RAZEM: 57,960000 m3 57,96
2.2.2 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (WYKOP - ręcznie 10%) - POD STUDNIE
Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod ((2,00*2,00)*1,15)*14,00*10%
prefabrykowane studnie
(ręcznie 10%): 6,440000

RAZEM: 6,440000 m3 6,44
2.2.3 KNNR 1/208/2 STWiOR: D-02.01.01.

Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległości transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t, przewóz po drogach o nawierzchni utwardzonej (UWAGA - odległość 
odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: (57,96+6,44) 64,400000
Materiał pozostający na -45,97
budowie do zasypania
wykopów po studniach
kablowych: -45,970000

RAZEM: 18,430000 m3 18,43
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2.2.4 KNNR 1/312/1 STWiOR: D-03.02.01. 
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii
I-IV, szerokość 1 m, głębokość do 3 m (ANALOGIA - umocnienie stalowe przestawne - komplet)

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - umocnienie 1,00
stalowe przestawne: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00
2.2.5 STWiOR: D-01.03.04. 

KALKULACJA INDYWIDUALNA - montaż studni rewizyjnych (Studnie kablowe SKO-2G (wersja 
ciężka - komplet) w ciągu zaprojektowanego kanału technologicznego

Wyliczenie ilości robót:
Montaż studni rewizyjnych 14,00
(Studnie kablowe
SKO-2G (wersja ciężka -
komplet) w ciągu
zaprojektowanego kanału
technologicznego: 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14,00
2.2.6 KNNR 1/318/2 STWiOR: D-01.03.04. 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, szerokości 0,8-2,5 m, głębokości do 1,5 m, w gruncie 
kat. IV, z zagęszczeniem ręcznym (ANALOGIA - zasypanie studni materiałem piaszczystym z 
wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie studni ((2,00*2,00*1,15)*14,00)-(1,40*0,95*0,99)*14,00
kablowych: 45,966200

RAZEM: 45,966200 m3 45,97
2.2.7 KNNR 5/701/5 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV  (WYKOP - mechanicznie 90%) - POD 
KANAŁ TECHNOLOGICZNY

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod projektowany
kanał technologiczny
(90%):
- KTu: ((0,40*0,80)*476,00)*90% 137,088000

RAZEM: 137,088000 m3 137,09
2.2.8 KNNR 5/701/3 STWiOR: D-02.01.01.

Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV (WYKOP - ręcznie 10%) - POD KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY

Wyliczenie ilości robót:
Wykop pod projektowany
kanał technologiczny
(10%):
- KTu: ((0,40*0,80)*476,00)*10% 15,232000

RAZEM: 15,232000 m3 15,23
2.2.9 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - nasypanie 
warstwy piasku gr. 10cm na dnie wykopu)

Wyliczenie ilości robót:
Nasypanie warstwy 476,0
piasku gr. 10cm na dnie
wykopu szer. 40cm: 476,000000

RAZEM: 476,000000 m 476,00
2.2.10 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-01.03.04. 

Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - ułożenie rur osłonowych 3xRS fi 
40/3,7mm)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rur (476,0*3,00)
światłowodowych 3xRS fi
40/3,7mm: 1 428,000000

RAZEM: 1 428,000000 m 1 428,00
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2.2.11 KNNR 5/705/2 STWiOR: D-01.03.04. 
Ułożenie rur osłonowych stalowych do Fi 100 mm (ANALOGIA - ułożenie mikrorur 1xWMR fi 40 
7x12/10)

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie mikrorur 1xWMR 476,0
fi 40 7x12/10: 476,000000

RAZEM: 476,000000 m 476,00
2.2.12 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04.

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m (ANALOGIA - zasypanie rur 
osłonowych piaskiem z wykopu gr 20cm)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych 476,0
piaskiem z wykopu gr
20cm szer. 40cm: 476,000000

RAZEM: 476,000000 m 476,00
2.2.13 KNNR 5/705/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm (ANALOGIA - ułożenie rury osłonowej RO 110/6,3)
Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie rury osłonowej
RO 110/6,3:
- KTu: 476,0 476,000000

RAZEM: 476,000000 m 476,00
2.2.14 KNNR 5/706/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m  (ANALOGIA - zasypanie 
rury osłonowej piaskiem z wykopu gr 30cm)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie rur osłonowych
piaskiem z wykopu gr
30cm szer. 40cm:
- KTu: 476,0 476,000000

RAZEM: 476,000000 m 476,00
2.2.15 KNR 219/219/1 STWiOR: D-01.03.04. 

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego (ANALOGIA - 
ułożenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
Ułożenie folii trzegawczej 476,0
szer. 25cm (kolor folii
dostosowany do rodzaju
uzbrojenia): 476,000000

RAZEM: 476,000000 m 476,00
2.2.16 KNNR 5/702/4 STWiOR: D-01.03.04.

Mechaniczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. I-II
Wyliczenie ilości robót:
Zasypanie wykopu z
ubiciem co 20 cm:
- KTu: ((0,4*(0,8-0,6))*476,0) 38,080000

RAZEM: 38,080000 m3 38,08
2.2.17 KNNR 1/205/4 

(2)
STWiOR: D-01.03.04.
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, 
koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:
Odwóz nadmiaru gruntu:
- KTu i KTp ((0,4*0,6)*476,0) 114,240000

RAZEM: 114,240000 m3 114,24
2.2.18 KNNR 1/208/2 

(1)
STWiOR: D-01.03.04.
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, 
samochód do 5 t (UWAGA - odległość odwozu wg. Wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:
Analogicznie jw.: 114,24 114,240000

RAZEM: 114,240000 m3 114,24
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2.3 Grupa INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBÓT
2.3.1 Element ROBOTY GEODEZYJNE
2.3.1.1 STWiOR: D-M-00.00.00.

KALKULACJA INDYWIDUALNA - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla 
całego zrealizowanego zakresu robót

Wyliczenie ilości robót:
Sporządzenie geodezyjnej 1,0
inwentaryzacji
powykonawczej dla
całego zrealizowanego
zakresu robót: 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,00


