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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Rozbiérka: Budynek gospodarczy: Brzesko - Swierkowa (nr inw. 108/1105 — Le$nictwo
Okocim)

Inwestor:

Nadle$nictwo Brzesko, Jadowniki, ul. Brzeska 59, 32-800 Brzesko



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacja Techniczng ST-
00-00 —
Wymagania Ogoélne - odnosi si¢ do wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
projektu:

Wykonanie rozbiorki budynku:
Budynek gospodarczy: Brzesko - Swierkowa (nr inw. 108/1105 — Lesnictwo Okocim)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu 1
robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i jako$ci

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych begda stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywolane.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sa terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepisow budowlanych, norm i
publikacji technicznych.

Obiekt budowlany -
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigca cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
c) obiekt matej architektury.
d)

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak:
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci
budowlane urzadzen technicznych oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw skladajacych si¢ na calo$¢ uzytkowa.



Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia
instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu i gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z prawa
wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na rozbiorke — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
rozbiorki lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbioérke wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i1 opisy
stuzace realizacji obiektu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi.

Teren zamkniety — teren zamknigty, o ktéorym mowa w przepisac prawa geodezyjnego 1
kartograficznego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatno$¢ do stosowania techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego w budownictwie.

Wilasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb  pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.




Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow  odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane =z tym obiektem ograniczenia Ww
zagospodarowaniu tego terenu.

Oplata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy_urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce¢ robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 specytikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi Zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robdt budowlanych.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy. klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L. 340 z
16.12.2002r., z p6Zn. zm.).




Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
1 praktyke zawodowa oraz wuprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i1 odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie
(EN)” Iub “dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

Przedmiar robo6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotow opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Slownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupeltniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

Inzynier — przedstawiciel Zamawiajacego (inspektor nadzoru),
1.5. Ogélne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejsza
specyfikacja majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy wynikajace z Prawa Budowlanego,
oraz innych przepiséw obowigzujacych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi dokumentami niezbg¢dnymi do podjecia realizacji zadania, przekaze
dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow granicznych parceli, do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym

z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly =~ w calej dokumentacji.



W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w “Ogo6lnych warunkach umowy”.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wiagczony w ceng umowna.

1.5.4 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnos$ci w okresie trwania robot i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.

Teren zajety na czas trwania robdt zostanie przekazany Zamawiajagcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. w przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznos$ci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania
lub zados$¢uczynienia.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie 1 wokot
Terenu Budowy oraz

bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a

wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

1.5.5.1. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia mieszkancow obszaru oddzialywania
Budowy w czasie wykonywania Robot

W trakcie prowadzenie Robot Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie

zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace Z uzyciem sprzgtu generujacego halas 1 spaliny
nalezy ograniczy¢ do minimum 1 prowadzi¢ w godzinach niepowodujacych nadmierne;j
ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie
matym natezeniu wydawanych dzwiekow 1 niewielkich ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.

W poblizu robot, od strony widocznej 1 najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice
informujace o prowadzonych robotach.

Na czas prowadzenia Robot Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaré6wno
pieszych jak i jezdnych, nalezy zapewni¢ obejscia lub objazdy lub kiadki i przejazdy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.



1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni

wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoOtpracowatl,
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

1.5.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mogt zorganizowaé zaplecze na
potrzeby rozbiorki.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] 1 samorzadowej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe 1 nieuzywane.
Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materialty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Uwaga : W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamowienia zostal wskazany z nazwy produkt
lub material (projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim lub
przedmiarze robot) dopuszcza sie mozliwosé zastosowania wyrobu rownowaznego o parametrach
nie gorszych niz wskazany produkt.




3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robo6t muszg by¢ sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na osie, skrajni pojazdéow 1 innych parametrow
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady prowadzenia Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
stosowanych materialdw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

W sprawach ktorych nie zostaly okreslone w opisie technicznym oraz w specyfikacji nalezy
prowadzi¢ uzgodnienia z Inwestorem.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna si¢ i
bedzie korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robdt,
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowe;,
SST a takze w normach 1 wytycznych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek,
uzupeltnien lub interpretacji.

5.2. Jako$¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy, z zaangazowaniem 1 fachowo przez
wlasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa
1 Specyfikacja Techniczna.
Cechy materiatow 1 elementéw budowli 1 wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

5.3. Instalacje nad- i podziemne .

Budynek gospodarczy: Brzesko - Swierkowa (nr inw. 108/1105 — Lesnictwo Okocim)
Przed rozpoczeciem prac budowlanvch Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i
zapozna sie z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych
oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwiazanego, a takze podziemnych




linii elektrycznych, telefonicznych, kanaléow sciekowych, magistrali wodnych i rur przesylu
gazu na terenach przeznaczonych do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejacych urzadzen naziemnych
lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbg¢dna

wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedlug wymagan odpowiednich Instytucji lub
Wiadz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ Robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Dokumenty Budowy
Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Art.
45 Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyty przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnos$ci:

1. datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;;

3. uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robot;

4. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot;

5. przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ic prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
8. ogloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbiorow Robot;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10.stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
13. dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.



Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a)pozwolenie na rozbiorke,

b)protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robdt,
e)protokoty z narad i ustalen,
f)korespondencje¢ na budowie,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Karty materialowe z utylizacji materialéw rozbidorkowych do przekazania przez Wykonawce dla
Inwestora,

Przechowywanie dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy be¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, Szczegdélowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiarowe dla poszczegdlnych pozycji ujgto w przedmiarze robot.

W przypadku robot prowadzonych przy rozbidrce nalezy przyjac zasade ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow Robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
1. odbidr czesciowy,
2. odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3. odbidr koncowy,

8.2. Odbior koncowy Robot
Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Z wnioskiem o odbior koncowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg.
a) pozwolenie na rozbiorke
b) projekt budowlany,
c) dziennik budowy,
d) protokoty odbioréw czesciowych 1 koncowych,



)

rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,

atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature 1 urzadzenia

wymagane przepisami szczegolowymi protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych
przez Wykonawce badan 1 sprawdzen

karty materialowe z utylizacji materiatow,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiorke, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami,
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku
terenu

robot/budowy

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru
koncowego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow

czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajagcych i1 poprawkowych. w
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru kofcowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.
Oferowana umowna cena ushugi powinna uwzgledniaé:

1.

XN R WD

10.

Pelny zakres robot rozbiorkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywo6z odpadow na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow 1 towardéw z zatozeniem
utrzymania standardu jako$ci przewidzianego projektem.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach

wyszczegolnionych w szczegdétowych warunkach umowy

I1.

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie platne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko material pomocniczy, nie beda zas stanowily podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

10. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

1.

Dokumentacja Projektowa



2. Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami

3. Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164
poz. 1163)

4. Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

5. Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
poz. 1229 z pdzn. zmianami)

6. Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

7. Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz.
902)

8. Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz.
2086 z pozn. zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. 2004 nr 195, poz. 2011)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004 Nr 249 poz. 2497)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198
poz. 2041)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042)

17. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu 1 usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow

18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01-00



ROBOTY w ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH;
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot pn. :

Wykonanie rozbiorki budynku:

Budynek gospodarczy: Brzesko - Swierkowa (nr inw. 108/1105 — Lesnictwo Okocim)

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiorke budynku. Zgodnie z
dokumentacja techniczng.

Rozbiorke obiektu:

Etap I — prace przygotowawcze

Etap II — rozbiorka budynkow

Etap III — prace wykonczeniowe koncowe tj:wykonczenie zieleni, naprawa chodnikéw, mata zielen
— sianie trawy

Kolejno$¢ robét rozbidrkowych dla prac przygotowawczych:

1.Zabezpieczenie sasiednich obiektow.
2.0grodzenie i zabezpieczenie terenu.
Kolejnos¢ roboét rozbidrkowych dla obszaru na dz.

demontaz pokrycia dachowego,

rozbiorka konstrukeji dachu ,

demontaz stolarki drzwiowej 1 okiennej,

rozbiorka $cian drewnianych parteru,

rozbidrka §cian fundamentowych 1 fundamentow

uporzqdkowanle terenu z gruzu i innych pozostatosci po przeprowadzonych pracach,
wyrownanie terenu po rozbidrce ziemig i wykonania utwardzenia lub obsianie trawa,
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2. SPRZET

Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzgtu podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot”. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za sposéb
prowadzenia robot rozbiorkowych. Powinien przedsiewzia¢ wszelkie $rodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkoéw, placéw, drzew. Przed
wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej no$nosci lub lokalne zaglebienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.



Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiorkowych nastepujacy sprzet:
pity do przecinania elementow drewnianych,

samochody samowytadowcze, skrzyniowe, kontenerowe,

koparko —tadowarki dla rozbiorki cz. po pozarach

kontenery

szlifierki do przecinania elementow stalowych,

narzedzia reczne i elektronarzedzia,
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rusztowania.

Do wszystkich maszyn, urzadzen i1 wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzor techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,,Ogdélna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”. Zaleca si¢ transport w kontenerach. Odpady nalezy
zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i wytadunku przed spadaniem, obsuni¢ciem si¢ lub
zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usuniecia wszelkich
uszkodzen 1 zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji zamdwienia.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robot
Przed przystapieniem do robodt rozbiorkowych wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowad,

ogrodzi¢. Nalezy zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa niniejsza specyfikacja.
Po_zakonczeniu robo6t wykonawca zobowiazany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce wskazanych w dokumentacji elementoéw
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. w szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich
wody opadowe;j.

4.1. Przygotowanie robot

Przed przystapieniem do robdt trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji 1 stanu
technicznego poszczegodlnych elementow sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢
metode rozbidrki, opracowaé projekt organizacji robot rozbidrkowych i zagospodarowaé plac
rozbiorki oraz zatatwi¢ formalno$ci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogét budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione cze¢sto
technologia obecnie juz nie stosowana, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznaé¢ konstrukcje
poszczegolnych elementoéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto
dobra¢ wlasciwy sposob rozbidrki.

4.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowa zasada przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen
elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasadg rozbiorke nalezy rozpoczynaé¢ od géry budynku.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:



i Stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet.

i Stosowac urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne.
i Stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,.
i ZapewniC bezpieczenstwo osob postronnych.

i W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy

mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych.

Po wykonaniu prac rozbidorkowych, teren powinien =zosta¢ zniwelowany i

uporzadkowany.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostala naruszona statecznos¢

rozbieranego obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie

wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

i Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

E

E

4.3. Rusztowania
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:
* Montowac rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczong przez producenta.

* Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i1 ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz 5 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

¢) podczas burzy 1 wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

4.4. Rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu
Rozbiorke prowadzi¢ sposobem recznym z uzyciem elektronarzedzi z rusztowan ustawionych
po stronie zewnetrznej §cian wyburzanego budynku.

4.5. Rozbiorka konstrukcji glownej — sciany konstrukcyjne i dzialowe.
Prace te mozna rozpoczyna¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki czgsci dachowej budynku.

Sciany nalezy wyburzaé :
metoda reczng przy uzyciu elektronarzedzi.

Rozbiorke wyzszej partii wykonywac z rusztowan (ustawionych po stronie zewngtrznej $cian
budynku) za$ nizszej
Z poziomu terenu.

Obiekt wyburza¢ sukcesywnie dookota obrysu. Gruz z rozbiorki nalezy usuwa¢ do odpowiednich
pojemnikow- kontenerow lub na samochody samowytadowcze.

Uwaga dotyczaca rozbidrki wszystkich $cian :

4.6. Rozbiorka posadzek i Scian fundamentowych
Materiaty z rozbidrki tj. , nadmiar ziemi, betony wywiez¢ na sktadowisko odpadow i poddaé
utylizacji - zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska oraz Ustawy o Odpadach.

4.7. Roboty zagospodarowania terenu po rozbiorce.
Po wykonaniu rozbidrki oraz prac wykonczeniowych po rozbidrce zagospodarowaé jako teren
zielony lub teren utwardzony (decyzja Inwestora).

W tym celu nalezy:



W nawie$¢ i rozplantowaé 25 cm ziemi urodzajne;j,

W wykona¢ wysiew trawnika

alternatywnie mozna wykona¢ utwardzenie powierzchni po rozbiorce uktadajac kostke betonowa
na podsypce,

4.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialty nalezy segregowac i oddzielac te,
ktoére moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnia si¢ wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdlnych wymogoéw podczas rozbiorki i1 utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuni¢cia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace si¢ do odzysku z przyczyn technologicznych,
ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materialy izolacyjne, szkto, ptyty faliste azbestowe),
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym punkcie odbioru i utylizacji odpadow, co takze nalezy
do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nast¢pujacych
sposobow:
& przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsigbiorca - na
ich wlasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0
poz. 21 z p6zn.zm.) oraz
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527
z pézn.zm.),
X wywieziony na lokalne sktadowisko odpadéw zajmujacych si¢ utylizacjg odpadow,

& poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21
marca 2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce,
dlatego jego wartos¢ nalezy wziag¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztoéw rozbiorki.

Nalezy przedstawi¢ dla inwestora karty materialowe rozbieranych elementow
konstrukcji.

W przypadku tego budynku drewno z rozbiorek ktore nadaje si¢ do dalszego
wykorzystania na cele budowlane nalezy zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na legarach i zabezpieczy¢ przed niekorzystnym wplywem warunkow
atmosferycznych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na
wizualnej ocenie zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa, ST oraz
obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji
odpadow i przekaze z dokumentacjg powykonawcza.

6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,0gélna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”. Podstawa dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowe;j
przedmiar robo6t. Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementow zelbetowych, murow z cegly,
gruzu, odpadow.




Wykonawce obowigzuje niezaleznie od obmiaru umowa ryczattowa ze Zlecajacym.

7. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatno$¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogty
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogdblna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”




SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02-01
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE

Zakonczenie robot rozbiorkowych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot
pn. Wykonanie rozbiorki budynku:
Budynek gospodarczy: Brzesko - Swierkowa (nr inw. 108/1105 — Lesnictwo Okocim)
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Etapy wykonywanych robot:

o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci

0 Zasypanie zaglgbien terenu i zageszczenie
o Uprzatnigcie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

0 Zatozenie trawnikow z siewu wraz z podlewaniem lub wykonanie alternatywnie powierzchni
utwardzonej z kostki betonowej,

2. SPRZET

Roboty beda wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstale zagtebienie wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu -0,15 m, zagesci¢ 1 wyprofilowac.
Do poziomu 0,00 uzupehi¢ czarnoziemem i wysia¢ trawe. Teren nalezy wyprofilowaé w taki
sposoOb, aby wody opadowe nie zalewaly istniejacych obiektéw 1 umozliwi¢ swobodny odptyw wod
do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

3.2. Roboty wykonczeniowe po rozbiorce
i Wykonanie trawnika lub utwardzenia terenu

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robot podano ST ,,0Ogolna specyfikacja
techniczna wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Inspektora,
Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

5. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania w stosunku do obmiaru robdt podano ST ,,Ogolna specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru robot”




Podstawg dokonywania obmiardéw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sg;

& 1m3 dla: gruzu, odpadow

& 1m2 dla rozbieranego ogrodzenia, plantowania i humusowania

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w stosunku do odbioru robot podano w ST ,,0golna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na
podstawie zapisOw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Roboty, ktorych wykonawca nie przewidzi lub skalkuluje w sposob bledny nie beda mogly
stanowi¢ podstawy do roszczen wobec Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w
zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST ,,Ogélna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét”




