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Data opracowania:
2022-08-13

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Budynek gospodarczy: Brzesko - Świerkowa
Nazwy i kody CPV: 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Adres obiektu budowlanego: działce ewidencyjnej nr 1151/6 w obrębie  5 Okocim
adres administracyjny: ul. Świerkowa 11, 32-700
Brzesko,  j. Ewid : 120202_5 Brzesko

Nazwa i adres zamawiającego: Nadleśnictwo Brzesko,
 ul. Brzeska 59,
32-800 Brzesko

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-08-13
Nazwa obiektu lub robót: Rozbiórki
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 4.Budynek gospodarczy: Brzesko - Świerkowa
1.1 Rozbiórki i demontaże
1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny
2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury
3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek
4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach
5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste
6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe
7 Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek otynkowanych
8 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
9 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój
10 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1˙m2
11 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
12 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali
13 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie
14 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 120-140 mm
1.2 Wyburzenie
15 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm
16 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o grubości ponad 20-30 cm
1.3 Wywozy i utylizacje
17 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem 

ciężarowym skrzyniowym
18 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 

1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
19 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę
20 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km transportu
21 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 

5˙t
22 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 

1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
1.4 Prace porządkowe
23 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z 

materiałem do zasypki
24 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
25 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
26 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budynek gospodarczy: Brzesko - Świerkowa
1 Rozdział 4.Budynek gospodarczy: Brzesko - Świerkowa
1.1 Element Rozbiórki i demontaże

1 KNR 404/506/5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny

Wyliczenie ilości robót:

7,6*2 15,200000

RAZEM: 15,200000 m 15,20

2 KNR 404/506/6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury m 6,00

3 KNR 404/507/3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek

Wyliczenie ilości robót:

4,2*7,6*2 63,840000

RAZEM: 63,840000 m2 63,84

4 KNR 404/403/1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu w odstępach m2 63,84

5 KNR 404/403/4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste m2 63,84

6 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

4,2*4 16,800000

RAZEM: 16,800000 m 16,80

7 KNRW 
401/438/4

Rozebranie ścianek działowych drewnianych, z 2-warstw desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

2,875*2,43*2 13,972500

RAZEM: 13,972500 m2 13,97

8 KNR 404/406/3 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

7,6*6,35 48,260000

RAZEM: 48,260000 m2 48,26

9 KNR 404/406/5 Rozebranie stropów drewnianych, belki stropowe bez względu na przekrój

Wyliczenie ilości robót:

6,3*7 44,100000

RAZEM: 44,100000 m 44,10

10 KNR 401/432/1 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

11 KNR 401/432/3 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

1,35*1,85 2,497500

RAZEM: 2,497500 m2 2,50

12 KNR 404/404/2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali

Wyliczenie ilości robót:

23,0*2,35 54,050000

RAZEM: 54,050000 m2 54,05

13 KNR 404/506/4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie

Wyliczenie ilości robót:

3,0*4,95 14,850000

RAZEM: 14,850000 m2 14,85

14 KNR 404/810/2 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych, wysokości 
120-140 mm szt 8

1.2 Element Wyburzenie

15 KNR 404/301/7 Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,72*4,67*0,15 4,707360

RAZEM: 4,707360 m3 4,71

16 KNR 404/603/2 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, ściany, ławy, filary o 
grubości ponad 20-30 cm

Wyliczenie ilości robót:

23,0*2,0*0,5 23,000000

1,0*0,5*0,5*2 0,500000

RAZEM: 23,500000 m3 23,50
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1.3 Element Wywozy i utylizacje

17 KNR 404/1101/2 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

Wyliczenie ilości robót:

63,84/0,4*0,12*0,025 0,478800

44,0*0,16*0,1 0,704000

16,8*0,2*0,025 0,084000

13,97*0,025 0,349250

48,26*0,05 2,413000

44,1*0,16*0,1 0,705600

54,05*0,14 7,567000

RAZEM: 12,301650 m3 12,30

18 KNR 404/1101/5 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 12,30 9

19 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

63,84*0,025 1,596000

4,71+23,50 28,210000

RAZEM: 29,806000 m3 29,81

20 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 
uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu m3 29,81 9

21 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

0,15+0,25 0,400000

RAZEM: 0,400000 t 0,40

22 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,40 9

1.4 Element Prace porządkowe

23 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii 
I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM) wraz z materiałem do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

23,0 23,000000

1,2 1,200000

RAZEM: 24,200000 m3 24,20

24 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń 
w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,01 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

25 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,01 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50

26 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń 
samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

50,0*0,01 0,500000

RAZEM: 0,500000 m3 0,50 18


