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OPIS TECHNICZNY

I. ROZBIORKA Budynek gospodarczy: Brzesko - Swierkowa

1. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest rozbidrka istniejgcego budynku gospodarczego w miejscowosci
Okocim dz.ew.nr 1151/6
Okocim obreb: 5 Okocim , jednostka ewidencyjna: 120202_5 Brzesko

2. Opis budynku podlegajacego rozbiorce:

Fundamenty — fundamenty oraz $ciany fundamentowe wykonane z kamienia o
wymiarach 0,50 m x 1,0 m, $ciany fundamentowe o szerokosci 0,50 m i wysokosci 1,0 m (

nie wykonywano odkrywek )

Sciany kondygnacji piwnic - nie dotyczy

Sciany kondygnacji parteru - drewniane z bala
Stropy miedzy pietrowe — strop w konstrukcji drewnianej
Schody wewnetrzne — nie dotyczy

Dach — dwuspadowy

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczna,

Stolarka okienna— drewniana

Drzwi wejsciowe i drzwi wewnetrzne - drewniane
Posadzki i podlogi - drewniane

Rozbiorka dotyczy calego budynku

powierzchnia zabudowy: 34,65 m?2

powierzchnia uzytkowa : 31,38 m 2

wysokos¢ maksymalna budynku: 5,06 m

dlugos¢ budynku: 7,00 m

szerokos¢ budynku: 4,95 m

Budynek nie posiada przylaczy oraz nie jest wyposazony w zadne instalacje, oraz nie

jest ogrzewany



3. ROZBIORKA BUDYNKU:

Prac rozbidrkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty
nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostala naruszona statecznos¢
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywolywato nieprzewidzianego upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukc;ji.
Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od
dotu.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materialbw 1 gruzu
pochodzacych z rozbiorki na stropie budynku.

Pracownicy znajdujacy si¢ w goérnych krawedziach rozbieranych §cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnigciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin

asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Rozbiorke Scian nalezy przeprowadzi¢ recznie przy uzyciu lekkiego sprzetu jak mloty
udarowe elektryczne i sprzet reczny.
Rozbiorke stropéw prowadzi¢ za pomoca lekkiego sprzetu mechanicznego i recznie.
Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajac do pierwotnego
stanu.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiorkowych nie
uzytkowych, zniszczonych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. z 1995 r.
nr 10 poz. 47). Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ czy obiekt jest odlaczony od sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej,
gazowej. Podczas rozbidrki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich
penetracj¢ przez osoby postronne. Teren, na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektéw
budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i tablica
informacyjna.
Nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbidrki).
W szczegblnos$ci zapisy: *kolejnos¢ i sposdb wykonania robot,
sprotokolarne stwierdzenie czy czg$ci budynku, na ktérych beda pracowali robotnicy lub
beda ustawione rusztowania lub drabiny maja dostateczng wytrzymatosc,

*opis srodkoéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbiorce,



*opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robot 1
bezpieczenstwo ludzi. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywota¢ nieprzewidzianego spadania
lub zwalania innego elementu. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwos$¢ przewrdcenia czesci konstrukeji przez wiatr, jest zabroniona. Roboty
rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz sprzgtu

mechanicznego.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Z uwagi, ze powyzsza rozbiorka jest jedynie czes$cig wiekszej inwestycji nad zapewnieniem
bezpieczenstwa ludzie i mienia, jak rGwniez o sposobie prowadzenia rob6t rozbidrkowych
bedzie odpowiedzialny kierownik budowy, ktory okresli zakres zabezpieczen oraz dla
catosci Inwestycji (w tym rozbidrki) okresli Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

UWAGA:

1. Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ po uprzednim odlgczeniu obiektow od sieci
elektrycznej (instalacja oSwietleniowa, woda, kanalizacja , gaz)

2. Na ustawienie zabezpieczen (rusztowania, daszki, ogrodzenie, itp.) nad lub przy
pasie drogowym ograniczajacych ruch pieszo jezdny podczas prowadzenia robot
rozbiorkowych nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie od Zarzadcy drogi na
zamkniecie lub ograniczenie ruchu pieszo jezdnego.

3. W czasie przeprowadzenia robot rozbiorkowych nalezy przed rozpocze¢ciem
prac podstemplowac strop nad przyziemiem oraz zabezpieczy¢ plac budowy
przed dost¢epem oséb trzecich.

4. Roboty rozbiorkowe winne by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

5. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnos$cia robot i
przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki.

6. Pracownikow zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢ w indywidualne
srodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa, rekawice, okulary ochronne

itp.).
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SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji robot

1.Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

2.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

3.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

4.Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybkaewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen



1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI ROBOT

Zakres catego zamierzenia przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

* Ogrodzenie terenu budowy, oznakowanie i zabezpieczenie przed wtargnigciem na teren osob
postronnych

* Przygotowanie zaplecza budowy —zorganizowanie zasilania w media dla potrzeb budowy

* niwelacja i oczyszczenie terenu z krzakow

*  Wykonanie wykopéw pod fundamenty i piwnice

*  Wykonanie fundamentéw i zasypanie wykopu

* Rozpoczgcie realizacji robot budowlanych — murowanie $cian, wykonywanie konstrukcji dachu,
dalsze roboty wykonczeniowe wg ustalonego harmonogramu

*  Wykonanie drog i placow wewnetrznych

» Zagospodarowanie terenu, elementy ,,matej” architektury, ksztalttowanie terenéw zielonych, sa-
dzenie zieleni wysokiej

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Najwazniejszym utrudnieniem wynikajacym z zagospodarowania terenu bedzie konieczno$¢
prowadzenia szeregu dzialan w jednym czasie. Koordynacja tych dzialan to gléwny element
trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy 1 majacy wplyw na bezpieczenstwo
pracownikéw. Poza tymi elementami na terenie nie wyst¢puja inne zagrozenia, teren jest
praktycznie pozbawiony zieleni wysokie;j.

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Do prac budowlanych, na ktore trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

* roboty w wykopach;

* roboty budowlane, a potem montazowe prowadzone do wysokosci ok. 11 m ponad terenem,;
krycie dachowka ceramiczng, wykonanie obrobek blacharskich

* montaz rynien i rur spustowych

Czasokres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robot budowlanych na podstawie

przyjetego harmonogramu. Wykopy 1 roboty ziemne winny prowadzone by¢é w oparciu o

dokumentacj¢ projektowa oraz geodezyjne wytyczenie budynku i elementow zagospodarowania

terenu. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszelkich geodezyjnych oznaczen,

kontrolnych punktow pomiarowych, osi, itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie

fundamentow i elementéw konstrukcji w zgodzie z pomiarami geodezyjnymi. Nalezy zabezpieczy¢

wszelkie urzadzenia infrastruktury podziemnej i nadziemnej mogace ulec uszkodzeniu podczas

prac ziemnych a przebiegajace w poblizu wykopu. Wykopy pod fundamenty winny by¢

dokonywane pod nadzorem kierownika budowy. W przypadku natrafienia na soczewki gruntow

nieno$nych, ktérych nie wykazaty badania geologiczne, nalezy wstrzymac prace i zasiggna¢ opinii



autora projektu konstrukcji i autora badan geologicznych.

Wszelkie wykopy winny by¢ zabezpieczone przed obsunigciem ziemi zgodnie ze sztuka
budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za umocnienie skarp wykopéw w poblizu budowli,
drog, chodnikow i innych urzadzen sasiadujacych z wykopem. Przy wykonywaniu prac makro i
mikroniwelacyjnych nalezy pamicta¢, ze mozliwe jest natrafienie na nie zinwentaryzowane
elementy infrastruktury podziemnej. Dlatego wszelkie roboty nalezy poprzedzi¢ sondowaniem lub
przekopem préobnym recznym. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw poprzez jego drenaz
lub pompowanie (jesli zajdzie taka potrzeba) do studni odwadniajacych lub istniejacych juz
urzadzen tego rodzaju. Wykopy pod instalacje liniowe zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i projektem. Dno wykopu winno by¢ wykonane w
odpowiednim spadku.

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA I’NSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Planowana inwestycja jest niewielkim przedsigwzigciem budowlanym, i stosunkowo niewielkim
zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikow winien zwroci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno§¢ przestrzegania rezimoéw termindow 1 miejsca pracy dla poszczegolnych grup
pracownikéw, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostalo to zaplanowane oraz
konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikéw wszystkich podstawowych przepisow BHP ze
WzZmozong uwaga.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i §rodki ostroznosci wynikajace z obowigzujacych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialnos¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistnie¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepisOw bezpieczenstwa.
Wszelkie urzadzenia i prace powodujace zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegblowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki
techniczne winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia robot budowlanych.

. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE

Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy :

. Wskazania 1 wytyczne dotyczace harmonogramu, kolejnosci robot, skoordynowania projek-
tow zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wplywu rozwigzan projektowych po-
szczegblnych obiektow na siebie

. Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcjg albo ograniczeniem mozli-
wosci uzytkowania.

. Kwestia traktowania robot w terenie, w ktorym moga wystepowac elementy uzbrojenia, nie
uwzglednione na zadnych mapach.

. Konieczno$¢ wykonania inwentaryzacji ( udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie,
itp. ) dla stwierdzenia stanu istniejacego otoczenia, dla unikniecia ewentualnych konfliktow i
roszczen.

OPRACOWAL:
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