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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych
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2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest  projekt rozbudowy dróg gminnych na osiedlu Polanka w 

Rokocinie.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie 

Starogard Gdańsk.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt  zagospodarowania  terenu  wraz  z  projektami  architektoniczno-budowlanymi, 

opiniami,  uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  przepisami  szczegółowymi  stanowią 

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

− roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)

− roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod projektowane sieci

− budowę kanalizacji deszczowej

− budowę oświetlenia

− budowa kanału technologicznego

− przebudowa kolizji m.in. sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej 

− roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

− budowę nawierzchni drogi  - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciążenia 

100kN;

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Wykonanie  zamierzenia  inwestycyjnego  ma na  celu  wykonanie  nowej  nawierzchni  elementów 

drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie wód deszczowych.
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5. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZAMI ERZONY 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

W ramach inwestycji planowana jest budowa obiektu liniowego -  drogi jednojezdniowej o dwóch 

pasach  ruchu  wraz  z  przebudową  infrastruktury  technicznej  pasa  drogowego.  Droga  będzie 

użytkowana do przenoszenia ruchu kołowego i pieszego, zapewni obsługę komunikacyjną posesji 

przylegających do psa drogowego oraz dróg z którymi się łączy. Obiekt zaliczony jest do XXV - 

XXVI kategorii obiektu budowlanego.

6. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

W projektowanym rozwiązaniu droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu ma szerokość 

4,5-5,5m, chodniki o szerokości 2,0m. W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się 

odtworzenie trawników. Trawniki należy zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 

kg/m2.

Infrastruktura  techniczna  zlokalizowana  w  pasie  drogowym  zasadniczo  przebiega  w  ziemi  tj. 

kanalizacja, wodociąg, kable energetyczne, sieci teletechniczne, sieć gazowa. Ponadto w pasie 

drogowym zlokalizowane są słupy oświetlenia drogowego oraz słupy energetyczne.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

7.1. Parametry fizyczne
− nawierzchnia z kostki betonowej  [m2] 6494m2

− długość projektowanej drogi 820m

7.2 Drogi

Zostaną  wykonane  nowe  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  elementów  drogowych.  Założono 

następujące parametry dla konstrukcji drogi:

• kategoria ruchu KR1

• klasa drogi D

• liczba jezdni 1

• prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

• szerokość jezdni 4,5-5,5m

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowy/jednostronny

chodniki

• szerokość 2,0m

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne
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Układ warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdów

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=80MPa

− istniejące podłoże gruntowe   

Uwaga: nawierzchnia skrzyżowania wyniesionego kostka betonowa bezfazowa czerwona

Konstrukcja chodnika

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 15 cm

7.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej Ø300-Ø400 PVC, przykanalików kanalizacji 

deszczowej z rur Ø200 PVC.  Wody opadowe będą odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty 

deszczowe z osadnikami poprzez projektowaną kanalizację do kanalizacji deszczowej.

7.4 Sieć wodoci ągowa, sie ć gazowa, kanalizacja sanitarna

Inwestycja nie obejmuje budowy sieci  wodociągowej,  sieci  gazowej  oraz kanalizacji  sanitarnej. 

Planowana jest regulacja wysokościowa infrastruktury w rozbudowywanych nawierzchniach, w tym 

skrzynek sieci wodociągowej, włazów studni kanalizacji sanitarnej. 

7.5 Kanał technologiczny
Inwestycja obejmuje budowę kanału technologicznego poprzez wykonanie kanalizacji z rur HDPE 

wraz ze studniami żelbetowymi.

7.7 Oświetlenie

Inwestycja  obejmuje  budowę  oświetlenia  drogi  poprzez  ustawienie  słupów  z  oprawami  LED 

zasilanych z istniejącej sieci. 

7.8 Kolizje
Inwestycja  obejmuje  zabezpieczenie  istniejących  sieci  poprzez  wykonanie  rur  osłonowych 

dwudzielnych  w lokalizacji  jak  na  planie  sytuacyjnym.  Ponadto  inwestycja  obejmuje  usunięcie 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym pasa drogowego.
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8. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana  droga  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  znajdującą  się  w  pasie  drogowym  będzie 

posadowiona  przy  zastosowaniu  posadowienia  bezpośredniego.  Dla  obszaru  inwestycji  została 

opracowana Opinia Geotechniczna.

W podłożu zalegają gliny, piaski gliniaste, nasypy. Grunty bezpośrednio pod warstwy konstrukcji 

nawierzchni należy doprowadzić do klasy G1. Obiekt budowlany został zakwalifikowany do 

I  kategorii  geotechnicznej.  Nie  planuje  się  obniżania  poziomu  zwierciadła  wód  gruntowych, 

odwodnienie wykopów nie spowoduje wykraczania leja depresji poza granice pasa drogowego.

9. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I TECHNICZNE MAJ ĄCE WPŁYW NA OTOCZENIE

9.1 Projektowane rozwi ązania maj ące wpływ na otoczenie, w tym środowisko

Projektowana droga będzie wykonana z  zastosowaniem typowych rozwiązań  technicznych dla 

tego typu robót, tzn zostaną wykonane typowe nawierzchnie drogowe na warstwach podbudowy. 

Ponadto  planowana  jest  przebudowa  infrastruktury  technicznej  pasa  drogowego.  Inwestycja 

zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj  przedsięwzięcia 

oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny,  krótkotrwały  (związany  jedynie  z  czasem  budowy)  i 

odwracalny.  Z  uwagi  na  zakres  planowanej  inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania  się 

oddziaływań. Ponadto ryzyko emisji  oraz występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty 

ziemne w niewielkim stopniu naruszą powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a 

w  czasie  przerw pracy maszyny  i  sprzęt  będzie  wyłączony.  Materiały  budowlane  przewidziane do 

wbudowania nie będą  miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną 

sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. Odpady będą 

segregowane  i  składowane  w  wydzielonym  miejscu,  w  szczelnych  kontenerach,  a  następnie 

przekazywane  specjalistycznym  firmom  posiadającym  stosowne  zezwolenia  na  prowadzenie 

działalności w tym zakresie. Materiały rozbiórkowe zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. 

Na potrzeby pracowników budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do 

gromadzenia ścieków socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie 

uporządkowany. 

9.2 Charakterystyka ekologiczna

Projektowana droga o kategorii KR1 o nawierzchni z kostki betonowej jest drogą gminną o prędkości 

projektowej  30km/h.  W  ramach  prac  przygotowawczych  zostaną  wykonane  roboty  rozbiórkowe 

istniejących nawierzchni ze względu na ich zły stan techniczny i brak możliwości ich wykorzystania przy 

zakładanych parametrach nośności drogi. Projekt drogi pokrywa się w przeważającej części z obecnym 

przebiegiem drogi istniejącej,  dlatego ingerencja w tereny zielone jest niewielka i  wynika głównie z 

planowanej budowy nawierzchni oraz przebudowy/budowy infrastruktury technicznej wzdłuż drogi. Po 

wykonaniu robót ziemnych i wykonaniu warstw podbudowy, zostaną wykonane warstwy nawierzchni 

drogowych.

Wody  opadowe  zostaną  odprowadzone  do  budowanej  kanalizacji  deszczowej  poprzez  nadanie 

18



powierzchniom drogowym odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych.

W wyniku realizacji inwestycji drogowej, jej wpływ na środowisko ulegnie zmniejszeniu dzięki poprawie 

jakości nawierzchni i płynności ruchu kołowego na drodze. Ponadto poprawie ulegnie bezpieczeństwo 

pieszych i rowerzystów poprzez budowę nawierzchni dla ruchu pieszego.
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: droga gminna

m. Rokocin
dz. 254/1 155/57 116 204 154/17 199 207 186 195/1 154/19 154/22 obręb Rokocin, Gmina Starogard Gdański

INWESTOR: Wójt Gminy Starogard Gdański

ul. Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

NAZWA
OPRACOWANIA:

Budowa drogi na Os. Polanka w Rokocinie

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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1).  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• prace przygotowawcze z wycinką drzew w poszerzonym pasie drogowym

• roboty ziemne i rozbiórkowe - wykonanie wykopów / nasypów pod przebudowywane elementy 

drogowe,

• wykonanie rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej pasa drogowego

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane/budowane  elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, k tóre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty  wykonywane  w  pobliżu  wodociągu  i  roboty  prowadzone  bezpośrednio  na  tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne  zasypywanie  wykopów –  możliwość  przysypania  osób 
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przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie  wykopów  –  niebezpieczeństwo  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów  w  gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się  wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - możliwość 

porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace  w  wymuszonej  pozycji  -  m.  in.  przy  układaniu  nawierzchni  z  betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń,  które  będą  stosowane  w trakcie  budowy  i  musi  obejmować  następujące 

elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, 

rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 
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osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności  i  stanu technicznego sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i  uzupełnienie  w miarę  potrzeb wyposażenia  pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu  technicznego  sprzętu  i  narzędzi,  wykorzystywanych  do 

wykonywania robót na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracowników) z instrukcją 

obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż  w zakresie  przestrzegania  zasad  bhp  dotyczących używania  powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z 

planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  stosowne  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia  zdrowia  lub  w  ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i 

sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 

innych zagro żeń
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a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z apteczką 

i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i  sprzęt  budowlany (rusztowania,  drabiny,  żuraw, dźwig itp.) atestowany,  sprawny 

technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją  użytkowania  i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót  poprzez barierki  lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem  osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z  pracownikami  harmonogramem  realizacji  poszczególnych  elementów  robót  i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu 

na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy  nich  zatrudnionych,  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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